

À
Prefeitura Municipal de Coremas
Comissão Permanente de Licitação
Rua Maria Alves Barbosa, s/n - Centro, Coremas/PB

Modalidade: Tomada de Preços nº 40009/2023

Tipo: Menor Valor Global

Processos: nº 139/2023

Data e Hora do Certame: 22/08/2023 - 11:00hrs

Objeto: Construção de uma praça do Sangradouro do município de Coremas/PB


PROPOSTA DE PREÇO

A Proposta que faz A empresa Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI com sede à Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro, Município de Coremas inscrita no C.N.P.J. n.º 26.764.981/0001-37, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico, infra-assinado, e para os fins do Tomada de Preços nº 40009/2023, do tipo Menor Valor Global, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P. UNIT	TOTAL
1	Contratação de uma pessoa jurídica para Construção de uma Praça do Sangradouro no município de Coremas/PB	Serviço	1	R\$ 31.727,58	R\$ 31.727,58

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 31.727,58 (trinta e um mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: Início dos serviços: Em até 07 (Sete) dias, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Conclusão dos Serviços: Em até 03 (três) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. O prazo de vigência para pagamento será de acordo com o cronograma fisco-financeiro e os boletins de medições apresentados, e a vigência do presente contrato será de 01 (um) ano, contados a partir de sua assinatura;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC., da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 14.138-0 Titular: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI;



DECLARAÇÕES

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto;
- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;
- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Geraldo Virgolino da Silva

Endereço: Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/nº, Linha de Ferro - Coremas/PB

CPF: 087.906.378-52

RG/Órgão Eexpedidos: 19.520.291-0

Cargo/Função: Administrador

Naturalidade: Coremas/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Coremas/PB, 18 de Agosto de 2023

**GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852**

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.18 13:41:39 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 15:56:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos EIRELI

CNPJ 26.764.981/0001-37
Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG 19.520.291-0
CPF 087.906.378-52

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB n.º 161372793-3
R.G. n.º 3.267.492 SSP/PB
C.P.F. n.º 070.649.804-60

Geraldo Virgolino da Silva

Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18.08.2023 10:36:05-0300
 Verifique em https://validar.ti.gov.br

g b

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.290,21	10,37 %
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	54,77	40,56	50,04	2.740,69	8,64 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	201,29	2,22	2,73	549,52	1,73 %
2			PISO					10.623,64	33,48 %
2.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	84,72	35,54	43,84	3.714,12	11,71 %
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	44,62	46,47	57,33	2.558,06	8,06 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais						
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de uma praça do Sangradouro do Município de Coremas-PB.						23,38%			
			Não Desonerado: embutido nos pregos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.						
			Sergipe - 04/2023 - ORSE - Paraíba - 04/2023 - SINAPI - 23,38%						

[Handwritten signature]

GERALDO VIRGOLINO
Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03:00

Gerardo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

g b

2.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	30,71	14,15	17,45	535,88	1,69 %
2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	54,77	34,51	42,57	2.331,55	7,35 %
2.5	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	26,9	34,28	42,29	1.137,60	3,59 %
2.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	81,67	1,12	1,38	112,70	0,36 %
2.7	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	0,36	526,23	649,26	233,73	0,74 %
3			BANCOS					8.288,97	26,13 %
3.1	2410	ORSE	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	70,78	61,98	76,47	5.412,54	17,06 %
3.2	101093	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	7,82	298,13	367,83	2.876,43	9,07 %
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.524,76	30,02 %
4.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	201,29	2,60	3,20	644,12	2,03 %

Documento assinado digitalmente

4.2	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4	1.644,73	2.029,26	8.117,04	25,58 %
4.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1	47,55	58,66	58,66	0,18 %
4.4	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m	un	1	571,36	704,94	704,94	2,22 %
						Total sem BDI			25.719,94
						Total do BDI			6.007,64
						Total Geral			31.727,58



Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO
 DA SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. n° 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Jefferson Honorio Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador

RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
Verifique em https://validar.rti.gov.br

g.b

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Composiç	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1,0000000	40,56	40,56
	Composiç	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563300	15,69	5,59
	Composiç	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7125000	20,16	14,36

Obra
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de uma praça do Sangradouro do Município de Coremas - PB.
Bancos
SINAPI - 04/2023 - 23,38%
Parabá
ORSE - 04/2023 -
Sergipe

Encargos Sociais Não Desonerado: embuído nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

3.290,21

S

Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
Data: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

g b

Composiç	91692	SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	CHP - CUSTOS	CHP	0,0039000	20,34	0,07
Composiç	91693	SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0168000	19,66	0,33
Composiç	94974	SINAP	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	307,72	1,41
Composiç	99062	SINAP	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.	SÉRT - SERVIÇOS	UN	1,5000000	1,85	2,77
Composiç	0000441	SINAP	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	TÉCNICOS	M	0,7445000	3,73	2,77
Insumo	0000443	SINAP	CABRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	13,39	5,52
Insumo	0000506	SINAP	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	15,27	1,69
Insumo	0000735	SINAP	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	12,24	0,31

f

[Handwritten signature]

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>
 Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60



1.2	Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composic	98524	SINAP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	m²	1,0000000	2,22	2,22
Composic	88316	SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718000	15,81	1,13
Composic	88441	SINAP JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718000	15,25	1,09
ao Auxiliar						
ao Auxiliar						
MO sem LS =>				1,82	LS =>	1,82
Valor do BDI =>				0,51	Valor com BDI =>	2,73
Quant				201,29000	Prego	549,52
t. =>				00	Total	=>

Insuno	Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	0001056	SINAP TABUA*2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	M	0,5500000	10,44	5,74
REGIAO - BRUTA						
MO sem LS =>				20,05	LS =>	20,05
Valor do BDI =>				9,48	Valor com BDI =>	50,04
Quant				54,77000	Prego	2.740,69
t. =>				0	Total	=>

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'
GERALDO Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>
g b
Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

2	PISO	2.1	Código Banc	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç	ao Auxiliar	88260	SINAP	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	20,28	4,08
Composiç	ao Auxiliar	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	15,81	3,18
Composiç	ao Auxiliar	91277	SINAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	5,80	0,02
Composiç	ao Auxiliar	91278	SINAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0967000	0,37	0,03
Composiç	ao Auxiliar	91283	SINAP	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	6,98	0,02
Composiç	ao	92397	SINAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	35,54	35,54
									10.623,64

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Gerardo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.jt.gov.br>
 Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

g b

Composiç ão Auxiliar	SINAP	91285	1	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0970000	0,90	0,08	
Insumo	SINAP	0000037	1	JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	75,03	4,26	
Insumo	SINAP	0000474	1	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	68,97	0,67	
Insumo	SINAP	0003615	1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	1,0041000	23,11	23,20	
			5	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL						
					MO sem LS =>	6,14	LS =>	0,00	MO	6,14
					com LS =>					
					Valor do BDI =>	8,30			Valor com BDI =>	43,84
					Quantidade	84,720000			Preço	3.714,12
					Total	0			Total	3.714,12

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Administrador
 Geraldo Virgolino da Silva

RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em https://validar.trf.gov.br

Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

Jefferson Honório Gomes da Silva

2.3	Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç	103946	SINAP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	1,0000000	14,15	14,15	
Composiç	88316	SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	15,81	2,47	
Composiç	88441	SINAP JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391000	15,25	0,59	
Insumo	0000332	SINAP GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1,0000000	11,09	11,09	
		MO sem LS =>	2,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,52
		Valor do BDI =>	3,30	Valor com BDI =>		17,45	
		Quant	30,710000	Prego Total =>		535,88	
2.4 <th>Código Banc</th> <th>Descrição</th> <th>Und</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'
Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18.08/2023 10:36:05-0300
Verifique em https://validar.jgov.br
Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

g b

Composiçã	SINAP	94273	1	M	1,0000000	34,51	34,51	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS (USO VIÁRIO); AF_06/2016	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	Dimensões 100x15x13x30 cm (Comprimento x Base	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	Composiçã
Composiçã	SINAP	88309	1	H	0,3940000	20,46	8,06	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				Composiçã
Composiçã	SINAP	88316	1	H	0,3940000	15,81	6,22	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				Composiçã
Composiçã	SINAP	88629	1	m²	0,0020000	437,93	0,87	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019			Composiçã
Composiçã	SINAP	000037	1	m³	0,0070000	75,03	0,52	Material	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			Insumo
Insumo	SINAP	0000405	1	M	1,0050000	18,75	18,84	Material	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,	*30 X 12/15* CM (H X L1/L2)			Insumo
								MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	LS =>		
								com LS	com LS	com LS	com LS		
								Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		
								Valor com BDI =>	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>		
								Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade		
								Preço	Preço	Preço	Preço		
								Total	Total	Total	Total		



Geraldo Virgolino da Silva
Administrador

RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

GERALDO VIRGOLINO
DA SILVA:08790637852

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
Verifique em <https://validar.tti.gov.br>
Documento assinado digitalmente



2.5	Código Banc	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	34,28	34,28
Composiç	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	20,46	9,18
Composiç	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	15,81	7,09
Composiç	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	437,93	0,43
Insumo	0000037	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	75,03	0,52
Insumo	0004167	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	16,98	17,06
			MO sem LS =>	13,89	LS =>	0,00	13,89
						com LS =>	



Geraldo Virgolino da Silva

Administrador


RG: 195.202.910 SSP/SP

C.P.F. nº 087.906.378-52

GERALDO VIRGOLINO

Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852

Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03:00



DA SILVA:08790637852

Jefferson Honório Gomes da Silva

Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA/PB nº 161372793-3

C.P.F. nº 070.649.804-60

g b

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA

Data: 18/08/2023 10:36:05-0300

Verifique em https://validar.ti.gov.br

Documento assinado digitalmente

2.7	Código Banc	Descrição	Unit	Quant.	Valor	Total
Composiç	94990	SINAP EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	1,0000000	526,23	526,23
Composiç	88262	SINAP CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	H	1,6268000	20,16	32,79
Composiç	88309	SINAP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4149000	20,46	28,94
Composiç	88316	SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0417000	15,81	48,08
Composiç	94964	SINAP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2315000	315,90	389,03
Insumo	0000269	SINAP DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0213000	6,16	0,13
Insumo	0000450	SINAP SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,1250000	4,68	14,62
Insumo	0000451	SINAP SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000000	3,23	8,07
Insumo	0000506	SINAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994000	15,27	4,57

MO sem LS => 162,52 LS => 0,00 MO 162,52
 com LS =>
 Valor do BDI => 123,03 Valor com BDI => 649,26
 Quan 0,3600000 Preço 233,73
 t. => Total =>

BANCOS
3.1 **Código Banc** **Descrição** **8.288,97**
 Compositçã o
 2410 ORSE Banco de concreto sem encosto largura = 45cm **Unit** **Total**
 Insumo 252 ORSE Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m un 1,0000000 61,98 61,98
 Material un 1,0000000 61,98 61,98
 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO 0,00
 com LS =>
 Valor do BDI => 14,49 Valor com BDI => 76,47
 Quan 70,7800000 Preço 5.412,54
 t. => Total =>

3.2 **Código Banc** **Descrição** **Valor** **Unit** **Total**
 GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 DA SILVA:08790637852
 Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52
 GERALDO VIRGOLINO DA SILVA
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52
 Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br
 Jefferson Honorio Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB n.º 161372793-3
 C.P.F. n.º 070.649.804-60

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Administrador
Geraldo Virgolino da Silva

RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

Jefferson Honório Gomes da Silva

4
4.1
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
101093	SINAP PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	1,0000000	298,13	298,13
88274	SINAP MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	H	1,4750000	20,34	30,00
88316	SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7380000	15,81	11,66
000481	SINAP PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM	m²	1,1600000	208,78	242,18
0003435	SINAP REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400000	3,06	0,42
0003759	SINAP ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200000	1,61	13,87
	MO sem LS =>	LS =>	35,46		35,46
	Valor do BDI =>		69,70		367,83
	Valor com BDI =>				367,83
	MO com LS =>		0,00		35,46
	Prego Total =>		7,8200000		2.876,43
					9.524,76

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em https://validar.trf.gov.br


Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

4.2	Código Banc	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão Auxiliar	99811	SINAP LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	2,60	2,60
Composiç ão Auxiliar	88316	SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1650000	15,81	2,60
Composiç ão Auxiliar	100622	SINAP POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ ÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.644,73	1.644,73
Composiç ão Auxiliar	5928	SINAP GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,11110000	170,58	18,93
Composiç ão Auxiliar	88247	SINAP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,1240000	16,11	18,10
				Quant t. =>	201,29000	Prego Total	644,12
				Valor do BDI =>	0,60	Valor com BDI =>	3,20
				MO sem LS =>	2,15	com LS MO	2,15
				LS =>	0,00		
				Quant t. =>	201,29000	Prego Total	644,12


 GERALDO VIRGOLINO
 DA SILVA:08790637852

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

4.3	Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç	88264	SINAP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6530000	20,74	75,76
Composiç	0000086	SINAP CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000000	23,30	209,70
Insumo	0000379	SINAP LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57	UN	1,0000000	54,68	54,68
Insumo	0000505	SINAP POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1,0000000	1.267,56	1.267,56
		MO sem LS =>	LS =>	82,29	0,00	82,29
		Valor do BDI =>		384,53		2.029,26
		Valor com BDI =>				2.029,26
		Preço Total =>		4,0000000		8.117,04
		Quant. t. =>				
		MO com LS =>				
		Material				
		Material				
		Material				
		DIVERSOS				
		SEDI - SERVIÇOS				
		SEDI - SERVIÇOS	H	0,7272000	15,81	11,49
		DIVERSOS				
		URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	47,55	47,55
		SEDI - SERVIÇOS	H	0,7272000	15,81	11,49
		DIVERSOS				

Composiç
ão Auxiliar

Insumo

88441	SINAP	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818000	15,25	2,77
000035	SINAP	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA	UN	1,0000000	33,29	33,29
8		SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,				
		H=*1*M				

MO sem LS =>	11,76	LS =>	0,00	MO	com LS	11,76
Valor do BDI =>	11,11	Valor com BDI =>	58,66			58,66
Quant	1,0000000	Preço Total	58,66			

4.4	Código Banc	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão	11677	ORSE Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	1,0000000	571,36	571,36
Composiç ão Auxiliar	140	ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	4,8006105	9,91	47,57

- R1

Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852

GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852

Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Administrador
Geraldo Virgolino da Silva

RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA


Data: 18/09/2023 10:36:05-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Engenheiro Civil – Responsável Técnico
Jefferson Honório Gomes da Silva

CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60





Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'
 Gerardo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/03/2023 10:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.rti.gov.br>
 Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

g b

1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	0,1491452	27,50	4,10	Composiç ão Auxiliar
2292	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	2,6939349	33,82	91,10	Composiç ão Auxiliar
2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,1305021	45,66	5,95	Composiç ão Auxiliar
2669	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	0,8389417	64,54	54,14	Composiç ão Auxiliar
3379	ORSE	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	1,1279105	70,65	79,68	Composiç ão Auxiliar
3652	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	m²	0,0745726	106,54	7,94	Composiç ão Auxiliar
4923	ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	0,4660788	11,11	5,17	Composiç ão Auxiliar
4986	ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	0,1957531	0,54	0,10	Composiç ão Auxiliar

Composiç ão Auxiliar	7243	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,0745726	124,74	9,30
Composiç ão Auxiliar	7528	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento	Formas	m²	0,9228358	28,72	26,50
Composiç ão Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0932159	407,69	38,00
Composiç ão Auxiliar	77	ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,2050746	135,69	27,82
Composiç ão Auxiliar	7778	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m	Bueiros Tubulares e Celulares	m	2,4236093	71,79	173,99
			MO sem LS =>	235,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	235,58
			Valor do BDI =>	133,58		Valor com BDI =>		704,94
						Quant. =>	Preço Total =>	704,94

Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO DA
DA SILVA:08790637852
Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03:00

Geraldo Virgolino da Silva
Administrador
RG: 195.202.910 SSP/SP
C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jefferson Honório Gomes da Silva
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/PB nº 161372793-3
C.P.F. nº 070.649.804-60

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'
 Gerardo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

(Handwritten signature)

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18.08/2023 10:36:05 -0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>
 Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

gib

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.290,21	3.290,21
2	PISO	100,00%	50,00%	50,00%
3	BANCOS	100,00%	50,00%	50,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	9.524,76	9.524,76
	Porcentagem	40,17%	59,83%	
	Custo	12.746,52	18.981,07	
	Porcentagem Acumulado	40,17%	100,00%	
	Custo Acumulado	12.746,51	31.727,58	

Cronograma Físico e Financeiro

Assinado de forma digital por GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 GERALDO VIRGOLINO DA SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03:00
 Administrador
 Geraldo Virgolino da Silva
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/09/2023 10:36:05-0300
 Verifique em https://validar.ti.gov.br
 Jefferson Honorio Gomes da Silva
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I		VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA																		
Item	componente do BDI	%	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
			1º	Médl	3º	1º	Médl	3º	1º	Médl	3º	1º	Médl	3º	1º	Médl	3º	1º	Médl	3º
Lucro (L) (DF)	Despesas (R)	(G) Risco e Garantia	6,16	0,59	7,40	8,96	6,64	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	9,51	7,14	10,43	1,33	3,16	1,99
Seguro (S) AC)	Administração Central (0,32	0,80	1,27	1,23	1,00	0,32	0,56	0,74	0,75	0,85	0,89	0,25	0,51	0,81	1,22	5	1,99	1,99	5
do BDI	3,80	3,80	3,0	4,00	5,5	3,8	4,01	4,6	3,4	4,93	6,7	1,50	3,45	4,49	5,2	5,52	7,8	1,99	1,99	5
Informa	3,0	3,0	4,00	5,5	3,8	4,01	4,6	3,4	4,93	6,7	1,50	3,45	4,49	5,2	5,52	7,8	7,8	1,99	1,99	5
do BDI	3,80	3,80	3,0	4,00	5,5	3,8	4,01	4,6	3,4	4,93	6,7	1,50	3,45	4,49	5,2	5,52	7,8	1,99	1,99	5
Administração Central (0,32	0,32	0,80	1,27	1,23	1,00	0,32	0,56	0,74	0,75	0,85	0,89	0,25	0,51	0,81	1,22	5	1,99	1,99	5
Seguro (S)	1,02	1,02	0,97	1,27	1,23	1,00	0,32	0,56	0,74	0,75	0,85	0,89	0,25	0,51	0,81	1,22	5	1,99	1,99	5
e Garantia	6,64	6,64	0,59	7,40	8,96	6,64	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	9,51	7,14	10,43	1,33	3,16	1,99	5
(R) Despesas	6,16	6,16	0,59	7,40	8,96	6,64	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	9,51	7,14	10,43	1,33	3,16	1,99	5
Lucro (L) (DF)	8,65	8,65	0,59	7,40	8,96	6,64	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	9,51	7,14	10,43	1,33	3,16	1,99	5
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	8,65	8,65	0,59	7,40	8,96	6,64	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	9,51	7,14	10,43	1,33	3,16	1,99	5

Administrador
 Geraldo Virgolino da Silva
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Assinado de forma digital por
 GERALDO VIRGOLINO DA
 SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03:00

Documento assinado digitalmente
 JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/09/2023 10:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>
 Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60

g b

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS		ITEM	GRUPO A	Horista
BÁSICO				
A1	INSS			0,0%
A2	SESI			1,5%
A3	SENAI			1,0%
A4	IN CRA			0,2%
A5	SEBRAE			0,6%
A6	SALÁRIO- EDUCAÇÃO			2,5%
A7	SEGURO- ACIDENTE DE TRABALHO- INSS			3,0%
A8	FGTS			8,0%
A9	SECONCI			0,0%
A	TOTAL GRUPO A			16,8%
GRUPO B				
ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A				
B1	REPOUSO SEMANAL			18,02%
B2	REMUNERADO FERIADOS			4,30%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE			0,86%
B4	13º SALÁRIO			10,91%
B5	LICENÇA PATERNIDADE			0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS			0,73%
B7	DIAS DE CHUVA			2,00%

B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,89%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%
B	TOTAL GRUPO B	45,92%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,51%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	5,21%
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,22%
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%
C	TOTAL GRUPO C	13,43%
GRUPO D		
TAXAS DE REINCIDÊNCIAS		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,71%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%
D	TOTAL GRUPO D	8,09%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		
		84,24%



Assinado de forma digital por
GERALDO VIRGOLINO
 DA SILVA:08790637852
 Dados: 2023.08.17 16:03:37 -03'00'

Geraldo Virgolino da Silva
 Administrador
 RG: 195.202.910 SSP/SP
 C.P.F. nº 087.906.378-52

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA
 Data: 18/08/2023 10:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Jefferson Honório Gomes da Silva
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA/PB nº 161372793-3
 C.P.F. nº 070.649.804-60