

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 40016/2023

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo da Rua Maria José Leite Andrade no Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Próprio (Diversos) do Município.

EMPRESA: ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 23.011.656/0001-05

RUA COMANDANTE VITAL ROLIM, 1475 – JARDIM ADALGISA – SALA 106

CAJAZEIRAS (PB)

CEP: 58.900-000

CARTA PROPOSTA

1) Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação da Ilustre Comissão de Licitação., nossa proposta de preço, no valor de **R\$ 48.542,80 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)** relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação, conforme Planilha de Preços Global em anexo.


2) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da apresentação dos documentos de habilitação e proposta.

3) O prazo de execução será de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato conforme cronograma-físico financeiro em anexo.

ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME


anguloengenhariacz@gmail.com

CNPJ: 23.011.656/0001-05 * INSC ESTADUAL: 16259.309-9 * NSC MUNICIPAL: 51705-4
Rua Comandante Vital Rolim, 1475 – Sala nº 106 – Posto Barretão, Jardim Adalgisa, Cajazeiras (PB) - CEP 58900-000
Contato: (83) 9 9261 – 1275 (lares)



4) Declaramos que a nossa empresa não foi declarada inidônea, nem está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Cajazeiras (PB), 17 de Novembro de 2023.


ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 23.011.656/0001-05
JOSÉ JAIRÉS BARROS DE SOUSA
PROPRIETÁRIO

ANGULO construções e serviços		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA	17/11/2023	BDI
DESCRIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	202307	111,83%	70,07%	08/2023
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	202307 COM DESONERAÇÃO	94,05%	48,32%	08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	R\$ 48.542,80	100,00%
		VALOR BDI TOTAL	R\$ 9.317,38 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO	R\$ 39.225,42
		VALOR TOTAL	R\$ 48.542,80


Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '3'.

proposta

ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

anguloengenhariacz@gmail.com

CNPJ: 23.011.656/0001-05 * INSC ESTADUAL: 16259.389-9 * INSC MUNICIPAL: 51705-4
Rua Comandante Vital Rolim, 1475 - Sala nº 106 - Posto Barretas, Jardim Adalgisa, Cajazeiras (PB) - CEP: 569600-000
Contato: (83) 9 9961 - 1275 (Jairer)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 40016/2023

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução de pavimentação em paralelepípedo da Rua Maria José Leite Andrade no Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Próprio (Diversos) do Município.

EMPRESA: ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 23.011.656/0001-05

RUA COMANDANTE VITAL ROLIM, 1475 – JARDIM ADALGISA – SALA 106

CAJAZEIRAS (PB)

CEP: 58.900-000

CARTA PROPOSTA

1) Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação da Ilustre Comissão de Licitação., nossa proposta de preço, no valor de **R\$ 48.542,80 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)** relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação, conforme Planilha de Preços Global em anexo.


2) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da apresentação dos documentos de habilitação e proposta.

3) O prazo de execução será de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato conforme cronograma-físico financeiro em anexo.

ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME


anguloengenhariacz@gmail.com

CNPJ: 23.011.656/0001-05 * INSC ESTADUAL: 16259.389-9 * NSC MUNICIPAL: 51705-4
Rua Comandante Vital Rolim, 1475 – Sala nº 106 – Posto Barretão, Jardim Adalgisa, Cajazeiras (PB) - CEP: 58900-000
Contato: (83) 9 9961 – 1275 (Jaires)



4) Declaramos que a nossa empresa não foi declarada inidônea, nem está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Cajazeiras (PB), 17 de Novembro de 2023.



ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 23.011.656/0001-05
JOSÉ JAIRES BARROS DE SOUSA
PROPRIETÁRIO


ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

anguloengenhariacz@gmail.com

CNPJ: 23.011.656.0001-05 * INSC ESTADUAL: 16259.389-9 * NSC MUNICIPAL: 51705-4

Rua Comandante Vital Rolim, 1475 - Sala nº 106 - Posto Berretão, Jardim Adalgisa, Cajazeiras (PB) - CEP: 589000-000
Contato: (03) 9 9961 - 1275 (Jaires)



RESUMO DO ORÇAMENTO							
 <small>construções e serviços</small>	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA	17/11/2023	BDI	23,76%	
	DESCRIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	202307	111,09%	70,07%	09/2023
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SNAPI	202307 COM DESONERAÇÃO	84,05%	45,32%	08/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	R\$ 48.542,80	100,00%
		VALOR BDI TOTAL	R\$ 9.317,38 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO	R\$ 38.225,42
		VALOR TOTAL	R\$ 48.542,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS DA RUA MARIA JOSE LEITE ANDRADE	DATA: 17/11/2023	BDI: 23,76%
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS DA RUA MARIA JOSE LEITE ANDRADE	VERBA: 2023/07	HORA: 111,93% 70,07%
LOCAL: ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE: 2023/07 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 08/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI: 2023/07 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÃO: 84,05% 46,32%
	PROPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RUA MARIA JOSE LEITE ANDRADE						R\$ 39.225,42	R\$ 48.542,80
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	SINAPI	M	70,00	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 32,80	R\$ 40,80
1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
1.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	SINAPI	M2	420,00	R\$ 1,03	R\$ 1,27	R\$ 432,60	R\$ 533,40
1.3		PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	94268	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_08/2016	SINAPI	M	131,00	R\$ 48,29	R\$ 57,29	R\$ 6.063,99	R\$ 7.504,99
1.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	SINAPI	M2	420,56	R\$ 77,37	R\$ 95,75	R\$ 32.538,73	R\$ 40.268,62
1.4		DIVERSOS							
1.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	131,00	R\$ 1,20	R\$ 1,49	R\$ 157,20	R\$ 195,19

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9.317,38
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 39.225,42
VALOR TOTAL:	R\$ 48.542,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA 17/11/2023		BOI 23,76%		
	DESCRIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	202307	111,93%	70,07%	09/2023
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	202307 COM DESONERAÇÃO	84,06%	46,32%	09/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 9,35	R\$ 0,47	
TOTAL Serviço					R\$ 0,47	
VALOR					R\$ 0,47	

1.2.1 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 61,81	R\$ 0,12	
5801 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 255,15	R\$ 0,26	
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 75,37	R\$ 0,23	
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 207,60	R\$ 0,02	
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 79,04	R\$ 0,16	
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 190,75	R\$ 0,19	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 16,32	R\$ 0,05	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,05	
VALOR					R\$ 1,03	

1.3.1 94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,11800000	R\$ 4,89	R\$ 0,58	
92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02400000	R\$ 16,42	R\$ 0,39	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,97	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 108,10	R\$ 0,76	
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05000000	R\$ 528,74	R\$ 26,44	
TOTAL Material:					R\$ 27,20	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14200000	R\$ 16,66	R\$ 2,37	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	R\$ 20,70	R\$ 5,71	

Página 3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ANGULO Construções e Serviços	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LETE ANDRADE	DATA:	17/11/2023	BDI:	23,76%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LETE ANDRADE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE:	2023/07	111,83%	70,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI:	2023/07 COM DEBOERAÇÃO	84,05%	48,32%
			Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%
REF: 08/2023						

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 16,32	R\$ 9,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,08

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 516,71	R\$ 1,03
TOTAL Serviço						R\$ 1,03
VALOR						R\$ 46,29

1.3.2. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020 (M2)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 55,43	R\$ 7,26
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 136,33	R\$ 0,42
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 7,68

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 109,51	R\$ 12,48
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 981,44	R\$ 32,39
TOTAL Material						R\$ 44,87


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 20,54	R\$ 8,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 16,32	R\$ 6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,82

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 490,40	R\$ 10,00
TOTAL Serviço						R\$ 10,00
VALOR						R\$ 77,37


1.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 1,34	R\$ 0,14
TOTAL Material						R\$ 0,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 21,68	R\$ 0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 16,32	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,06
VALOR						R\$ 1,20

Página 6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA	17/11/2023	BDI	23,76%
	DESCRIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DEGRADAÇÃO	84,05%	48,32%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	Total parcela
1	RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	R\$ 48.542,80	50,36 %	49,64 %	100,00 %
			R\$ 24.460,81	R\$ 24.081,99	R\$ 48.542,80
			R\$ 24.460,81	R\$ 24.081,99	
			R\$ 24.460,81	R\$ 48.542,80	R\$ 48.542,80

COMPOSIÇÃO DO BDI							
 <small>construção e serviços</small>	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA	17/11/2023	BDI	23,76%	
	DESCRIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	2023/07	111,83%	70,07%	08/2023
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,05%	48,32%	08/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	8,04%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,85%

I		
	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,65%

BDI = 23,76%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
 <small>construções e serviços</small>	OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	DATA	17/11/2023	BDI	23,76%	
	DESCRIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA MARIA JOSÉ LEITE ANDRADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	REF
	LOCAL	ZONA URBANA, COREMAS-PB	ORSE	202307	111,03%	70,07%	08/2023
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SNAPI	202307 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	08/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	46,76%	17,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,26%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,25%	9,33%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,24%	3,15%

A + B + C + D = 84,05% 46,32%

