ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

(documentos originais assinados e acostados aos autos fisicos)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 003/2024
Processo Administrativo n? 172/2024

O Secretario Municipal de Urbanismo, torna publico, para conhecimento dos interessados, que
o MUNICIPIO DE COREMAS, Estado da Paraiba, por meio da Prefeitura Municipal de Coremas -
PMC, sediada na Rua Capitdo Antbnio Leite, n2 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000,
realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento MENOR PRECO GLOBAL, na execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco
global, nos termos do art. 46, inciso Il da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto
Municipal n°116, de 29 de dezembro de 2023, na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e suas alteracOes, e as exigéncias estabelecidas neste Edital. A presente licitacdo sera
processada e julgada pelo Agente de Contragdo da Prefeitura Municipal de Coremas/PB,
nomeado através da Portaria n® 004, de 09 de janeiro de 2024.

ORGAO INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

DATA E HORA INICIO DAS PROPOSTAS:

08:00HS/MIM DO DIA 15/08/2024 (HORARIO
DE BRASILIA)

RECEBIMENTO
ESCLARECIMENTOS:

DE PEDIDOS DE

23:59HS/MIM DO DIA 24/08/2024 (HORARIO
DE BRASILIA)

RECEBIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAGAO:

23:59HS/MIM DO DIA 24/08/2024 (HORARIO
DE BRASILIA)

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:

08:00HS/MIM DO DIA 29/08/2024 (HORARIO
DE BRASILIA)

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSAO PUBLICA:

08:01HS/MIM DO DIA 29/08/2024 (HORARIO
DE BRASILIA)

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA ABERTO
E-MAIL licitacaococremas@gmail.com

REFERENCIA DE TEMPO

HORARIO DE BRASILIA

1. DO OBIJETO
1.1.

O objeto da presente licitacgdo é a escolha da proposta mais vantajosa para

contratacdo de empresa especializada para execucao de obra civil publica de
construg¢do de uma praga no bairro Alto da Boa Vita, na cidade de Coremas/PB,
conforme condicdes estabelecidas no termo de referéncia, edital e seus anexos.

1.2.

O Valor Global estimado em planilhas em anexo é R$ 36.222,57 (trinta e seis mil

duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos). O critério de julgamento
adotado serd o menor pre¢o global, considerado o menor dispéndio para a
administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n? 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especifica¢cdes do objeto.
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1.3. Serd respeitado o prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis entre a veiculacdo do extrato
do edital e a sessdo para apresentagdo de propostas e lances, conforme disposto na
alinea “a”, inciso I, art. 55 da Lei n? 14.133/2021.
2. RECURSOS ORCAMENTARIO
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orcamentdria prépria, prevista no orcamento para o exercicio de 2024, na
classificacdo abaixo:
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
15 452 3030 1013 Construcdo, Ampliacdo e Reconstrucdo de Pracas - 4.4.90.51
1500.0000 OBRAS E INSTALACOES

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participacdo dos interessados na modalidade licitatdria
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transagdes inerentes a esta licitacao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. Ede responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos &rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacao
no momento da habilitagao.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacao, e que estejam com Credenciamento regular
no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n2
11.488/2007, para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n? 123/2006 e no artigo 42 da Lei n? 14.133/2021.

4.3. A obtencdo de beneficios a que se refere o item 4.2 fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizagdo da licitagao,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.
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4.4. As licitantes enquadradas como Microempresa ou empresa de pequeno porte
deverdo apresentar declaragao de que preenche os requisitos estabelecidos na LC
123/2006 e que no ano-calendario da licitacdo, ainda n3do tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno

porte.

4.5. N3o poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.5.10.

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de
licitacdo;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n®
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicGes andlogas as de
escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

Impedidos de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta Municipal, nos termos do art. 156, I, § 42, da Lei n. 14.133/2021;
Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
na forma do art. 156, IV, § 52, da Lei n. 14.133/2021;

Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;
Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio.

4.6. Como condicdo para participagdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou
“ndo” em campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.6.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

em seus arts. 42 a 49;

4.6.1.1. Declaro, sob as penas da Lei, que nao ultrapassei o limite de
faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 32 da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a
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4.7.

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49
da referida Lei Complementar, se for o caso;

4.6.2. Que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;
4.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a

proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

4.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da

Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e
no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.6.8. Que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n28.213, de 24 de
julho de 1991.
A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante
as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a
descricao do objeto ofertado e o preco, acompanhado da garantia da proposta por
meio de chave de acesso e senha, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacdo.

Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica do Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema;

N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos fase do envio dos lances.
Serd exigida a apresentacdao dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante
vencedor, o qual serd convocado em campo préprio do sistema.

Apds convocagao via sistema, o licitante melhor classificado tera o prazo de até 02
(duas) horas para envio dos documentos de habilitagao.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacgdo de habilitagao, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo da Agente de Contratacdo
e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, com os seguintes campos:

6.1.1. Valor total da obra/servico.
6.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informag¢des similares a

especificacdo do Projeto Basico.
Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
gualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacgdo.
Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O Agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as
especificacOes técnicas exigidas no Projeto Basico.

7.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo

em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.
O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacdo e os licitantes.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL POR ITEM.

Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser R$ 10,00 (DEZ REAIS).
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.
7.17.

Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa
“aberto”. Os licitantes apresentardo lances publicos e com prorrogagoes.

A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances eivados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.1. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e
divulgard os lances conforme a ordem final de classifica¢ao.

7.11.2. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratacdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.

7.11.3. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recep¢do dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente apods decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Operador
do Sistema aos participantes, no sitio eletrénico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

7.17.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.
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Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo,
o Agente de Contratacdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apds definido
o resultado do julgamento.

7.18.1.

7.18.2.

7.18.3.

7.18.4.

7.18.5.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do preco maximo definido pela Administracao.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

O resultado da negociac¢do serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no
prazo ndo inferior a 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

7.19. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacgado iniciard a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIACAO
8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequac¢do ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo no edital, observado o
disposto na regulamentacdo municipal.
8.2. Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.

8.2.6.

Contiverem vicios insanaveis;

Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacao;

Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanavel;

Que identifique o licitante.

8.3. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado

Rua Capitdo Antdnio Leite, n2 65, Centro, Coremas/PB
WWWw.coremas.com.br |

Pagina 7 | %



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

o critério de aceitabilidade de precgos unitario e global a ser fixado no edital, conforme
as especificidades do mercado correspondente.

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

8.4.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 8.4, sé serd considerada
apos diligéncia do agente de contrata¢do, que comprove:
8.4.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e;
8.4.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da

oferta.
Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita;
Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
guatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata;
O Agente de contrata¢do poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de no
prazo de 02 (DUAS) HORAS sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

8.7.1. Efacultado ao Agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de contratacdo
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

Havendo necessidade, o Agente de contratacao suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

O Agente de contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtencao de melhor preco, vedada a negociacdo em condices diversas
das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipdteses em que o Agente de contratacdo ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que
seja obtido preco melhor.

8.10.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

Nos itens ndao exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de
contratacdo passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1.

A proposta final readequada ao ultimo lance do licitante declarado vencedor devera
ser encaminhada no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS a contar da
solicitacdo do Agente de contratacdo no sistema eletrénico e devera:
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9.1.1. Ser escrita em lingua portuguesa, com data e local de sua realizagdo, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser
assinada pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. A proposta deverad ser identificada e assinada por pessoa fisica ou juridica em
meio eletrénico, mediante, no minimo, assinatura eletrénica avancada.

9.1.3. Conteraindicacdaodobanco, nimero daconta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

9.2. A proposta final readequada ao ultimo lance do licitante vencedor deverda vir
acompanhada dos seguintes documentos:

9.2.1. Planilha de Quantitativos e Precos global, preenchida com seus respectivos
custos unitarios e globais, como a totalizacdo por item e geral, conforme
orcamento base fornecido neste edital;

9.2.2. Composicdo de precos unitdrios de todos os itens das planilhas de orcamento;

9.2.3. Detalhamento dos encargos sociais e BDI das propostas comerciais;

9.2.4. Composicdo detalhada da taxa de B.D.I.- Beneficio de Despesas Indiretas;

9.2.5. A licitante também devera encaminhar, no prazo estipulado no item 9.1, os
documentos mencionados nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 em formato
Excel via sistema ou, caso o formato do documento ndo seja compativel, para
o endereco de e-mail: licitacaocoremas@gmail.com.

9.3. Na Planilha de Quantitativos e Precos preenchida pelo licitante NAO deverd constar
preco unitdrio para os itens com quantitativo igual a zero, nem tampouco devera
deixar de ser apresentada composi¢ao de precos unitarios para os referidos itens.

9.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitdrios e o preco global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

9.4. Havendo erros, falhas ou omissdes na proposta de preco, o Agente de contratacao
podera sanar através da abertura de diligéncia, desde que ndo alterem a substancia
dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacdo.

9.5. A vedacdo a inclusdo de novo documento, ndo alcanca documento ausente,
comprobatdrio de condicdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitacdo e da proposta, por
equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo Agente de contratagao
(Acérddo 1211/2021-Plenario TCU).

10. DA HABILITACAO

10.1. Encerrada a analise e aceitacao da proposta de preco, o licitante melhor classificado
sera convocado via chat para apresentar os documentos de habilitagdo no prazo de
até 02 (DUAS) horas, os quais deverdo ser enviados via sistema Compras Publicas.

10.2. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE
DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE
PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A
PARTICIPAC/SO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA
AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS
SEGUINTES CADASTROS:
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10.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.2.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido  pelo  Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

10.2.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

10.2.4. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992,
gue prevé, dentre as sancbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.2.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

10.2.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.7. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

10.2.8. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contrata¢do reputard o
licitante inabilitado, por falta de condicao de participacao.

10.2.9. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n2 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente.

10.2.10. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitagao dos licitantes sera
verificada por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relacdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo
econdmica financeira e habilitagdo técnica.

10.2.11. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da
abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagao
da proposta, a respectiva documentacdo atualizada.

10.2.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilita¢do.

10.2.13. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nado-digitais
guando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.

10.2.14. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.2.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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10.2.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes a CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicoes.

10.2.17. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitacao:

10.3. Das Declaragdes:

10.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;

10.3.2. Declaro, sob as penas da Lei, que ndo ultrapassei o limite de faturamento e
cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 32 da Lei Complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso;

10.3.3. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

10.3.4. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a
proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

10.3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

10.3.6. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

10.3.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n? 2, de 16 de setembro de 2009.

10.3.8. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e
no inciso Il do art. 52 da Constituicao Federal;

10.3.9. Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n28.213, de 24 de
julho de 1991.

10.4. As declarag¢Ges acima mencionadas serdo apresentadas através do sistema Compras
Publicas, devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema.
10.5. DA HABILITACAO JURIDICA

10.5.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - LTDA: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério de seus administradores;
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10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971,

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcGes ou
da consolidacdo respectiva;

Documento de identificacdo do (s) sdcio responsdvel, através de Cédula de
Identidade ou outro equivalente.

10.6. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.

10.6.6.
10.6.7.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddao Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Estadual onde a empresa for sediada;

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal onde a empresa for sediada;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452/1943;

10.7. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitacdo.

10.8. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.8.1.

Certiddao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial (Lei n2 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da
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10.8.2.

10.8.3.

10.8.4.

10.8.5.

10.8.6.

10.8.7.

empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo

de validade expresso na propria Certidao;

10.8.1.1.No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial,
o licitante deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo
plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58,
da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitacao.

Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,

comprovando:

10.8.2.1.indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a

todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos

contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida hda menos de 2 (dois) anos;

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em

qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo a comprovacdo de capital

ou patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado

da contratacdo ou dos itens pertinentes.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a

todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos

contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

O Agente de Contratagdo podera durante a sessdo publica realizar diligéncia

para sanear duvidas referentes ao Balanco Patrimonial.

10.9. QUALIFICAGAO TECNICA

10.9.1.

10.9.2.

10.9.3.

10.9.4.

Certidao de Registro do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU, conforme Inciso | e V do Art. 67 da Lei 14.133/2021 c/c com o Art. 69
da Lei 5.194/66, da sede da licitante, da empresa e seu responsavel técnico.
COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
10.9.2.1.Comprovacdo de que possui em seu quadro, até a data de
apresentacdo da proposta, Profissional, detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica acompanhado de CAT (Certiddo de Acervo
Técnico) emitida pelo CREA ou CAU, para execu¢do de obra ou
servico com caracteristicas semelhantes ao objeto deste certame
licitatorio.
A comprovacdo exigida acima dar-se-a através da apresentacdo de cépia de
carteira de trabalho do profissional que comprove a condicdo de que pertence
ao quadro da licitante, de contrato social que demonstre a condi¢cao de sécio
do profissional, contrato de prestacao de servigos ou, ainda, da declaragao de
contratacdo futura do profissional responsavel, acompanhada da anuéncia
deste profissional.
COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.9.4.1.Apresentacao de certiddes ou atestado de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante conforme preceitua o inciso Il, art. 67 da
Lei n? 14.133/2021, acompanhado da CAT (Certiddo de Acervo
Técnico) emitida pelo CREA ou CAU, em nome do responsavel
técnico, por execucgao dos servicos com caracteristicas semelhantes
ao objeto deste certame licitatorio, escolhidos com base nos projetos
de arquitetura e engenharia.
10.9.4.2.Declaragdo com indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto
da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
10.9.4.3.Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagcbes e das condicbes locais para o cumprimento das
obrigacbes objeto da licitacdo.
Declara¢do em atendimento a Lei Municipal n2 833/2017, que em sendo vencedora
desta licitagdo, compromete em reservar até 5% (cinco por cento) do total de vagas
existentes, ou no minimo 01(uma) vaga caso o percentual ndo atinja, para
sentenciados na Comarca de Coermas-PB, para execugdo desta obra.
A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacdo.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdao do vencedor,
comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério
da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.
A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretarad a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢Ges previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacdao suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a continuidade da mesma.
Havendo erros, falhas ou omissées dos documentos de habilitacdo, o Agente de
contratacdo poderd sanar através da abertura de diligéncia, desde que ndo alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagao e classificagao.
A vedacdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Lei 14.133/2022, n3o
alcanca documento ausente, comprobatdrio de condicdo atendida pelo licitante
guando apresentou sua proposta, que nao foi juntado com os demais comprovantes
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10.18.

10.19.

de habilitacdao e da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e
avaliado pelo Agente de contratagdo (Acérddo 1211/2021-Plenario TCU).

Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagcdo fixadas no Edital, o licitante
serd declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, ndo inferior
a 10 minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do
ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo
préprio no sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipdtese de adogdo da
inversao de fases.

Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou
de divulgacdo da interposicao do recurso.

Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam
ser aproveitados.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A sessdo publica podera ser reaberta:

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou
ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC
n2 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados paraacompanhar a sessao
reaberta.

A convocacdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatdrio.

A convocacdo feita por e-mail dar-se-d de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1.

Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Superior adjudicard e homologarad a licitacao.
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14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

Apds a homologagdo da licitagao, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O adjudicatdrio tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o drgdo ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato equivalente, a Administracdo podera encaminhad-
lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrOnico, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao

A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdao sao aquelas previstas no artigo
137 da Lei n? 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Antes de formalizar o contrato, a Administracdo devera verificar a regularidade fiscal
do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta- las ao
respectivo processo.

Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para a celebracdo do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.

15. DOS PRAZOS

15.1.

15.2.

O prazo de execugdo das obras/servicos objeto desta Concorréncia serd de 60
(sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia util apds a expedicdo da ordem de
servigos.

15.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

15.1.2. Apds a comunica¢do da Ordem de Servico, sera dado um prazo de 72
(setenta e duas) horas para a Contratada recebé-la. Caso a mesma ndo a
tenha recebido neste periodo sera dado inicio a contagem do prazo para
entrega dos trabalhos.

O prazo do (s) contrato (s) oriundo (s) do presente processo licitatdrio sera de 06 (seis)
meses, contados a partir do primeiro dia Util apds a expedicdo da ordem de servigos;

15.2.1. O prazo do subitem anterior serd automaticamente prorrogado quando seu
objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

15.2.2. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
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15.2.2.1. O contratado sera constituido em mora, apliciveis a ele as
respectivas san¢des administrativas;

15.2.2.2.A Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugdo contratual.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.
16.10.

O valor do contrato sera fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, porém
poderd ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, apds o
interregno minimo de um ano, contado da data do orcamento estimado da
contratacdo, pela variagdo do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC/FGV,
tomando-se por base a data do orcamento, e afetard exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente
subsequente ao término do 129 (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente,
contado desde a data do orgamento e de acordo com a vigéncia do contrato.

Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela
ou saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préoximo periodo de
01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia
juridica do contrato.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento e devera ser requerido pelo contratado.
Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢ao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

Para fins do reequilibrio econémico-financeiro do contrato, as partes devem
apresentar solicitacdo, anexando planilha detalhada dos custos do insumo, fazendo
uma comparativo com a composicdo dos custos para obtencdo dos precos
inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico do
contrato.

O reequilibrio econébmico do contrato sera realizado por meio de termo aditivo.

A extin¢cdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, desde que seja requerido durante a vigéncia do contrato,
hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

17.1.

As obras e servicos serdo recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias ap6s a
entrega da obra pelo contratada, pelo responsavel por seu acompanhamento e
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17.2.

17.3.

17.4.

fiscalizacdao, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds entrega definitiva
da obra, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1.

As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Contrato.

19. DAS MEDIGOES E PAGAMENTO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e aceitos pela
fiscalizacdo serdo objeto de lancamentos no Boletim de Medicdo, que depois de
conferido, serd assinado pelo Engenheiro da Prefeitura e pelo responsavel da
contratada;

Os autos do processo de pagamento deverdao ser encaminhados para a Prefeitura
CONTRATANTE para providenciar, mediante verificacdo da sua viabilidade técnica e
juridica a Ordem de Pagamento.

As medicGes serdo mensais com intervalo nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos,
excetuando-se as medicOes inicial e final. Os boletins de medi¢cdes deverao ser
realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados num
prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de
cada parcela;

Ao requerer o pagamento da primeira medigao, a contratada devera apresentar o
comprovante de que o contrato teve sua Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA ou CAU-PB, nos termos da Resolug¢do n2 257 de 19/09/78 do
CONFEA, sob pena do ndo recebimento da medicdo requerida;

A contratada fica obrigada a apresentar cépia autenticada da Guia de Recolhimento
Prévio, das Contribuicdes Previdenciarias, incidentes sobre a remuneracdo dos
segurados, incluida em Nota Fiscal ou Fatura, correspondente aos servigos
executados, quando da quitacdo da referida Nota Fiscal ou Fatura, na forma prevista
da Lei n.2 8.212/91, alterada pela Lei n.2 9.032/95 de 28.04.95, e regulamentos
instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS, bem como as CertidGes
Negativas de Débitos com a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL, com a
DIVIDA ATIVA DA UNIAO e com a RECEITA MUNICIPAL;

A contratada fica obrigada a apresentar no encerramento do contrato, quando da
expedicdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, CND - Certidao Negativa
de Débito da respectiva obra;

A contratada fica obrigada a apresentar para liberacdo da ultima medicdo o “AS
BUILT” da obra, ou seja, a contratada devera apresentar o cadastro técnico e/ou
projetos executivos que foram executados na obra.
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20.

19.8.

19.9.

Devera ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma
especifico apresentado pelo CONTRATADO quando do processo de Licitagdo que deu
origem ao presente CONTRATO.

Se, com aprovacao prévia, o cronograma de construcdo for modificado,
excepcionalmente e nas hipdteses em que a lei assim permitir, a previsdo de
desembolso sera revisada.

19.10. As medigGes e pagamentos também se encontram regulados no Termo Contratual.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:
| - dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
Il - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;
Il - dar causa a inexecucgao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
VIl - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIII - ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado;
IX - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;
X - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Xl - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
Xl - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013.
Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangoes:
| - adverténcia;
Il - multa;
lIl - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infragdao cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagbes dos érgaos de controle.
A sancdo prevista no inciso | do item 20.2, sera aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
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21.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

A sancdo prevista no inciso Il do item 20.2, calculada na forma do contrato, serd de
15% (quinze por cento) do valor do contrato celebrado e sera aplicada ao responsavel
por qualquer das infragcdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
A sangao prevista no inciso Il do item 20.2 deste termo serda aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput do
art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta da Prefeitura Municipal de Coremas, pelo prazo de 3 (trés)
anos.

A sangao prevista noinciso IV do item 20.2. deste termo sera aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do caput do art.
155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
incisos I, 11, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancao referida no item 20.6, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

A sancdo estabelecida no inciso IV do item 20.2 deste termo sera precedida de anadlise
juridica e observara as seguintes regras: | - quando aplicada por 6rgdo do Poder
Executivo, serd de competéncia exclusiva do prefeito municipal.

As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do item 20.2. deste termo, poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso Il do mesmo item.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

A aplicacdo das sangdes previstas no item 20.2 n3o exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

Na aplicacdo da sanc¢do prevista no inciso Il do item 20.2. deste termo, sera facultada
a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

A aplicagdao das sangdes previstas nos incisos Il e IV do item 20.2, requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdao
composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1.

21.2.

21.3.

Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de
esclarecimento.

A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Caberd ao Agente de contratacdo, auxiliado pelo érgdo de assessoramento juridico,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de trés dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.
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21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatdrio serdo enviados ao
Agente de contratacdo, até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessdo publica, por meio eletrénico, na forma do edital, exclusivamente por meio
eletrénico via internet, em campo préprio do Sistema Portal de Compras Publicas no
endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

O Agente de contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

A concessdo de efeito suspensivo a impugnac¢do é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de contratac¢do, nos autos do processo de licitagdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administragao.

As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serao cadastradas no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

Ndo serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou,
no caso de empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado
legalmente ou nado identificado no processo para responder pela proponente.

A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio,
pessoa designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e
vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores
alteracdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuragdo
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DA SUBCONTRATACAO

22.1.

N3o sera permitida a subcontratacdo.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1.
23.2.

23.3.

23.4.

23.5.
23.6.

Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagdao em contrario, pelo Agente de Contratagao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
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interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratagao.

23.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-da o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracdo.

23.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

23.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo.

23.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

23.12. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.13. A Administracao, podera revogar este Concorréncia por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando for
viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os
principios da ampla defesa e contraditério.

23.14. Aanulagao da Concorréncia induz a do contrato.

23.15. A anulagdo da licitagcdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

23.16. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a
inclusdo posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

23.17. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderao ser lidos e/ou obtidos no
endereco: Rua Capitdo Antonio Leite, n2 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000,
nos dias Uteis, no horario das 08hs as 12hs, no mesmo endereco e periodo em que os
autos do processo administrativo permanecerdao com acesso e vista franqueada aos
interessados.

23.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.18.1. ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
23.18.2. ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
23.18.3. ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO;

23.18.4. ANEXO IV - PROJETO BASICO.

Coremas/PB, 09 de agosto de 2024.

CAIO CABRAL DANTAS DE SOUZA
Secretdrio Municipal de Urbanismo
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ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
1 - INTRODUCAO

O objetivo principal do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) é estudar
detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para supri-la, em
observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica, para
fundamentar a contratacdo de empresa especializada para execugao de obra civil publica de
construgdo de uma pracga no bairro Alto da Boa Vita, na cidade de Coremas/PB.

A elaboracdo deste documento atende as disposicdes da Lei n2 14.133/2021, que institui
novo marco legal para as licitagcdes e contratos administrativos, visando a promocao da eficiéncia,
da transparéncia e da economicidade nas contratacdes publicas.

2 — DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

O bairro Alto da Boa Vista, localizado na cidade de Coremas, apresenta-se com um dos
bairros que mais precisa de atencdo da administracdo publica municipal em vdérios aspectos,
entre os quais o da urbanizagdao e aformoseamento.

A construcao de uma pracga no referido bairro, representa muito mais do que apenas
adicionar um espaco verde a comunidade. E uma iniciativa que pode gerar diversos beneficios
sociais, econdmicos e ambientais, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores.

Entre os fatores que justificam a construcdo de uma praca para a populacdo daquela
comunidade, pode-se destacar:

Espaco de Convivéncia e Lazer:

e Integracdo da comunidade: As pragas promovem a intera¢dao entre os moradores,

fortalecendo os lacos comunitdrios e criando um senso de pertencimento.

o Atividades recreativas: Oferecem um espaco para atividades fisicas, jogos, eventos
culturais e outras formas de lazer, promovendo a saude fisica e mental.

e Reducdo da violéncia: Ao proporcionar um local seguro e agradavel para as pessoas
se reunirem, as pra¢as podem ajudar a reduzir a ocorréncia de crimes e atos de
vandalismo.

Melhoria da Qualidade de Vida:

e Acesso a natureza: O contato com a natureza, mesmo em pequenas areas verdes,
contribui para o bem-estar psicolégico e a redugao do estresse.

e Valorizagdo do bairro: A presenga de uma pracga pode valorizar os iméveis da regidao
e atrair novos investimentos, contribuindo para o desenvolvimento local.

e Educacdo ambiental: As pracas podem ser utilizadas como espacos para educagao
ambiental, conscientizando a populacdo sobre a importancia da preserva¢dao do meio
ambiente.

Inclusao Social:

e Acesso igualitdrio: As pracas devem ser projetadas para atender as necessidades de
todos os moradores, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, criancas e idosos.
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e Oportunidades para todos: As pragas podem oferecer oportunidades de trabalho e
geragao de renda para a comunidade local, por meio de projetos de manutengao e
gestdo do espaco.

Impacto Ambiental:

e Melhoria da qualidade do ar e da agua: As areas verdes ajudam a filtrar o ar e a agua,
contribuindo para um ambiente mais saudavel.

e Controle da erosdo: A vegetacao presente nas pragas ajuda a controlar a erosao do
solo e a prevenir deslizamentos de terra.

3 - PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

N3o existe Plano de ContratacGes Anual (PCA) para o ano de 2024. Todavia existe previsdo
orcamentaria, devidamente estabelecida na Lei Orcamentaria Anual.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessario que a
contratacdo apresente os seguintes requisitos:

e Os servicos sejam prestados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade pela
legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no
Projeto Basico;

e As obras e servicos deverdao ser executados com utilizacdo de materiais de
primeira qualidade e mao-de-obra qualificada, devendo o contratado dispor de
equipamentos, ferramental e todos os acessdrios indispensaveis para
cumprimento dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos que
integram o presente expediente.

Além disso, para a presente contratacdo serd elaborado Projeto Basico (Memorial
Descritivo e Especificagdes Técnicas) com os elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo.

5 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Serd executada a construcdao de uma pracga na localidade denominada Alto da Boa Vista,
com uma area total aproximada de 59,33 m?.

Arelacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advird
de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servicos, a ser feito pelo corpo técnico
da Secretaria Municipal de Urbanismo, com base em vistoria prévia realizada no local de
intervencao, o que resultard no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor
final de referéncia da contratacao.

O custo estimado das quantidades sera obtido mediante informacdes coletadas nas bases
oficiais das tabelas SINAPI, ORSE, entre outros, e constarao informados na memaria de célculo.
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6 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto, tem-se como alternativas de solugdes:
a execucdo direta e a execucdo indireta.

A execucdo direta dar-se-ia através da aquisicdo de material e contratacao de profissional
especializado, porém a administracdao publica deste municipio ja teve algumas experiéncias
frustrantes neste tipo de execucdo, tendo em vista os custos elevados de material de construcdo
civel, e m3o de obra escassa e desqualificada, ocorrendo assim atraso significativo na execugao
dos servicos, causando inimeros transtornos.

Por outro lado, levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado,
entende-se que a melhor solugdo para a contratacdo é a execucdo indireta, através de
empreitada por prego global, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Coremas ndo detém
0s meios necessarios a concretizacdo do objeto (pavimentacdo asfaltica) e que ha meios de
definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado.

Nesse caso, pode ser estabelecido um padrdo ou uma unidade de medida, para fins de
afericdo do valor a ser pago ao contratado, o que sera feito apds o periodo de medicao e a
verificacdo da conformidade da presta¢do com a obrigacdo ajustada.

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de prec¢os da contratagao sera compativel com os quantitativos levantados
no projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de obras em geral, de acordo
com o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo
IBGE, que informa os custos e indices da Construcdo Civil no Brasil.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a
composicao unitdria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢coes
adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivacdo dos atos que
fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos coeficientes de
utilizacdo de insumos), bem como a identificacdo do responsavel pela elaboracao.

O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composicdo de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico,
utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os
servicos em analise, exige-se que se busque informacdes em outras fontes de precos para analise
do orcamento de obra publica.

Os custos de execucgdo, apresentados em planilha or¢amentdria, serdo elaborados por
técnico devidamente capacitado, que resultara no orcgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a documentagao do
Projeto Basico e Termo de Referéncia.

8 — DESCRICAO DA SOLUCAO

A contratacao de pessoa juridica especializada para execugao da construgdo de uma praga
no bairro Alto da Boa Vista na sede do Municipio de Coremas sera realizada através de processo
licitatério, na modalidade pertinente.

Na definicdo da modalidade de licitacdo para o caso concreto, tem-se a definicdo de obra,
segundo a dicgdo do art. 62, inciso XlI, da Lei 14.133/2021:
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[...]

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harmonico de acdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracao substancial das caracteristicas originais de bem imével;

[...]

Observa-se que ha dois requisitos cumulativos: requisito subjetivo (relacionado ao sujeito
que vai executar) e o requisito objetivo (relacionado ao objeto). Quanto aquele, tem-se que deve
ser uma “atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissGes de arquiteto e
engenheiro”; ja em relagao ao objeto, deve-se implicar em uma “interveng¢ao no meio ambiente
por meio de um conjunto harmonico de acbes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem
imovel”.

No que tange a distingdo entre obra comum e especial, insta salientar que: a) uma obra é
considerada comum quando apresenta caracteristicas mais simples e padronizadas, com menor
complexidade técnica. Geralmente, essas obras seguem projetos e padroes ja estabelecidos, e
sua execucdo exige menos detalhamento e especificagdes técnicas; b) Por outro lado, uma obra
é classificada como especial quando apresenta caracteristicas técnicas complexas, inovadoras ou
gue exigem solucdes personalizadas. Essas obras demandam maior detalhamento em seus
projetos, maior rigor na execugao e, muitas vezes, o desenvolvimento de solu¢des especificas.

Dessa forma, a pavimentacdo em paralelepipedo trata-se de acdo comum de engenharia,
onde toda a obra de engenharia tem por objeto acbes, objetivamente padronizdveis em termos
de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacao de bens méveis e
imoveis

No presente caso, o objeto preenche os dois requisitos enquadrando-se no conceito de
OBRA COMUM, logo a modalidade a ser adota, segundo o art. 62, inciso XXXVIII, da Lei
14.133/2021, serd a CONCORRENCIA.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdao, segundo referido dispositivo
legal, como adequada para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns
de engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados,
desde que comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

Quanto a escolha do critério de julgamento, diante das possibilidades apresentadas pelo
regramento de licitagdes, considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta
apta a gerar o resultado de contratacdao mais vantajoso para a Administracdo Publica, o critério
de julgamento a ser adotado serda o de MENOR PRECO.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificacdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

Por outro lado, quanto a escolha do regime de execugdo, optou-se pelo regime de
EXECUCAO POR PREGO GLOBAL.

A escola pelo regime da Execucdo por Preco Global justifica-se, ao menos, pelas seguintes
razbes: a) simplificacdo dos processos, pois tende a simplificar os processos de medicdo e
pagamento, uma vez que o preco global é fixado noinicio da obra; b) incentivo a competitividade,
tendo em vista que pode estimular a competitividade entre as empresas, pois elas tém a
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oportunidade de apresentar propostas mais vantajosas; c) melhor controle dos custos, ao definir
um preco global, a administragdo publica tem um maior controle sobre os custos da obra.

Nessa perspectiva, a pavimentacdo em paralelepipedos da Rua Anténio Souto Martins
dar-se-d de forma a proporcionar a populacdo local e transeuntes um maior conforto de
trafegabilidade e seguranca no local, devido ao grande fluxo existente nas vias selecionadas.

9 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

O parcelamento da contratacdo ndo é recomenddavel, devendo optar-se pela contracado
global da obra, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista
que assim o gerenciamento da obra permanecerd sempre a cargo de um Unico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execug¢do dos servicos por parte da administracdo,
concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica.

Ressalte-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega da obra. Entdo, pelas razbes
expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a
administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

10 - DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A obra de construcdao de uma praca no bairro Alto da Boa na sede deste Municipio de
Coremas/PB, tem por objetivo melhor acessibilidade e mobilidade, além de gerar diversos
beneficios sociais, econd6micos e ambientais, contribuindo significativamente para a melhoria da
gualidade de vida dos moradores.

11 - PROVIDENCIAS PREVIA AO CONTRATO

Entende-se que ndo serdo necessdrias providéncias previamente a celebracdo do
contrato.

12 — CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N3o se identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas, posto que os
projetos serdo desenvolvidos internamente, pelo érgdo contratante, e a execucdo da obra, por
sua finalidade e complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que nao
possam ser executadas por uma Unica empresa ou mesmo alvo de subcontratacdo, sem prejuizos
ao resultado esperado.

13 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A contratada devera atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de protecdo ao meio ambiente. A contratada serd
responsavel pela destinacdo correta de todos os residuos gerados na execugdo dos servicos.

Portanto, a obra deverd ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema,
bem como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o bem estar social,
executando os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em
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observancia ao direito administrativo, a legislagdo ambiental e trabalhista, e aos regulamentos
infra legais aplicdveis ao setor da construgao civil, assim como as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), as posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e medicina do
trabalho e de seguranca publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de
trabalho continuamente limpa e desimpedida.

14 - CONCLUSAO SOBRE A ADEQUAGCAO DA CONTRATAGAO
Os estudos preliminares evidenciam que a contratacao da solu¢do ora descrita se mostra

tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.
Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagao pretendida.

CAIO CABRAL DANTAS DE SOUZA
Secretario Municipal de Urbanismo
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ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECO (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 0003/2024

SESSAO PUBLICA: ----/----/2024, AS ----H----MIN ( ------- ) HORAS.

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NAO( )

ENDERECO:

BAIRRO: CIDADE:

CEP: E-MAIL:

TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N2 DA AGENCIA:
ITE VALOR VALOR
NS DESCRICAO QUANT. | UNIDADE | UNITARIO | TOTALRS

RS

1.
TOTAL POR EXTENSO:
AEMPRESA: ... DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM
COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS,
PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA
LEGISLACAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREGCAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS
OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO 11l - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ /2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 0002/2024

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE COREMAS E A EMPRESA...

O MUNICIiPIO DE COREMAS/PB, pessoa juridica de direito ptblico, CNPJ n 08.939.936/0001-94,
com sede a Rua Capitdo Antdnio Leite, n? 65, Centro, Coremas/PB, CEP 58.770-000, neste ato
representado pelo Sr. Irani Alexandrino da Silva, (Prefeito), portador do CPF N2 136.183.728-41,
RG. N2 38.16.2.658, residente e domiciliada a Rua Estudante Kimara Ferreira, N2 10 (12 Andar),
Cabo Branco, Coremas-PB, CEP N2 58.770-000, doravante denominado de CONTRATANTE, e o(a)

....................... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? ..................., sediado(a) Na .....cceeeevuvvveeieccirereeeen,
EM e ee e e doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. (a)
........... , portador(a) da Carteira de Identidade n?.................., expedida pela (0) .................., € CPF

2,.., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n? 172/2024 e em observancia as
disposicdes da Lei n? 14.133/2021, da Lei n2 123/2006 e Decretos Municipais, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia n? 0003/2024, mediante as clausulas
e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contrata¢ao de empresa especializada
para execugao de obra civil publica de construcdo de uma praga no bairro Alto da
Boa Vita, na cidade de Coremas/PB, conforme condi¢cbes estabelecidas no termo de
referéncia, edital e seus anexos.

1.2. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos,
os documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes
declaram, expressamente, ter pleno conhecimento:

a) Processo Administrativo 172/2024;
b) Concorréncia Eletrénica 0003/2024;
c) A Proposta do contratado, nos termos aceitos pela CONTRATANTE.

1.3. A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarao a ser aplicaveis tudo que
resultem em termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em
alteracdo de condicBes contratuais, desde que assinados pelos representantes
credenciados das partes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. As O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de
Referéncia, cominicionadatade __ / / e encerramentoem ___/ /|
prorrogavel na forma do art. 107 da Lei n? 14.133/2021.

2.2. 0O prazo do subitem anterior sera automaticamente prorrogado quando seu objeto
ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

2.3.  Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:
| - o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des
administrativas;
Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
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2.4. O prazo de execucdo das obras/servicos objeto desta Concorréncia serd de: 60
(sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia util apds a expedi¢do da ordem de
servigos;

2.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

2.6. Apds a comunicacdo da Ordem de Servico, serd dado um prazo de 72 (setenta e duas)
horas para o contratado recebé-la. Caso o mesmo ndo a tenha recebido neste periodo
sera dado inicio a contagem do prazo para entrega dos trabalhos.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. Ovalor do presente Termo de Contrato é de RS ............ ( ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto dacontratagao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentadria prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2024, na
classificagdo abaixo:
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
15 452 3030 1013 Construcdo, Ampliacdo e Reconstrucdo de Pracas - 4.4.90.51
1500.0000 OBRAS E INSTALACOES

5. CLAUSULA QUINTA -DA SEGURANCA DOS TRABALHOS

5.1. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA, todas as condi¢cbes de seguranca e
higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessdrias a preservacdo da
integridade fisica e Educacdo de seus colaboradores, do patrimbénio da
CONTRATANTE e ao publico afeto e dos materiais envolvidos no servico, de acordo
com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros
dispositivos legais e normas especificas da CONTRATANTE.

5.2. A CONTRATADA se responsabilizard ainda por atrasos ou prejuizos decorrentes da
suspensado dos trabalhos quando ndo acatar a legislacdo basica vigente na época, no
que se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO E DO
REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, porém

poderd ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, apds o

interregno minimo de um ano, contado da data do or¢camento estimado da

contratacdo, pela variagdo do indice Nacional da Construcdo Civil — INCC/FGV,

tomando-se por base a data do orcamento, e afetara exclusivamente as

etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

6.2. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores

referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

subsequente ao término do 122 (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente,
contado desde a data do orcamento e de acordo com a vigéncia do contrato.

Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela
ou saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de
01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia
juridica do contrato.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento e devera ser requerido pelo contratado.
Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢ao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

Para fins do reequilibrio econémico-financeiro do contrato, as partes devem
apresentar solicitacdo, anexando planilha detalhada dos custos do insumo, fazendo
uma comparativo com a composi¢cao dos custos para obtencdo dos precos
inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico do
contrato.

O reequilibrio econémico do contrato sera realizado por meio de termo aditivo.

A extincdo do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro,desde que seja requerido durante a vigéncia do contrato,
hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatodrio.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES E PAGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e aceitos pela
fiscalizacdo serdo objeto de lancamentos no Boletim de Medicdo, que depois de
conferido, serd assinado pelo Engenheiro da Prefeitura e pelo responsavel da
contratada;

Os autos do processo de pagamento deverdo ser encaminhados para a Prefeitura
CONTRATANTE para providenciar, mediante verificagao da sua viabilidade técnica e
juridica a Ordem de Pagamento.

As medicBes serdo mensais com intervalo nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos,
excetuando-se as medic¢des inicial e final. Os boletins de medi¢cdes deverdo ser
realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados num
prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de
cada parcela;

Ao requerer o pagamento da primeira medicdo, a contratada devera apresentar o
comprovante de que o contrato teve sua Anotacao de Responsabilidade Técnica -ART
efetuada no CREA ou CAU-PB, nos termos da Resolucdo n2 257 de 19/09/78 do
CONFEA, sob pena do ndo recebimento da medicdo requerida;

A contratada fica obrigada a apresentar cépia autenticada da Guia de Recolhimento
Prévio, das Contribuicdes Previdenciarias, incidentes sobre a remuneracao dos
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

segurados, incluida em Nota Fiscal ou Fatura, correspondente aos servigos
executados, quando da quitacao da referida Nota Fiscal ou Fatura, na forma prevista
da Lei n.2 8.212/91, alterada pela Lei n.2 9.032/95 de 28.04.95, e regulamentos
instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS, bem como as Certiddes
Negativas de Débitos com a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL, com a
DIVIDA ATIVA DA UNIAO e com a RECEITA MUNICIPAL;

A contratada fica obrigada a apresentar no encerramento do contrato, quando da
expedicdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, CND — Certiddao Negativa
de Débito da respectiva obra;

A contratada fica obrigada a apresentar para liberacdo da ultima medicdo o “AS
BUILT” da obra, ou seja, a contratada devera apresentar o cadastro técnico e/ou
projetos executivos que foram executados na obra.

Devera ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma
especifico apresentado pelo CONTRATADO quando do processo de Licitacao que deu
origem ao presente CONTRATO.

Se, com aprovacao prévia, o cronograma de construcdo for modificado,
excepcionalmente e nas hipdteses em que a lei assim permitir, a previsdo de
desembolso serd revisada.

Para recebimento das obras e servicos deverd ser observado o seguinte:

As obras e servicos serdo recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias apds a
entrega da obra pelo contratada, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdao, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds entrega definitiva
da obra, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

O objeto do contrato poderad ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

As obras e servicos serdo recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias apds a
entrega da obra pela contratada, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds entrega definitiva
da obra, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
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9. CLAUSULA NONA - FISCALIZAGCAO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacoes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o atoexigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execuc¢do do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados edas san¢des aplicdveis, dentre outros.
Fiscalizacao

A execucdo do contrato deverda ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelosrespectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

Fiscalizagao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

9.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricao do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19, e Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, 11);

9.7.2. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

9.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdao ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

9.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas

datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

9.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo

habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao
tempestiva ou a prorrogag¢do contratual.
Fiscalizacdo Administrativa quando for o caso

Rua Capitdo Antdnio Leite, n2 65, Centro, Coremas/PB
WWWw.coremas.com.br |

Pagina 34 | #?



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

9.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal

administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor de Contrato

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigco, do registro de
ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacGes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas
que obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucgao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomarad providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comissdao de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacgdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.

10.2.

Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
acordo com as clausulas dorespectivo contrato ou equivalente.

Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do
objeto da presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de
ajuste.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade
dos produtos ouservigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagao, o que nao
exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
Designar representante(s), denominado (s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com
competéncia legal para promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do Contrato e
dos respectivos servigcos, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual
notificara a CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a sua
execucdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitosobservados;

— Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servico/compra
prestado, apds sua assinatura pelas partes, ndo tera amparo contratual, ndo ficando
a CONTRATANTE obrigada ou sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser
posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

— Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacdo dos servigcos contratados e o
exato cumprimento das cldusulas e demais condi¢des contratuais, por intermédio do
FISCAL DO CONTRATO, ao qual competira fazer oacompanhamento da execuc¢ao do
Contrato, dirimindo e desembaragando eventuais pendéncias, prestando todos os
esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, bem como ndo permitindo a
execucdo de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com
os termos acordados;

— Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade
observada no curso da execuc¢do do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas
ou defeitos apresentados pelo equipamento ou instalacdes, prestando todos os
esclarecimentos e informacdes necessdarios e interrompendo o uso do mesmo, se
assim for recomendado, bem como fixar prazo para a devida solugao do problema,
caso ja ndo haja previsdao contratual a respeito;

— Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela
empresa CONTRATADA, exigindo sua correcdo imediata, ressalvados os casos
fortuitos ou de forca maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

— Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a
prestacdo dos servicos/fornecimento do bem e o atendimento das exigéncias
contratuais;

A Prefeitura, através da autoridade competente ou por pessoa por ela designada, sera
o Gestor da Execucdo do contrato firmado com a licitante ganhadora, sendo de sua
responsabilidade todos os atos decorrentes da execucdo do mesmo.

Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente,
formalmente designado fiscal e Gestor do Contrato;

Verificar, antes de cada pagamento, a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, bem comoconsulta online as certiddes respectivas ao Cadastro nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis
por Ato de improbidade Administrativa disponivel no CNJ, Certiddo Negativa de
Inidéneos do TCU.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1.

A contratada devera planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos e obras
objeto desse contrato de acordo com os requisitos e exigéncias estabelecidos no
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

projeto basico, suas especificacdes técnicas e descritivas, além do que estabelece a
licenga ambiental e tudo o que mais contém o edital da licitagdo.

A contratada se responsabilizard pelo recolhimento de todos os tributos Federais,
Estaduais e Municipais, presente ou futuros que, direta ou indiretamente incidam ou
venham a incidir sobre o servi¢o/obra relacionado ao objeto contratual.

Manter, durante toda a execu¢ao do contrato, compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
conforme preceitua o inciso XVI do art. 92 da lei n2 14.133/2021.

Ficard a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por
escrito, a Contratante, tdo logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos
fiscais, ainda que de carater interpretativo, os quais possamter reflexos financeiros
sobre o contrato.

Manter sempre a frente dos servicos, profissional devidamente habilitado na
entidade profissional competente e pessoal adequado e disponivel na quantidade
necessaria para execucao das obras e servicos.

A mao-de-obra empregada pela contratada, na execu¢do dos servigos, objeto do
contrato, nao terd nenhuma vinculagdo empregaticia com a Contratante,
descabendo, portanto, imputacdo de qualquer obrigacdo social a esta, observando-
se o disposto no art. 121, da lei n? 14.133/2021.

Todas as obrigacdes tributarias, fiscais, previdenciarias e/ ou sociais, bem como os
danos e prejuizos que a qualquer titulo causar ao contratante e/ou a terceiros em
decorréncia da execucdo dos servicos objeto deste contrato, serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Dentro do prazo de prescricdo estabelecido pela lei civil ou administrativa, a
CONTRATADA devera se responsabilizar e arcar com 6nus de todas as reclamacgdes e/
ou acdes juridicas decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito de
propriedade de terceiros, resultante da execugdo dos servigos.

Ao longo do desenvolvimento da obra, a contratante poderd alterar, reduzir e/ ou
suprimir servicos, em comum acordo com a CONTRATADA, ou unilateralmente,
obedecendo ao que dispdes no art. 124 e seguintes,da Lei 14.133/2021.

Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na
execucdo os servicos, e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as
informacgdes técnicas que venham a ser solicitadas pela contratante, sobre o objeto
do contrato a ser firmado.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em arte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢ao ou de materiais empregados.

O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros em razao da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante, na forma do
art. 120, da Lei n? 14.133/2021, e do art. 37, § 62, da Constituicdo Federal.

Manter permanentemente no escritério da obra LIVRO DE OCORRENCIA, autenticado
pela contratante, no qual a fiscaliza¢do e a licitante contratada anotardo todas e
quaisquer ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue a contratante
guando da medicdo final e entrega da obra.

Permitir e facilitar a fiscalizacao, a inspecao ao local das obras, em qualquer dia e hora
devendo prestar os esclarecimentos solicitados.
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11.15. A contratada devera manter placas de sinaliza¢do e seguranca em toda a obra, de
acordo com os modelos disponiveis pela contratante.

11.16. A contratada deverd providenciar a inscricdo da obra no cadastro nacional de obras,
tendo em vista a instru¢do normativa RFB 2061, de 2021 e os Acdrd3os 368/2010 —
Segunda Camara do TCU, Acdrdado 758/2015 — Plenario do TCU e Acérddo 2044/2016
— Primeira Camara do TCU.

11.17. Fica a contratada obrigada a providenciar a emissdao das licengas ambientais de
instalacdo e operacdo, nos termos do Inciso |, § 52, art. 25 da lei n? 14.133/2021 c/c
Resolugdes Conama n? 237/1997, art. 52 e seguintes do Cédigo Municipal do Meio
Ambiente (LC n229/2002) e Manual de Obras do TCU, pagina 16.

11.18. A CONTRATADA deverda obter os alvards de construcdo e demolicdo necessarios a
execuc¢ado da obra licitada devendo agendar junto a Prefeitura Municipal vistoria com
vistas a obtencado de habite-se para as obras em que tal licenca seja exigivel, conforme
Manual TCU Obras Publicas — RecomendacBGes Basicas para a contratacdo e
fiscalizacdo de obras e edificacbes publicas, p. 45.

11.19. Elaborar o plano de gerenciamento de residuos da construgao civil e demolicao —
PGRDC — Resolugdo CONAMA n2 307/2002.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:
| - dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
I - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
lll - dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;
VIII - apresentar declaragao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes san¢oes:
| - adverténcia;
I - multa;
lll - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacdo das san¢Oes serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
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lIl - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.

A sancao prevista no inciso | do item 12.2, sera aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

A sancdo prevista no inciso Il do item 12.2, calculada na forma do contrato, sera de
15% (quinze por cento) do valor do contrato celebrado e serd aplicada ao responsavel
por qualquer das infragcBes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
A sancgado prevista no inciso Ill do item 12.2 deste termo serd aplicada ao responsavel
pelas infracGes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 da Lei 14.133/2021, quando n3o se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave, e impedird o responsdvel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo
Publica direta e indireta da Prefeitura Municipal de Coremas, pelo prazo de 3 (trés)
anos.

A sancdo prevista no inciso IV do item 12.2. deste termo sera aplicada ao responsavel
pelas infragcbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, Xl e XIl do caput do art.
155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
incisos Il, 11, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao referida no item 12.6, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
A sangdo estabelecida no inciso IV do item 12.2 deste termo sera precedida de analise
juridica e observara as seguintes regras: | - quando aplicada por 6rgao do Poder
Executivo, serd de competéncia exclusiva do prefeito municipal.

As sang¢Oes previstas nos incisos I, lll e IV do item 12.2. deste termo, poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso Il do mesmo item.

Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

A aplicagdo das sangbes previstas no item 12.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

Na aplicagdo da sangdo prevista no inciso Il do item 12.2. deste termo, sera facultada
a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacgao.

A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do item 12.2. requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — EXTINCAO

13.1.

O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:
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| - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, de
especificacdes, de projetos ou de prazos;
Il - desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;
lll - alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢cdo da sociedade ou
falecimento do contratado;
V - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo
do contrato;
VI - razGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou da
entidade contratante;

13.2. O contratado tera direito a extin¢do do contrato nas seguintes hipdteses:
| - supressao, por parte da Administracdo, de servicos que acarrete modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;
Il - suspensdo de execug¢do do contrato, por ordem escrita da Administracao, por
prazo superior a 3 (trés) meses;
Il - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;
IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administra¢do por despesas
de obras, servicos ou fornecimentos;
V - ndo liberagdo pela Administragao, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragao relacionadas a desapropriagao,
a desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos Il, lll e IV do item 13.2 observarao
as seguintes disposicoes:
| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;
Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento
das obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

13.4. A extincdo do contrato podera ser:
| - determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢do, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢cdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;
lll - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cladusula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
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13.5. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracao e a extin¢dao consensual
deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.6. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado serd
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera
direito a:
| - devolugdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingdo;
[l - pagamento do custo da desmobilizagao.

13.7. A extingao determinada por ato unilateral da Administracdao podera acarretar, sem
prejuizo das sang¢des previstas na Lei, as seguintes consequéncias:
| -assuncdoimediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracdo;

Il - ocupacdo e utilizacdo do local, das instala¢des, dos equipamentos, do produtos
e do pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
lll - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administracdo Publica e das multas aplicadas.

13.8. A aplicagao das medidas previstas nos incisos | e Il deste item ficara a critério da
Administracdo, que poderd dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta
ou indireta.

13.9. Na hipdtese do inciso Il deste item, o ato deverd ser precedido de autorizacdo
expressa da autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas
hipdteses previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas
condicGes do contrato resultante da licitacdo, aplicando-se aos precos base da
CONTRATANTE, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global
da proposta vencedora e o preco base incluso neste edital.

14.2. A CONTRATANTE, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato,
também ficard responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitagcdes de
acréscimos e supressoes, se houver, do instrumento contratual, inserindo todos os
elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do processo
para a secretaria CONTRATANTE para analise, mediante verificacdo da sua viabilidade
técnica e juridica, dos TERMOS ADITIVOS, sendo posteriormente, conforme o caso,
assinado por ambas as contratantes, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/2021.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n? 14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — VEDACOES
16.1. E VEDADO A CONTRATADA:
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;
16.2. Interromper a execugdo contratual sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO
17.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial, e acordo com o previsto na Lei n2 14.133/2021, Lei
Municipal n2 2015 e Decreto Municipal 119/2024.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Coremas, Estado da Paraiba, para dirimir os litigios
gue decorrerem da execuc¢ao deste Termo de Contrato que n3ao possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12 da Lei n2 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

........ R D] = DE 2024.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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ANEXO IV - PROJETO BASICO

(documentos originais assinados e acostados aos autos fisicos)
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de Construgcéo de uma
praca no bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Coremas-PB e tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como
toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o
projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes
do projeto arquitetonico, com suas respectivas sequéncias executivas e
especificacdes. Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos,
regulamentos,portarias, codigos referentes a construcao civil, emitidos por 6rgaos
publicos federais,estaduais e municipais, ou por concessionarias de servi¢cos publicos.
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2. ESTUDOS PRELIMINARES E DIMENSIONAMENTO DO PROJETO
2.1Estudos Preliminares

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes
gerais visando garantir a viabilidade técnica/econdmica e a solidez do
investimento.

3. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicacdo. Antes da execucéo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o
térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

> Pintura Acrilica

Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre chapisco e massa Unica (emboco paulista), com acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.

Sequéncia de execucéao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubula¢des hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se 0
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalagbes, a limpeza da
alvenaria, a remocéao deeventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem
pintadas devem estar perfitamente secas, afim de evitar a formacao de bolhas.

Sequéncia de execucao

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalacfes, a limpeza da
alvenaria, a remocao de eventuais saliéncias de argamassa das justas e o
umedecimento da area a ser revestida.

Serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das juntas,
realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

Aplicacéo no Projeto:
- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,50m do piso — Cor Azul Escuro

- Fachada - platibandas e empenas laterais — desde a linha inferior da laje
até otopo do elemento - cor azul escuro.
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- Fachada — Moldura das Janelas — uma fiada ao redor de toda a janela — cor
vermelho.

> Areas secas

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior
durabilidade, receberéo revestimento ceramico a altura de 1,20m, sendo o acabamento
superior um friso horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serdo
fixados ganchos, quadros, pregos, etc.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel
sobremassa corrida PVA.

Aplicacao no Projeto:
- Todas as paredes internas dos ambientes secos.

> Areas molhadas

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a
mesma especificacdo de ceramica para todos, as paredes receberdo faixa de
ceramica 10x10cmnas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso,
conforme especificacdo de projeto. Abaixo dessa faixa, sera aplicada ceramica
30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epoxi a base de agua, acabamento acetinado,
sobre massa acrilica PVA, conforme esquema de cores definida no projeto.

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10cm até o teto) receberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco
desempenadofino, cor: BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros (epoxi a base de agua),
comacabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

Sequéncia de execucéao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientacado do fabricante quanto a espessura das
juntas. A tltima demé&o de tinta devera ser feita apos a instalacdes das portas e divisérias
guando da finalizagcdo dos ambientes.

Sequéncia de execucéo:

O piso serarevestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores
plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado
rejuntamento epoxi cinza platina com dimenséao indicada pelo modelo referéncia.

Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:
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As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada
para oassentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 0s
fechamentos verticais revestidos com ceramica.

> Tetos
Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Teto em laje, com forro de gesso.
Cor natural (com acabamento selador acrilico).

> Loucas

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da na cor branca e nas
guantidades e tamanhos descritos no projeto.

> Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas
de descarga e das cubas de inox, o projeto padréo sugere que todos os metais sejam
de marcas difundidas em todo territério nacional.

3.1Instalacdes Eletricas

Para a alimentacéo dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas
de forca do tipo universal 2P+T. Todas as tomadas deverao ser conforme as normas NBR e
possuir certificacdo de produto. Todas as tomadas e interruptores seréo para instalacdo em
caixa embutida 4x2.

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de protecao
(terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverao ter o barramento de terra.
N&o podera em nenhuma ocasido, conectar o condutor neutro e de protecdo (terra) nos
guadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal. Todos os condutores de protecao (terra)
séo isolados, no interior de eletrodutos, calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de
protecéo deverao ser isolados.

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e
estarem de acordo com as normas brasileiras. Serédo dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo,
paralelo.

Os eletrodutos quando aparentes na subestacao serdo de ferro galvanizado, quando
embutidos ou enterrados serdo de PVC rigido anti-chama, rosqueaveis e fixos as caixas com
buchas e arruelas galvanizadas. Todos os eletrodutos internos, serdo de PVC rigido anti-
chama rosqueaveis, independentemente se sdo embutidos ou sobreposto. Quando
sobreposto, 0 mesmo sera fixa por abracadeira copo.

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverdo ser de
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primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob pena de impugnacdo dos mesmos
pela Fiscalizacdo. Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados, em conformidade com a realizacdo dos mesmos, todo o equipamento e
ferramental adequados. A Fiscalizagdo podera determinar a substituicdo dos equipamentos
e ferramental julgados deficientes, cabendo a contratada providenciar a troca dos mesmos,
sem prejuizo no prazo contratado.

3.2Instalagdes hidraulicas e de esgoto

O abastecimento de 4gua sera feito a partir da rede publica, alimentando o reservatorio
e em seguida sendo distribuido. Adotou-se que as tubulacdes dos ramais e sub-ramais dos
banheiros seriam de 25 mm. Para cada coluna de agua fria das torneiras, foi prevista a
instalacao de um registro gaveta

As tubulacdes de esgoto serdo encaminhadas diretamente na tubulacdo de coleta de
esgoto. Foi adotado do tubo de queda foi de 100 mm 1% de inclinagédo Todos os materiais
a serem empregados na execucdo dos servicos deverdo ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificacbes, sob pena de impugnacdo dos mesmos pela Fiscalizacéo.
Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos contratados, em
conformidade com a realizagdo dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados.
A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos equipamentos e ferramental julgados
deficientes, cabendo a contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo
contratado.

3.3Limpeza e entrega da obra

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa, inclusive aparelhos e acessorios e
livre de qualquer entulho. As instalagbes serdo testadas e verificadas as condigbes de
funcionamento.

Coremas-PB, 03 de junho de 2024

Allam Pereira de Moura
Eng. Civilda P.M.C
CREA/CONFEA: RP N°. 110487152-1
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Construgéo de Rodovias,
Ferrovias, Pistas de Aeroportos,
Pontes, Viadutos, Metros,
Tuneis, Barreiras Acusticas,
Pracas de Peddgio, Sinalizagao

de Rodovias e Aeroportos, Abastecimento de Agua, Coleta] Fornecimento de materiais e
Placas de Sinalizag&o de Trafego de Esgoto equipamentos
e Semelhantes, Infra Viaria
Urbana, Estacionamento de
Veiculos, Pragas, Calgadas
p/Pedestres, Elevados,
Passarelas, Ciclovias e VLT

Construgéo e Reforma de
quaisquer Edificagdes inclusive
Unidades Habitacionais, Escolas,
Hospitais, de uso Agropecudrio,
EstagOes p/Trens/Metrds, Estadios
CALCULO DE BDI e Quadras Esportivas Instalagdes
p/Embarque/Desembarque de
passageiros em Aeroportos,
Rodoviérias, Portos, etc., Pérticos,
Mirantes e outros Edificios de
finalidade turistica

Construgéo e Manutengéo de
Estacdes e Redes de Portuérias, Maritimas e Fluviais
Distribuigéo de Energia Elétrica

Item componente do BDI % Informado 1°Q Médio 3*Q 1°Q Médio 3*Q 1°Q Médio 3*Q 1°Q Médio 3*Q 1°Q Médio 3*Q 1°Q Médio 3°Q
Administracédo Central (AC) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,562 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 6,16 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (1) - PIS, COFINS, ISSQN 8,65 Conforme Legislagdo Especifica
Observacdes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio 3°Q
2) Os Tributos normalmente aplicaveis séo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (0,5%) e CPRB
(4,5%). Construcédo de Edificios 20,34 22,12 25,00
3) O célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acérdao 2622/13 do TCU, conforme
CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construgéo de Rodovias e Ferrovias 19,60 20,97 24,23
B.D.l = 22,47% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Formula Utilizada: . R R
Estacdes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
(1+ AC+G+ R) * (1+ DF) * (1+ L) Obras Portuérias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
BDI = —1+*100
1—1 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80
Allam Moura

Eng. Civilda P.M.C.
CREA RP N°. 110487152-1




MUNICIPIO DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONSTRUCAO DA PRACA DO ALTO DA BOA VISTA - EM COREMAS/PB SINAPI - 06/2024 - Paraiba 22,47% N&ao Desonerado: embutido nos pregos unitario
SBC - 07/2024 - Paraiba dos insumos de mé&o de obra, de acordo com
ORSE - 05/2024 - Sergipe as bases.

SEDOP - 05/2024 - Para
SEINFRA - 028 - Ceara

SHIDR INEDA _ N1/2024 _ Q3n Danln

Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descrigéo Total Peso (%)
1 SERVICOS INICIAIS 4.321,97 11,93 %
2 TERRAPLENAGEM 3.635,47 10,04 %
3 PISOS 5.985,24 16,52 %
4 BANCOS 8.189,00 22,61 %
5 PAISAGISMO 1.694,34 4,68 %
6 INSTALAGCOES ELETRICAS 10.568,28 29,18 %
7 DIVERSOS 1.571,38 4,34 %
8 SERVICOS FINAIS 256,89 0,71 %

Total sem BI|3I 29.578,17

Total do BDI 6.644,40

Total Geral 36.222,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Setor de Engenharia

RUA CAPITAO ANTONIO LEITE TERREO - CENTRO - Coremas / PB
(83)3433-1074




MUNICIPIO DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUCAO DA PRAGCA DO ALTO DA BOA VISTA - EM COREMAS/PB SINAPI - 06/2024 - 22,47% N&o Desonerado: embutido nos
Paraiba precos unitario dos insumos de
SBC - 07/2024 - Paraiba maéo de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2024 - Sergipe bases.
SEDOP - 05/2024 - Para
SEINFRA - 028 - Ceara
Orgamento Sintético
Item Cédigo(Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS INICIAIS 4.321,97 11,93 %
11 1210|Préprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, m? 3 392,09 480,19 1.440,57 3,98 %
ADESIVADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2 73847/001|SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES 3 650,39 796,53 2.389,59 6,60 %
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
1.3 98524|SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 59,33 4,25 5,20 308,51 0,85 %
AF_03/2024
1.4 ALL 0005|Préprio BOTA FORA EM CACAMBA ESTACIONARIA M3 10 14,97 18,33 183,30 0,51 %
2 TERRAPLENAGEM 3.635,47 10,04 %
2.1 CPU-42|Préprio Aterro do Caixdo da Obra m3 17,78 166,96 204,47 3.635,47 10,04 %
3 PISOS 5.985,24 16,52 %
3.1 92403|SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 m? 35 59,09 72,36 2.532,60 6,99 %
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
3.2 94277|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 84,17 32,03 39,22 3.301,14 9,11 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
3.3 102498 (SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 84,17 1,47 1,80 151,50 0,42 %
AF_05/2021
4 BANCOS 8.189,00 22,61 %
4.1 CPU-43|Proprio Banco de concreto revestido em granito Und 5 1.337,31 1.637,80 8.189,00 22,61 %
5 PAISAGISMO 1.694,34 4,68 %
5.1 98504|SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m? 24,33 16,07 19,68 478,81 1,32 %
5.2 98511|SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 1 127,96 156,71 156,71 0,43 %
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

RUA CAPITAO ANTONIO LEITE TERREO - CENTRO - Coremas / PB

(83)3433-1074
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5.3 98510(SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 3 67,85 83,09 249,27 0,69 %
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
5.4 98509(SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 15 44,07 53,97 809,55 2,23 %
6 INSTALAGCOES ELETRICAS 10.568,28 29,18 %
6.1 100622(SINAPI POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, UN 4 2.136,96 2.617,13 10.468,52 28,90 %
H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019
6.2 100902(SINAPI LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 4 20,37 24,94 99,76 0,28 %
INSTALACAO. AF_02/2020 PS
7 DIVERSOS 1.571,38 4,34 %
7.1 103310(SINAPI INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM UN 1 1.283,08 1.571,38 1.571,38 4,34 %
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
8 SERVICOS FINAIS 256,89 0,71 %
8.1 9537(SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 59,33 3,54 4,33 256,89 0,71 %
Total sem BDI 29.578,17
Total do BDI 6.644,40
Total Geral 36.222,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Setor de Engenharia

RUA CAPITAO ANTONIO LEITE TERREO - CENTRO - Coremas / PB

(83)3433-1074




MUNICIPIO DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUQAO DA PRACA DO ALTO DA BOA VISTA - EM COREMAS/PB SINAPI - 06/2024 - Paraiba 22,47% N&o Desonerado: embutido nos
SBC - 07/2024 - Paraiba precos unitario dos insumos de
ORSE - 05/2024 - Sergipe mao de obra, de acordo com as
SEDOP - 05/2024 - Para bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
SILIRR INERA - 01/2024 - S&n
Planilha Orcamentaria Analitica
1 SERVICOS INICIAIS 4.321,97
11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1210 Préprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 392,09 392,09
ADESIVADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 19,97 49,92
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2500000 24,68 30,85
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0500000 250,00 262,50
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 4,0000000 10,50 42,00
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 1,1000000 3,43 3,77
BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1500000 20,34 3,05
MO sem LS => 61,67 LS => 0,00 MO com LS => 61,67
Valor do BDI => 88,10 Valor com BDI => 480,19
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 1.440,57
1.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 650,39 650,39
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, Equipamento MES 1,0000000 650,39 650,39
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 146,14 Valor com BDI => 796,53
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 2.389,59
1.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

RUA CAPITAO ANTONIO LEITE TERREO - CENTRO - Coremas / PB
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Composicéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. URBA - URBANIZAC}AO m? 1,0000000 4,25 4,25
AF_03/2024

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 19,97 4,25
Auxiliar

MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO comLS => 3,17

Valor do BDI => 0,95 Valor com BDI => 5,20

Quant. => 59,3300000 Preco Total => 308,51

1.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo ALL 0005 Proprio BOTA FORA EM CAGCAMBA ESTACIONARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS M3 1,0000000 14,97 14,97

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 19,97 14,97
Auxiliar

Insumo ALL 0004 Préprio CAGAMBA ESTACIONARIA Material M3 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 11,15 LS => 0,00 MO comLS=> 11,15

Valor do BDI => 3,36 Valor com BDI => 18,33

Quant. => 10,0000000 Prego Total => 183,30

2 TERRAPLENAGEM 3.635,47

2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao CPU-42 Proprio Aterro do Caix&o da Obra MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 166,96 166,96

Composicao 030208 IOPES Aterro manual para regularizagdo do terreno em argila, inclusive adensamento ~ REATERRO E COMPACTAGAO m3 1,0000000 166,96 166,96

Auxiliar manual e fornecimento do material (maximo de 100m3)

MO sem LS => 75,96 LS => 0,00 MO comLS=> 75,96

Valor do BDI => 37,51 Valor com BDI => 204,47

Quant. => 17,7800000 Prego Total => 3.635,47

3 PISOS 5.985,24

3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 92403 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 59,09 59,09

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Composicédo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1512000 25,15 3,80
Auxiliar

Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1512000 19,97 3,01
Auxiliar

RUA CAPITAO ANTONIO LEITE TERREO - CENTRO - Coremas / PB
(83)3433-1074



MUNICIPIO DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94

Composicéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0041000 9,74 0,03
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
Composicéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0715000 0,68 0,04
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
Composicéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0038000 10,44 0,03
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
Composicédo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0718000 0,99 0,07
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0568000 120,00 6,81
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,0098000 89,26 0,87
Insumo 00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material mz2 1,0040000 44,26 44,43
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO comLS => 5,25
Valor do BDI => 13,27 Valor com BDI => 72,36
Quant. => 35,0000000 Prego Total => 2.532,60
3.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 32,03 32,03
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENQAO / POCOS DE VISITA
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS
ALTURA). AF_01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2027000 25,37 5,14
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2027000 19,97 4,04
Auxiliar
Composicédo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0011000 637,61 0,70
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0066000 120,00 0,79
TRANSPORTE)
Insumo 00041681 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X Material UN 1,2563000 17,01 21,36
08/08* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 7,23 LS => 0,00 MO comLS => 7,23
Valor do BDI => 7,19 Valor com BDI => 39,22
Quant. => 84,1700000 Preco Total => 3.301,14
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3.3 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). PINT - PINTURAS M 1,0000000 1,47 1,47
AF_05/2021
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0370000 26,45 0,97
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0160000 19,97 0,31
Auxiliar
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 1,80 0,19
MO sem LS => 0,95 LS => 0,00 MO comLS => 0,95
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,80
Quant. => 84,1700000 Preco Total => 151,50
4 BANCOS 8.189,00
4.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-43 Proprio Banco de concreto revestido em granito SEDI - SERVICOS DIVERSOS Und 1,0000000 1.337,31 1.337,31
Composicao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2500000 267,37 66,84
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 96542 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDACOES E m?2 1,7200000 89,47 153,88
Auxiliar BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, ESTRUTURAS
4 UTILIZACOES. AF_01/2024
Composicao 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,1000000 502,40 50,24
Auxiliar LANCAMENTO
Composicao 99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM FUES - FUNDACOES E m?3 0,1200000 694,26 83,31
Auxiliar SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO ESTRUTURAS
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO.
AF_10/2021
Composigéo 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDA(;OES E KG 7,4300000 9,47 70,36
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicédo 87528 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,6600000 40,09 26,45
Auxiliar MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MENOR QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composicao 96127 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM  PINT - PINTURAS m?2 2,4200000 10,26 24,82
Auxiliar PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
DEMAO. AF_03/2024
Composicao 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES PINT - PINTURAS m?2 2,4200000 4,56 11,03
Auxiliar EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
Composicao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m?2 2,4200000 11,49 27,80
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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Composicéo 93358 SINAPI ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?3 0,1000000 79,00 7,90
Auxiliar 1,30 M. AF_02/2021
Composicéo 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m?3 0,1200000 8,94 1,07
Auxiliar BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA E DESCARGAS
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composicédo 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m? 0,6600000 4,55 3,00
Auxiliar INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,37 25,37
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 19,97 39,94
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 16,5000000 0,70 11,55
Insumo 00038364 SINAPI BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ Material UN 1,0000000 733,75 733,75
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM
CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E=*2* CM
MO sem LS => 203,19 LS => 0,00 MO com LS => 203,19
Valor do BDI => 300,49 Valor com BDI => 1.637,80
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 8.189,00
5 PAISAGISMO 1.694,34
5.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 URBA - URBANIZACAO mz2 1,0000000 16,07 16,07
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1564000 19,97 3,12
Auxiliar
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0391000 20,86 0,81
Auxiliar
Insumo 00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO Material mz2 1,0000000 12,14 12,14
MO sem LS => 2,93 LS => 0,00 MO com LS => 2,93
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 19,68
Quant. => 24,3300000 Preco Total => 478,81
5.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE URBA - URBANIZAGCAO UN 1,0000000 127,96 127,96
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0401000 19,97 20,77
Auxiliar
Composicédo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2600000 20,86 5,42
Auxiliar
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Insumo 00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 101,77 101,77
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M
MO sem LS => 19,52 LS => 0,00 MO comLS => 19,52
Valor do BDI => 28,75 Valor com BDI => 156,71
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 156,71
5.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU  URBA - URBANIZA(;AO UN 1,0000000 67,85 67,85
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7272000 19,97 14,52
Auxiliar
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1818000 20,86 3,79
Auxiliar
Insumo 00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 49,54 49,54
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*1* M
MO sem LS => 13,65 LS => 0,00 MO comLS=> 13,65
Valor do BDI => 15,24 Valor com BDI => 83,09
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 249,27
5.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 44,07 44,07
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1018000 19,97 2,03
Auxiliar
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0255000 20,86 0,53
Auxiliar
Insumo 00000365 SINAPI MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE  Material UN 1,0000000 41,51 41,51
DA REGIAO, H=*50 A 70* CM
MO sem LS => 1,90 LS => 0,00 MO comLS=> 1,90
Valor do BDI => 9,90 Valor com BDI => 53,97
Quant. => 15,0000000 Prego Total => 809,55
6 INSTALACOES ELETRICAS 10.568,28
6.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100622 SINAPI POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 2.136,96 2.136,96

H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
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Composig&o 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1110000 267,37 29,67
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composig&o 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,1240000 21,20 23,82
Auxiliar
Composig&o 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,6530000 25,62 93,58
Auxiliar
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 39,90 359,10
Insumo 00003798 SINAPI LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU Material UN 1,0000000 87,29 87,29
EQUIV
Insumo 00005051 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO Material UN 1,0000000 1.543,50 1.543,50
SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
MO sem LS => 95,18 LS => 0,00 MO com LS => 95,18
Valor do BDI => 480,17 Valor com BDI => 2.617,13
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 10.468,52
6.2 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 100902 SINAPI LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 20,37 20,37
INSTALACAO. AF_02/2020_PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composig&o 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1033000 21,20 2,18
Auxiliar
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2478000 25,62 6,34
Auxiliar
Insumo 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 2,0000000 2,65 5,30
Insumo 00039386 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 Material UN 1,0000000 6,55 6,55
MO sem LS => 6,70 LS => 0,00 MO com LS => 6,70
Valor do BDI => 4,57 Valor com BDI => 24,94
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 99,76
7 DIVERSOS 1.571,38
7.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103310 SINAPI INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 1.283,08 1.283,08
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
Composig&o 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGCOES E m3 0,0222000 607,76 13,49
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. ESTRUTURAS

AF_05/2021
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Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8681000 25,37 22,02
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5787000 19,97 11,55
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,0012000 94,50 0,11
FRETE
Insumo 00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA Material UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI
MO sem LS => 28,14 LS => 0,00 MO comLS => 28,14
Valor do BDI => 288,30 Valor com BDI => 1.571,38
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.571,38
8 SERVICOS FINAIS 256,89
8.1 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS mz2 1,0000000 3,54 3,54
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 19,97 2,79
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 15,06 0,75
EM LIMPEZA
MO sem LS => 2,08 LS => 0,00 MO com LS => 2,08
Valor do BDI => 0,79 Valor com BDI => 4,33
Quant. => 59,3300000 Preco Total => 256,89
Total sem BDI 29.578,17
Total do BDI 6.644,40
Total Geral 36.222,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Setor de Engenharia
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Obra

CONSTRUGAO DA PRACA DO ALTO DA BOA VISTA - EM COREMAS/PB

Bancos

SINAPI - 06/2024 -
Paraiba

SBC - 07/2024 - Paraiba
ORSE - 05/2024 -
Sergipe

SEDOP - 05/2024 - Paréa
SEINFRA - 028 - Ceara

B.D.I.

22,47%

Encargos
Sociais

Né&o Desonerado:
embutido nos
precos unitario
dos insumos de
méo de obra, de
acordo com as
bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
432197 4.321.97
2 TERRAPLENAGEM 100,00% 100,00%
363547 3.635.47
3 PISOS 100,00% 50,00% 50,00%
5985 24 2.992.62 2.992.62
4 BANCOS 100,00% 50,00% 50,00%
8.189.00 4.094.50 4.094,50
5 PAISAGISMO 100,00% 50,00% 50,00%
_ _ 1.694 34 847,17 847,17
6 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
10.568.28 10.568.28
7 DIVERSOS 100,00% 100,00%
1.571.38 1.571.38
8 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
256.89 256.89
Porcentagem 43,87% 56,13%
Custo 15.891,73 20.330,84
Porcentagem Acumulado 43,87% 100,0%
Custo Acumulado 15.891,73 36.222,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Setor de Engenharia
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