



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022**

**RECIBO DE ENTREGA DE ENVELOPES**

Recebemos do Sr. JOSÉ ZANILO ZANTAS BRAGA

CPF: 098.747.444-59

Os envelopes propostos de preços e habilitação pertencente a pessoa jurídica:

DB CONSTRUTORA

CNPJ: 08.939.300/0001-56,

para serem abertos durante a Sessão Pública do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 008/2022, que será realizada às 08h:30min do dia 22/07/2022, na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin).

Coremas - PB, 22 de julho de 2022.

  
JAILSON CHAGAS DE OLIVEIRA  
Membro da CPL



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1843577387

NOME  
JOSE DANILO DANTAS BRAGA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
441408990 SSP SP

CPF DATA NASCIMENTO  
098.741.444-59 16/06/1991



FILIAÇÃO  
FRANCISCO ELIDEILSON  
DANTAS BRAGA  
MARIA APARECIDA DANTAS  
BRAGA

PERMISSÃO ACC CATEGORIA  
AB

Nº REGISTRO  
04886422604

VALIDADE  
09/10/2024

1ª HABILITAÇÃO  
23/02/2010

OBSERVAÇÕES

*Jose Danilo Dantas Braga*  
ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO FALSIFICAR  
1843577387

LOCAL DATA EMISSÃO  
CAJAZEIRAS, PB 18/10/2019


*Arivaldo*  
ASSINATURA DO EMISSOR  
51128349188  
PB039833372

PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

01 

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>42.312.300/0001-56</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/06/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DB CONSTRUTORA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DB CONSTRUTORA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R RUA MARIA MOREIRA DE SA</b>	NÚMERO <b>91</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>58.900-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOSE</b>	MUNICÍPIO <b>CAJAZEIRAS</b>
UF <b>PB</b>		TELEFONE <b>(83) 9624-2084</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TIAGOANGELICO_C22@HOTMAIL.COM</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/07/2022** às **17:59:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

  
02



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Página 1 de 3  
EIRELI

DB CONSTRUTORA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**JOSE DANILO DANTAS BRAGA**, BRASILEIRO, CASADO(O), Comunhão Parcial, empresário, nascido em 16/06/1991, nº do CPF 098.741.444-59, residente e domiciliado na cidade de Triunfo - PB, na RUA EDUARDO CARLOS DOS SANTOS, nº SN, CENTRO, CEP: 58920-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)**

A empresa adotará como nome empresarial: **DB CONSTRUTORA EIRELI**, e usará a expressão **DB CONSTRUTORA** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA MARIA MOREIRA DE SA, nº 91, SAO JOSE, CAJAZEIRAS - PB, CEP: 58.900-000.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A empresa iniciará suas atividades em 09/06/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)**

A administração será exercida pelo titular **JOSE DANILO DANTAS BRAGA**, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua

03

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI****DB CONSTRUTORA EIRELI**

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE**

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)**

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)**

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Cajazeiras - PB, 09 de junho de 2021

  
JOSE DANILO DANTAS BRAGA  
Titular/Administrador



04



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE TIAGO ANGELICO DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 012449, expedida em 24/07/2017, inscrito no CPF n° 09479608480, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
09479608480	012449	JOSE TIAGO ANGELICO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2021 13:11 SOB N° 25600134882.  
PROTOCOLO: 211450669 DE 11/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104156340. CNPJ DA SEDE: 42312300000156.  
NIRE: 25600134882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2021.  
DE CONSTRUTORA EIRELI

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Assinatura manuscrita]*  
05







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DB CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 42.312.300/0001-56**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:50:23 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2022.

Código de controle da certidão: **8316.3531.8AE8.1A3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# CERTIDÃO

CÓDIGO: **3002.C112.1D6A.AE4C**

Emitida no dia 20/07/2022 às 18:01:46

Nome Empresarial:

**DB CONSTRUTORA LTDA**

Endereço:

**MARIA MOREIRA DE SA**

Bairro:

**SAO JOSE**

Inscr. Estadual:

**16.413.276-7**

Município:

**CAJAZEIRAS**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

Número:

**91**

Complemento:

CEP:

**58900-000**

CNPJ/CPF:

**42.312.300/0001-56**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).



Estado de Paraíba  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
 SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 CNPJ:08.923.971/0001-15  
 RUA CEL JUVÊNCIO CARNEIRO, 253 - CENTRO ,CAJAZEIRAS

Impressão  
 21/07/2022 11:46:17  
 Emitido por:  
 OSÉ IRONILDO JÚNIOR

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão  
 0028652022

Data da emissão  
 21/07/2022

Nº de Controle de Autenticação  
 899.217.347.900



#### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF 42.312.300/0001-56	Inscrição Municipal 534919	Nome do Contribuinte DB CONSTRUTORA LTDA		
Razão Social DB CONSTRUTORA LTDA				
Endereço RUA RUA MARIA MOREIRA DE SA		Número 91	Complemento	
Bairro SAO JOSE	CEP 58.900-000	Cidade CAJAZEIRAS		UF pb
Loteamento:				

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

#### OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 19/10/2022

*CONFERE COM O ORIGINAL  
 21/07/2022  
 Jansen ehaqz*

*09*

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.312.300/0001-56  
**Razão Social:** DB CONSTRUTORA EIRELI  
**Endereço:** RUA MARIA MOREIRA DE SA 91 / SAO JOSE / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/07/2022 a 16/08/2022

**Certificação Número:** 2022071801534211997237

Informação obtida em 20/07/2022 18:05:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DB CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.312.300/0001-56

Certidão nº: 23053177/2022

Expedição: 20/07/2022, às 18:06:05

Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DB CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.312.300/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 42.312.300/0001-56

Razão Social: DB CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: DB CONSTRUTORA

**Certidão emitida às 11:56 de 21/07/2022.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

---

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **2Hxb.mEF7**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

12





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER  
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.413.276-7	SITUAÇÃO ATIVO	21/01/2022 Portaria 00283/2022/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL DB CONSTRUTORA LTDA		
NOME FANTASIA DB CONSTRUTORA		
CNPJ/CPF 42.312.300/0001-56	INSC. JUNTA COMERCIAL 2520096915-4	
LOGRADOURO R MARIA MOREIRA DE SA	NÚMERO 91	
COMPLEMENTO	BAIRRO SAO JOSÉ	
MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	CEP 58900-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 0810-0/06	DENOMINAÇÃO EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
PRINCIPAL 4120-4/00	DENOMINAÇÃO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO 4399-1/04	DENOMINAÇÃO SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
0810-0/06	EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
NATUREZA JURIDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	COD. NATUREZA JURIDICA 2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 06/10/2021
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES JOSE DANILO DANTAS BRAGA	CARGO SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - CAJAZEIRAS	VALIDADE 20/01/2023
CONTROLE 202207201859192573	DATA DE EMISSÃO 20/07/2022 18:59:19

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

13



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 19:43:05

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DB CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **42.312.300/0001-56**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Declaração Retificadora

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/06/2021 a 31/12/2021

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 42.312.300/0001-56  
Nome empresarial: DB CONSTRUTORA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 14/06/2021  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

**1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**

Nenhuma.

**2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica**

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

**2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora**

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

**2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**

CPF do sócio: 098.741.444-59

Nome: JOSE DANILO DANTAS BRAGA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)

0,00%

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 42.312.300/0001-56 UF: PB

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 110.000,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 147.995,20
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 25.309,80

Total de entradas interestaduais por UF

Número da Declaração: 423123002021002  
Autenticação: 42064.31628.23465.00300

Número do Recibo: 02.07.22202.0042373-3

Página 2

11



UF Valor

- -

Total de saídas interestaduais por UF

UF Valor

- -

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF Município Valor

- - -

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado Município onde o serviço foi prestado Valor

- - -

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem Município onde se iniciou a prestação do serviço Valor da Prestação (R\$)

- - -

#### 4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 21/07/2022 10:51:55

Número do Recibo: 02.07.22202.0042373-3

Autenticação: 42064.31628.23465.00300

28

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/06/2021 a 31/12/2021

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>DB CONSTRUTORA LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>42.312.300/0001-56</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>14/06/2021</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>21/07/2022 10:51:55</b>
Número do Recibo <b>02.07.22202.0042373-3</b>
Autenticação <b>42064,31628,23465,00300</b>





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 176940/2022**  
**Emissão: 27/05/2022**  
**Validade: 23/11/2022**  
**Chave: YAx7Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: DB CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 42.312.300/0001-56

Registro: 0003536025

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 110.000,00

Data do Capital: 14/06/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRETADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO E OBRAS DE TERRAPLENAGEM.(CONFORME ATO CONSTITUTIVO REGISTRADO NA JUCEP EM, 14/06/2021)\*\*\*\*\*OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA MARIA MOREIRA DE SÁ, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003536025DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA

Registro: 1610363370

CPF: 060.683.064-29

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.(HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE APARECIDO SOARES DE ANDRADE

Registro: 1619389363

CPF: 080.848.504-07

Data Início: 12/01/2022

Data Fim: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 176940/2022**  
**Emissão: 27/05/2022**  
**Validade: 23/11/2022**  
**Chave: YAx7Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 178896/2022**  
 Emissão: 20/07/2022  
 Validade: 31/03/2023  
 Chave: 691zD

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA  
 Registro: 1610363370  
 CPF: 060.683.064-29  
 Endereço: RUA Francimeire Rolim de Albuquerque, 270, Rua da Explosão, Fátima Santos, CAJAZEIRAS, PB, 58900000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 06/01/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA, (HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA  
 Data de Formação: 28/12/2011

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES - CENTRO  
 Data de Formação: 27/07/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: DB CONSTRUTORA LTDA ME  
 Registro: 0003536025  
 CNPJ: 42.312.300/0001-56  
 Data Início: 27/05/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00, às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;  
 Observação: CONTRATO 4H/DIA - 13:00 AS 17:00

Empresa: SS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP  
 Registro: 0003457248  
 CNPJ: 24.703.430/0001-38  
 Data Início: 08/02/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 178401/2022**  
**Emissão: 05/07/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: Za5Yd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE APARECIDO SOARES DE ANDRADE  
 Registro: 1619389363  
 CPF: 080.848.504-07  
 Endereço: RUA JOSÉ GARRIDO DE LACERDA, 94, CASA, CENTRO, Coremas, PB, 58770000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 28/05/2020

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.  
 Restrições: Sem Identificação  
 Instituição de Ensino: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR/FACULDADE MAURÍCIO D  
 Data de Formação: 14/02/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: DB CONSTRUTORA LTDA ME  
 Registro: 0003536025  
 CNPJ: 42.312.300/0001-56  
 Data Início: 12/01/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: 31/12/2022  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária. Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 20H/SEMANAIS





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 178896/2022**  
**Emissão: 20/07/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: 691zD**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Terça-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Quarta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Quinta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Sexta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 04 HS/DIA

---



**CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **DB CONSTRUTORA LTDA** com sede RUA MARIA MOREIRA DE SÁ, nº:91, Térreo, Bairro São José, CEP 58.900-000, fone (83) 9. 9997-5593 na cidade de Cajazeiras no Estado/PB, inscrita no CNPJ nº 42.312.300/0001-56 doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio **José Danilo Dantas Braga** com CPF: 098.741.444-59 e pelo outro lado o Sr: **Jônatas José Moreira Pessoa**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, com registro no CREA nº 161.036.337-0, CPF nº 060.683.064-29, residente e domiciliado à Rua Francimeire Rolim de Albuquerque, nº:270, Fátima Santos, CEP 58.900-000, na cidade de Cajazeiras, o Estado da Paraíba, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos Serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

**CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A **CONTRATANTE** pagara ao **CONTRATADO**, mensalmente a quantia equivalente a 6 (seis) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca mais de 4 (quatro) horas por dia.

**CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO**


O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgarem necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA DO FORO**


Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Cajazeiras, 20 de abril de 2022.

  
Contratante



  
Contratado

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Engº Civil Jônatas José M. Pessoa  
CPF: 060.683.064-29  
CREA: 1610363370

Testemunhas:

  
Francisco Gerônimo S.P.

INSTRUMENTO E REGISTRO DE IMÓVEIS  
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS  
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

Reconheço POR SEMELHANÇA a Assina de JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA. Em test. da verdade. Dou fé. São João do Rio do Peixe-PB, 20/04/2022.

Francisco Gerônimo de Sousa Junior  
Selo Digital de Reconhecimento Tipo Normal B-143014870-VVFM  
Confira o selo em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
EMOLUO: 11,28 FAREN: 0,34 FEPJ: 2,08 MP: 0,18

CONFERE COM O ORIGINAL  
21/07/2022  
Francisco Gerônimo S.P.



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

**CONTRATANTE: DB CONSTRUTORA LTDA**, empresa de personalidade Jurídica com matriz na Rua Maria Moreira de Sa, N° 91, Cep: 58.900-000, São José Cajazeiras-PB, inscrita no CNPJ nº 42.312.300/0001-56, neste ato representado pelo Administrador o Sr. JOSÉ DANILO DANTAS BRAGA, brasileiro, casado, empresário, portador do C.P.F nº: 098.741.444-59, R.G nº: 441408990 SSP-SP, residente domiciliado na Rua Eduardo Carlos dos Santos, N° 07, Cep: 58.920-000, Bela Vista Triunfo-PB.

**CONTRATADO: JOSÉ APARECIDO SOARES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-PB: 161938936-3, inscrito no C.P.F nº: 080.848.504-07, R.G nº: 34.50.580 SSP-PB, residente domiciliado na Rua Capitão Antônio Leite, N° 425, Cep: 58.770-000, Centro de Coremas-PB. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo determinado de 1(um) ano, com início dia 01/01/2022 e término dia 31/12/2022. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função.

CONFERE COM O ORIGINAL  
21/07/2022

Joselson Chaves

#### CLÁUSULA QUARTA - DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA - HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 15 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

#### CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;


II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;


III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

CONFERE COM O ORIGINAL

21/07/2022

Joules Chan 



21



V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

#### **CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II. Pelo escoamento do prazo;

III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CONFERE COM O ORIGINAL  
27/07/2012



**CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS**

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO**

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.


**CONTRATANTE:**

 José Danilo Dantas Braga

**DB CONSTRUTORA LTDA**, neste ato representada por: **JOSÉ DANILO DANTAS BRAGA**, C.P.F nº: 098.741.444-59


CARTÓRIO UNICO OFICIO DE COREMAS  
Rua Manoel Cavalcante, 306, Centro, Coremas - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:  
**JOSÉ DANILO DANTAS BRAGA**  
Dou. fl. Coremas/PB - 30/12/2021  
Escrivente: Maria Suelly de Andrade  
Selo Digital: AML93877-Y718  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
Emit: R\$10,46 Fax: R\$0,31 MP: R\$0,17 Fej: R\$2,05



*Maria Suelly de Andrade  
CPF 768.283.924-53*


**CONTRATADO:**

 José Aparecido Soares de Andrade

**JOSÉ APARECIDO SOARES DE ANDRADE**, CPF nº: 080.848.504-07

CARTÓRIO UNICO OFICIO DE COREMAS  
Rua Manoel Cavalcante, 306, Centro, Coremas - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:  
**JOSÉ APARECIDO SOARES DE ANDRADE**  
Dou. fl. Coremas/PB - 30/12/2021  
Escrivente: Maria Suelly de Andrade  
Selo Digital: AML93876-EFGL  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
Emit: R\$10,46 Fax: R\$0,31 MP: R\$0,17 Fej: R\$2,05



*Maria Suelly de Andrade  
CPF 768.283.924-53*

**TESTEMUNHAS:**

Francisco Lucas S. de Andrade

Nome: FRANCISCO LUCAS SOARES DE ANDRADE

C.P.F: 126.826.604-36

Carine Brandão Soares de Andrade

Nome:

C.P.F: 080.848.514.89

30 de dezembro de 2021

CONFERE COM O ORIGINAL

21/07/2022

Joubert e Hugo oliveira





2a



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**138996/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**  
Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1010303370**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Número da ART: **PB20180167148** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/01/2018** Baixada em: **05/02/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **11.902.878/0001-39**  
Endereço do contratante: **RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA** Nº: **SN**  
Complemento: Baairro: **COCODE**  
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Contrato: **60074/2017-CPL** Celebrado em: **12/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 221.355,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA** Nº: **S/N**  
Complemento: Baairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**  
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**  
Data de início: **18/12/2017** Conclusão efetiva: **18/04/2018**

Finalidade: **Saneamento básico**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **11.902.878/0001-39**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** 15 - EXECUÇÃO 27.00 unidade; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA** 15 - EXECUÇÃO 27.00 unidade; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA** 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA** 15 - EXECUÇÃO 27.00 unidade;

**Observações**

ART DE CO-RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), VISANDO PROMOVER SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME TP Nº 60004/2017.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138996/2019  
13/02/2019, 10:57  
d9926

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d9926







ESTADO DA PARAÍBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS  
 CNPJ: 11.902.878/0001-39

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de licitação: **Execução de Obra de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)**, visando promover soluções individualizadas de saneamento básico no município de Cajazeiras - PB, Conforme Tomada de Preço Nº 60004/2017, e Contrato Nº: 60074/2017-CPL, foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita No CNPJ sob nº: **03.757.786/0001-84**, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de execução sob nº: PB20180167148.

Contrato de nº: **60074/2017-CPL**.

Valor do Contrato: **R\$ 221.355,68**.

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido parcialmente os serviços descritos sendo executados já 55,67% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Renelita da R. Moésia  
 ESCRIVENTE  
 AUTORIZADA

Cajazeiras – PB, 22 de Janeiro de 2019.

*CARTÓRIO 1º OFÍCIO*  

 Denis Willian de Souza

**Denis Willian de Souza**  
 Engenheiro Civil Fiscal de Obras  
 CREA/PB 161.207.957-1  
**Denis Willian de Souza**  
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
 06/05/2022, 16:18  
 Chave de Impressão: d99Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**  
**COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)**  
**AÇÃO: SANEAMENTO BASICO**  
**MODALIDADE: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD)**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR**

**PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - RESUMO (ACERVO PARCIAL)**

DATA: 22/01/2019

LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ENC. SOCIAIS(%): 87,85%

BDI (%): 21,70%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
		CONTRATADA	ACUMULADA
1.0	PLACA DA OBRA (4,00 x 2,00)M	1,00	1,00
	SUBTOTAL 01 COM BDI	1,00	1,00
2.0	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR	27,00	16,00
2.1	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR	27,00	16,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO		

*elir*  
**Denis Willian de Souza**  
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
 06/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: 099Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

*Handwritten signature*





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**  
**COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)**  
**AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO**  
**MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR**

**PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - PLACA DA OBRA (ACERVO PARCIAL)**

DATA: 22/01/2019  
 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%  
 BDI (%): 21,70%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	
			CONTRATADA	ACUMULADA
1.0	PLACA DE OBRA			
1.1	PLACA DE OBRA (IDENTIFICAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 (4,00 x 2,00)M - 01 UNIDADE	M²	8,00	8,00
	TOTAL DE ORÇAMENTO			
2.	TOTAL SEM BDI			
3.	BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO REFORMA			
4.	BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E QUIPAMENTOS (E)			

*Denis*  
**Denis Willian de Souza**  
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
 Secretária de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
 06/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: d96Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
CONVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)  
AÇÃO: SANARMENTO BÁSICO  
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)  
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANHILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 13/02/2019  
LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL (4,00X3,50M)	22,00	594,00	352,00	M²
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (CONJ.SANITÁRIO 1,40MX3,00M)	2,80	75,60	44,80	M³
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
<b>2.0 INFRAESTRUTURA</b>					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CUI ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES FRENTE, TRÁS E LADO ESQUERDO DO CONJ.SANITÁRIO - L=0,30M X H=0,30M X C=1,45M)	0,49	13,23	7,84	M³
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL A CUI ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (PARA A FUNDAÇÃO DA PAREDE LADO DIREITO DO CONJ.SANITÁRIO - L=0,40M X H=0,30M X C=1,55M)	0,19	5,13	3,04	M³
2.3	EMBARBAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:4 (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES FRENTE, TRÁS E LADO ESQUERDO DO CONJ.SANITÁRIO - L=0,30M X H=0,30M X C=1,45M)	0,49	13,23	7,84	M³
2.4	EMBARBAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:4 (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES LADO DIREITO DO CONJ.SANITÁRIO - L=0,40M X H=0,30M X C=1,55M)	0,19	5,13	3,04	M³
2.5	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 3X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (PARA OS BALDRAMES DAS PAREDES FRENTE, TRÁS E LADO ESQUERDO DO CONJ.SANITÁRIO - H=0,20M X C=1,75M)	0,05	25,05	15,20	M³
2.6	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 3X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (PARA O BALDRAME DA PAREDE LADO DIREITO DO CONJ.SANITÁRIO - H=0,20M X C=1,45)	0,29	7,83	4,64	M³
2.7	RIATIRRO DE VALAS/CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM, PARA O CONJ.SANITÁRIO (L=1,05M X C=1,65M X H=0,30M)	0,33	9,43	5,60	M³
<b>TOTAL DE INFRAESTRUTURA</b>					
<b>3.0 PAREDE/ELEMENTO VAZADO</b>					
3.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 2MM (CONJ.SANITÁRIO - P=6,30M X H=2,30M)	14,36	385,02	228,16	M³
3.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X25X25, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA) VÃO 0,29MX0,90M (01 UNID)	0,36	7,92	4,16	M³
<b>TOTAL DE PAREDE/ELEMENTOS VAZADOS</b>					
<b>4.0 SUPERESTRUTURA</b>					
4.1	CONCRETO ARMADO DOBADO 15MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 CUBIC. CONF. COMP. 7090 14 M³ DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS. 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA-50 INC. MÃO DE OBRA - PACORTE DOBAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (CINTA SOBRE A PAREDES L=0,10M X H=0,15M X C=6,30M)	0,09	2,43	1,44	M³
<b>TOTAL DE SUPERESTRUTURA</b>					
<b>5.0 COBERTURA</b>					
5.1	LAR. PRE-MOLDADA PARA FIBR. SOBRECARGA 200KG/M², VÃO ATÉ 2,50M (8CM, COM LAJOTAS E CAP. COM CONC. FC=20MPA, 4M. INTER-EXO 38CM, COM ESCORAMENTO (RUAFR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA L=1,80M X C=2,00M)	3,60	97,20	57,60	M²
5.2	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPERFÍCIE INFERIOR)	3,44	92,88	55,04	M²
5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014 (SUPERFÍCIE INFERIOR)	3,44	92,88	55,04	M²
5.4	TETO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (0-2CM)	3,60	97,20	57,60	M²
<b>TOTAL COBERTURA</b>					
<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR (525 LITROS)</b>					
6.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=0,90MX C=1,40M)	1,26	34,02	20,16	M³
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCEPTO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (1,60X2,00X1-1,90M)	0,10	2,70	1,60	M³
6.3	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 3X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (FUNDAÇÃO DO BALDRAME DAS PAREDES - H=0,20M X P=2,51M)	0,50	13,50	8,00	M³
6.4	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 3X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (BALDRAME DAS PAREDES - H=0,20M X P=2,51)	0,50	13,50	8,00	M³
6.5	RIATIRRO DE VALAS/CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM (L=0,51M X C=1,05M X H=0,20M)	0,11	2,97	1,76	M³
6.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEMI-ANÇAMENTO (SARRAPADO COM ACABAMENTO LISO - L=0,78M X C=1,36M X H=0,05M)	0,05	1,35	0,80	M³
6.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=0,78M X C=1,36M X H=0,05M)	0,05	1,35	0,80	M³

Denis William de Souza  
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
06/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: d8926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**  
**COVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV 01272014)**  
**AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO**  
**MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR**

**PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)**

DATA: 13/02/2019  
 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
6.8	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO FURADO 10X30X30CM 1/2 VEZ, SBENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTAS 10MM(PAREDES: F=4,02M X H=0,92M)	3,60	97,20	57,60	m²
6.9	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (NAS SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DAS PAREDES)	5,98	161,46	95,68	m²
6.10	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEADIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA(SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PAREDES)	2,88	77,76	46,08	m²
6.11	BARRA LISA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA MEIA NÃO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPERFÍCIES INTERNAS SEM CERÂMICA)	3,10	83,70	49,60	m²
6.12	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (0-3CM)	1,94	52,38	31,04	m²
6.13	CONCRETO ARMADO DOSADO (SMPA - INCL. MAT. P/ IMJ) PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M² DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA-50 INCL. MAC DE OBRA FICORTE DORRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (L.A.H. DE COBERTURA : L=0,90M X C=1,49M X H=0,04M)	0,05	1,35	0,80	m³
6.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014 (COR AZUL MARINHO, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PAREDES)	2,88	77,76	46,08	m²
<b>TOTAL DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR (528 LITROS)</b>					
<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					
<b>INSTALAÇÕES DE BOMBA NO RESERVATÓRIO INFERIOR:</b>					
7.0	INSTALAÇÕES DE BOMBA NO RESERVATÓRIO INFERIOR:				unid
7.1	BOMBA SUBMERSA ANALÓGICA MOD. 900 OU SIMILAR 220V, SAÍDA 3/4"	1,00	27,00	16,00	UNID
7.1.1	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA LATAO ESPIGAO 3/4" ROSCA MACHO 3/4"	1,00	27,00	16,00	M
7.1.2	MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTO PRESSÃO SPT 250P, 3/4"	1,00	27,00	16,00	UNID
7.1.3	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DE ALTA PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	54,00	32,00	UNID
<b>EXTRATOR DE RESERVATÓRIO INFERIOR (LABRÃO):</b>					
7.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, SEM CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,25	6,75	4,00	M
7.2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, SEM CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
<b>ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR:</b>					
7.3	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90GR/DUCHA DE LATAO, ÁGUA FRIA PREDIAL, 25MMX3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.3.1	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 25MM, SEM CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,86	77,22	45,76	M
7.3.2	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 25MM, SEM CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
7.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UNID
7.3.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
<b>Reservatório Superior (caixa d'água):</b>					
7.4	CAIXA D'ÁGUA EM POL. BTTI 0500, 500 LITROS, COM TAMPA	1,00	27,00	16,00	UNID
7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POL. BTTI 0500, 500 LITROS, COM TAMPA				
<b>Distribuição, pontos de água e registros</b>					
7.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.5.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	5,57	150,30	89,12	M
7.5.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	3,00	81,00	46,00	UNID
7.5.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	4,00	108,00	64,00	UNID
7.5.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UNID
7.5.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UNID
7.5.6	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	3,00	81,00	48,00	UNID
7.5.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UNID
<b>Extrator de Reservatório Superior (Labrão):</b>					
7.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.6.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	0,35	9,45	5,60	M
7.6.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P				
<b>TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					
<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					
8.0	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
8.1	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 12/2014 P	1,00	27,00	16,00	UNID
8.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P (VASO SANITÁRIO E INTERLIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO, TANQUE SÉPTICO E BUMBUDEIRO)	6,00	162,00	96,00	M

**Denis Willian de Souza**  
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
 Secretária de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
 06/06/2022 16:18  
 Chave de Impressão: d5926  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

*(Handwritten signature)*





**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**  
**COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 9127/2014)**  
**AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO**  
**MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR**

**PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)**

DATA: 12/02/2019  
 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 37 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F	2,00	54,00	32,00	UNID
8.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	2,00	54,00	32,00	UND
8.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F (IDA CAIXA SIFONADA A CAIXA DE INSPEÇÃO E VENTILAÇÃO)	4,10	110,70	65,60	M
8.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UND
8.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F (ESGOTO DO LAVABO, TANQUE E PIA)	2,60	70,20	41,60	M
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F	1,00	27,00	16,00	UND
8.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F	2,00	54,00	32,00	UND
<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					
9.0	CAIXA DE PASSADIM PVC 1X1 OCTAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
9.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA BOMBA NO RESERVATÓRIO INFERIOR)	5,49	148,23	87,84	M
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V, 3MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA BOMBA NO RESERVATÓRIO)	12,75	344,25	204,00	M
9.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUITR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
9.4	ESPELHO PLÁSTICO 1X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
9.5	LUMINÁRIA TIP SPOT PARA LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA (BASE E-27)	1,00	27,00	16,00	UNID
<b>TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					
10.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (NAS PAREDES INTERNO E EXTERNO)	29,88	806,76	478,08	M²
10.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 05/2014 (INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES)	29,88	806,76	478,08	M²
10.3	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO FIBRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (INTERNO NAS PAREDES SEM CERÂMICA)	5,10	137,70	81,60	M²
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 (NAS PAREDES INTERNAMENTE, H=1,50M A PARTIR DO PISO ACABADO)	8,40	226,80	134,40	M²
<b>TOTAL REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					
<b>11.0 PAVIMENTAÇÃO</b>					
11.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (CONTRAPISO SARRABEADO: 1,45MX3,15MX0,05M)	0,16	4,32	2,56	M²
11.2	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (CONTRAPISO SARRABEADO: 1,45MX3,15MX0,05M)	0,16	4,32	2,56	M²
11.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 20 MM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (P/ ASS. CERÂMICA)	2,01	54,27	32,10	M²
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 (H=1,15M X C=1,75M)	2,01	54,27	32,16	M²
<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>					
<b>12.0 ESQUADRIAS</b>					
12.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO (60X210)CM	1,26	34,02	20,16	M²
<b>TOTAL DE ESQUADRIAS</b>					
<b>13.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>					
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
13.2	ARRENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	1,00	27,00	16,00	UNID

*(Handwritten signature)*

**Denis Willian de Souza**  
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
 06/05/2022, 16:18  
 Chave de Impressão: d6926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

*(Handwritten signature)*



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
 GOVÊNIO PINASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)  
 AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO  
 MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)  
 PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 10/01/2019  
 LOCALIDADE: BARRIO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO BIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE META, PADRÃO POPULAR	1,00	27,00	16,00	UNID
13.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	1,00	27,00	16,00	UNID
13.5	KIT ACESSÓRIOS PLÁSTICO (BANHEIRO-PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE)	1,00	27,00	16,00	UNID
<b>TOTAL DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>					
<b>14.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO</b>					
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (PARA A FUNDAÇÃO DO BALDRAME: 0,20M X 0,20M X P=0,62M)	0,43	11,61	6,88	M³
14.2	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (FUNDAÇÃO E BALDRAME: P=10,60M X H=0,30M)	3,19	86,13	51,04	M³
14.3	REATERRO DE VALASCAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM (H=0,18M X P=10,22M X H=0,10M)	0,09	2,43	1,44	M³
14.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (SARRAPEADO COM ACABAMENTO LISO, B=0,09M X 9,88M X H=0,30M)	0,10	2,70	1,60	M³
14.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (B=0,05M X 9,88M X H=0,30M)	0,10	2,70	1,60	M³
14.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS Cegos DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 (P=10,94M X H=0,15M)	1,04	44,28	26,24	M³
<b>TOTAL DE CALÇADA DE PROTEÇÃO</b>					
<b>15.0 PINTURA</b>					
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014, BRANCO (INTERNO, NA LAJE DE COBERTURA)	1,87	50,49	29,92	M²
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014, EXTERNA (COR AZUL MARINHO) ATÉ H=1,50M A PARTIR DO PISO	8,94	241,38	143,04	M²
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014, EXTERNA (COR BRANCO) A PARTIR DE H=1,50M DO PISO	8,40	226,80	134,40	M²
<b>TOTAL DE PINTURA</b>					
<b>16.0 TANQUE SÉPTICO</b>					
16.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (CONJ SANITARIO: 1,40M X 2,05M)	2,42	65,34	34,30	M³
16.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (L=1,14M X C=2,12M X H=1,57M)	3,79	102,33	37,90	M³
16.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (SARRAPEADO COM ACABAMENTO LISO) L=1,14M X C=2,12M X H=0,07M	0,17	4,59	1,70	M³
16.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=1,14M X C=2,12M X H=0,07M)	0,17	4,59	1,70	M³
16.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRACO 1:2:8, COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 (PAREDES: P=6,12M X H=1,50M)	9,18	247,86	91,80	M³
16.6	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (INTERNO NAS PAREDES: P=5,72M X H=1,50M)	8,58	231,66	85,80	M³
16.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS Cegos DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 (INTERNO NAS PAREDES: P=5,02M X H=1,50M)	8,43	227,61	84,36	M³
16.8	CONCRETO ARMADO DORADO 15 MPa INCL. MAT # 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOCAÇÃO CONF COMP 7090 14 M2 DE AREIA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME COMPOSIÇÃO 5306 E 5706 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (LAJOTAS DE COBERTURA MOLDADAS "H LOCO": 08 UNID DE L=0,265M X C=1,140M X H=0,07M)	0,17	4,59	1,70	M³
<b>TOTAL DE TANQUE SÉPTICO</b>					
<b>17.0 SOMBRIEIRO</b>					
17.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=1,04M X C=1,04M)	1,08	29,16	10,80	M³
17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (L=1,04M X C=1,04M X H=1,80M)	1,95	52,65	19,50	M³
17.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRACO 1:2:8, COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 (PAREDES: P=2,78M X H=1,80M)	6,26	169,02	62,68	M³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
 06/05/2022, 16:18  
 Chave de Impressão: d5926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

**Denis William de Souza**  
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB  
 Secretaria de Planejamento

*[Handwritten signature]*





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS  
GOVERNO FURASA/PREFEITURA (CV 012/2014)  
AÇÃO: SANEAMENTO BASICO  
MODALIDADE: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD)  
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 23/01/2019  
LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
17.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BIRTA N. 4 OU 50MM (L=0,84M X C=0,84M X H=0,60M)	0,42	11,34	4,20	M²
17.5	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1 M3 PREPARO CONF. COMP. 5843 COLOCAÇÃO CONF. COMP. 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME COMPOSIÇÃO 5206 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC. MAO DE OBRA PARA COIRTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (LAJOTAS DE COBERTURA MOLDADAS "M. LOCO" 64 UNID. DE L=0,26M X C=1,04M X B=0,07M)	0,08	2,16	0,80	M³
<b>TOTAL DE SIMILITUDO</b>					



*Denis W. de Souza*

Denis Willian de Souza  
Engenheiro Civil Fiscal de Obras  
CREA/PB 161.207.957-1

**Denis Willian de Souza**  
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1  
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
Secretaria de Planejamento

**CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"**

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a Firma de **DENIS WILLIAN DE SOUZA**, EM TEST. DA VERDADE, DOU PE. CAJAZEIRAS - PB, 04/02/2019.

**RENILTA DA ROCHA MOESIA**  
Selo Digital de Autenticação Tipo Normal 9 A1243214 ELH  
Código de dados do ato em https://reconhecimento.gov.br  
EMOLUM. R\$: 11,38 FARENSE R\$: 0,20 PEPJ R\$: 2,27

**CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA  
1º OFÍCIO**

  
Rene Moesia - TABELIÃO  
Robelita da Rocha Alves Moesia  
TABELIÃO SUBSTITUTA  
Renilta da Rocha Moesia - ESCRIVENTE  
CNPJ 09.318.593/0001-02

*Renilta da R. Moesia*  
ESCRIVENTE  
AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019  
06/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: 46926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146240/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**  
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1010303370  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Número da ART: **PB20150014300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2015 Baixada em: 06/09/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Bom Jesus** CPF/CNPJ: **08.923.989/0001-17**  
Endereço do contratante: RUA antonio rolim Nº: s/n  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58930000  
Cidade: BOM JESUS  
Contrato: 001 Celebrado em: 06/06/2014  
Valor do contrato: R\$ 99.520,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA projetada Nº: s/n  
Complemento: centro cultural Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58930000  
Cidade: BOM JESUS  
Coordenadas Geográficas: -6.827467, -38.642497  
Data de início: 31/03/2015 Conclusão efetiva: 31/07/2015  
Finalidade: Esportivo CPF/CNPJ: 08.923.989/0001-17  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bom Jesus

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1140 - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

**OBSERVAÇÕES**

Execução dos serviços de Construção de uma Academia de Saúde na Zona Urbana da Cidade de Bom Jesus.

Número da ART: **PB20150017266** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2015 Baixada em: 21/10/2016  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA Governador João Agripino Nº: 20  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58935000  
Cidade: CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
Contrato: 002 Celebrado em: 06/04/2015  
Valor do contrato: R\$ 268.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Governador João Agripino Nº: 20  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58935000  
Cidade: CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
Coordenadas Geográficas: -6.933337, -38.715870  
Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 06/04/2016  
Finalidade: Saneamento básico CPF/CNPJ: 08.923.997/0001-63  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1517 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1524 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1525 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1532 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1543 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1549 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1561 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146240/2019

Atividade concluída

unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1568 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

#### Observações

Execução dos serviços de limpeza urbana, compreendendo, varrição diária manual de vias urbanas, capinação manual de ruas e praças, raspagem de linha d'água, caiação de meio fio, coleta e transporte de resíduos sólidos de varrição manual e capina, coleta de resíduos da construção civil, destinação de resíduos da construção civil, tratamento de resíduos e efluentes, tratamento de resíduos domiciliares, tratamento de resíduos da construção civil, transporte de efluentes domiciliares e transporte de resíduos da construção civil coleta e transporte de lixo domiciliar, na zona urbana e rural (Distrito de Fátima) do município de Cachoeira dos Índios, durante 10 meses, sendo de 06 de abril de 2015 a 20 de fevereiro de 2016.

Número da ART: **PB20180197793** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018 Baixada em: 08/02/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 27.028.071/0001-59  
Endereço do contratante: RUA Pedro Luis de Lacerda Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Concelção UF: PB CEP: 58970000  
Contrato: 001 Celebrado em: 09/02/2017  
Valor do contrato: R\$ 453.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Pedro Luis de Lacerda Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Concelção UF: PB CEP: 58970000  
Coordenadas Geográficas: -6.899214, -38.527030  
Data de início: 13/02/2017 Conclusão efetiva: 30/03/2018  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA - EPP CPF/CNPJ: 27.028.071/0001-59

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 38 - ORÇAMENTO 912,60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 912,60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 302,80 metro quadrado;

#### Observações

Projetos Arquitetônicos, Projetos Complementares (Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Projeto Estrutural, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), orçamento e execução de um Posto de Combustíveis, com Nome Fantasia de "Posto São Miguel" na Cidade de Concelção/PB. O posto conta com uma área de terreno de 945,31m<sup>2</sup> e na parte da construção temos: 138,50m<sup>2</sup> de construção na área térrea, 164,30m<sup>2</sup> de construção na área do pavimento superior, totalizando 302,80m<sup>2</sup>, área essa que será utilizada para a quantificação dos projetos hidráulicos, sanitários e estruturais, já na parte do projeto de prevenção e combate a incêndios quantificaremos o item pela área somada da edificação (302,80m<sup>2</sup>), mais a área da cobertura metálica do posto de combustíveis (609,80m<sup>2</sup>), totalizando 912,60m<sup>2</sup>.

#### Informações Complementares



90





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**146240/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146240/2019  
16/09/2019, 14:21  
ca7dY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ca7dY



93



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ (MF) Nº. 08.923.989/0001-17

**ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Execução dos serviços de construção de uma Academia de Saúde na Zona Urbana da Cidade de Bom Jesus/PB, Conforme Tomada de Preço (TP) Nº 00002/2014, e Contrato Nº: 00001/2014-CPL, foram executados na totalidade em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº: 14.798.786/0001-49, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de execução sob nº: PB20150014300.

Contrato de nº: 00001/2014-CPL.

Valor do Contrato: R\$ 99.520,00

Para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Bom Jesus – PB, 23 de agosto de 2019.

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO Nº. 146240/2019  
 RECONHECIMENTO (POR AUTENTICIDADE) E FIM DA VALIDADE  
 HARLEY BRAGA FERNANDES. EM 27/08/2019. DA VERDADE.  
 DDD: 51. CAJAZEIRAS - PB.

FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES  
 Sua Digital de Assinatura foi Normal BAJ001198.1004  
 Gerada em 27/08/2019 às 15:37:53 em https://sistemas.crea.org.br  
 EMISSÃO Nº: 1377 FAPREN/PB. 021/FEB/19. 2:27  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO Nº. 146240/2019

*Francisco Harley Braga Fernandes*  
 HARLEY BRAGA FERNANDES  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 180.206.946-1

Francisco Harley Braga Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA/PB: 180.206.946-1

Praça Prefeito Antônio Rolim, nº:01, Bairro: Centro - Bom Jesus/PB CEP: 58.930-000 –  
Fone: (83) 3559-1020 CNPJ: 08.923.989/0001-17 – [www.prefaturabomjesus.pb.gov.br/](http://www.prefaturabomjesus.pb.gov.br/)

Certidão nº 146240/2019  
06/05/2022 16:09  
Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

*[Handwritten signatures]*



92



  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
 CNPJ: 08.973.989/0001-17

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE  
 LOCAL: BOM JESUS - PB  
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB  
 NOME DA EMPRESA EXECUTORA: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 20/02/2016**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTITATIVO EXECUTADO ATÉ 20/02/2016	FONTE (SINAPI)
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m <sup>2</sup>	12,00	12,00	74209/001
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	689,00	689,00	74077/001
2	<b>ÁREA DE VIVÊNCIA</b>				
2.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1.1	Escavação Manual em material de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m <sup>3</sup>	6,07	6,07	73481
2.2	<b>FUNDAÇÃO</b>				
2.2.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m <sup>3</sup>	5,02	5,02	74053/001
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m <sup>3</sup>	8,36	8,36	73987/001
2.2.3	Aterro interno compactado manualmente	m <sup>3</sup>	24,44	24,44	55835
2.3	<b>ESTRUTURA</b>				
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cmta com FCK=20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m <sup>3</sup>	1,95	1,95	73346
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m <sup>3</sup>	5,61	5,61	73346
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m <sup>3</sup>	1,77	1,77	73346
2.3.4	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m <sup>2</sup> vsos até 3,50/ E=8cm para cobertura	m <sup>2</sup>	77,82	77,82	74202/001
2.3.5	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (laje de forro)	m <sup>2</sup>	77,82	77,82	83742
2.4	<b>ALVENARIA</b>				
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:2:8 Cim:Cal:Areia	m <sup>3</sup>	75,18	75,18	73982/001
2.5	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	3,06	3,06	73919/002
2.5.2	Piso cerâmico 1A PEI-4 30x30cm, assentado com argassa traço 1:4(cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m <sup>2</sup>	61,10	61,10	74108/001
2.6	<b>REVESTIMENTO</b>				
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	228,18	228,18	73928/001
2.6.2	Massa única traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	228,18	228,18	73741/001
2.6.3	Revestimento cerâmico	m <sup>2</sup>	30,42	30,42	73912/001

  
 HARLEY BRAGA FERNANDES  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 180.268.9401



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
 06/05/2022, 16:09

Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas



2.6.4	Revestimento em pedra TALOCOMI, assentada com argamassa de cimento e	m²	27,02	27,02	84.079,00
<b>2.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
2.7.1	Ponto de Luz (Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor)	pt	5,00	5,00	CPU
2.7.2	Luminária tipo calha de sobrepor, p/01 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. E instalação	pt	3,00	3,00	73953/001
2.7.3	Luminária tipo calha de sobrepor, p/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. E instalação	und	2,00	2,00	73853/006
2.7.4	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	pt	3,00	3,00	CPU
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 a 30A	und	3,00	3,00	74130/001
2.7.6	Quadro de distribuição em pvc p/ até 06 circuitos monopolares, inclusive instalação e disjuntores	und	1,00	1,00	84402
<b>2.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" 2 joelhos de PVC roscável 90° água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	4,00	4,00	CPU
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	4,00	4,00	CPU
2.8.3	Vaso sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm inclusive assento plástico e rabicho cromado, excl. colocação	und	2,00	2,00	86888
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico	und	2,00	2,00	86904
2.8.5	Registro gaveta 1/2" com capô acabamento cromado simples	und	2,00	2,00	74177/001
2.8.6	Barra de apoio para PPD (Deficiente Físico)	und	4,00	4,00	CPU
<b>2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
2.9.1	Porta de madeira almofadada, 1,00x2,10m, incluso aduela, alizar 1A e dobradiça	und	3,00	3,00	73880/002
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxím ar, incluso guarnições e vidro	m²	0,72	0,72	73809/001
<b>2.10</b>	<b>PINTURA</b>				
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	170,74	170,74	73954/002
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	12,60	12,60	6082
<b>2.11</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>				
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	1,00	1,00	73775/001
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	1,00	1,00	73775/002
<b>3</b>	<b>EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>				
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1,00	1,00	CPU
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	1,00	1,00	CPU
3.3	Barras Fixas para apoio a exercício	und	1,00	1,00	CPU
3.4	Pranchas de exercícios abdominais	und	2,00	2,00	CPU
3.5	Espejder	und	2,00	2,00	CPU
<b>4</b>	<b>PAISAGISMO</b>				
4.1	Grama Batatais em placas	m²	67,35	67,35	74236/001
4.2	Plantio de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	5,00	5,00	73967/002
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
5.1	Meio-fio de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cimento:areia(1:4)	m	109,15	109,15	74223/001
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado e=8cm, inclusive colchão de areia 5cm	m²	541,14	541,14	73764/005
5.3	Piso tátil de alerta	m²	30,22	30,22	84.169,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
06/05/2022 16:09

Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

*Arturley Braga Fernandes*  
ENG. CIVIL  
CREA Nº 150.205.9461



6.1	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	4,00	4,00	CPU
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	4,00	4,00	CPU
6.3	Relé fotoelétrico 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	2,00	2,00	83399
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 30A, fornecimento e instalação	und	8,00	8,00	74130/001
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	1,00	1,00	83463
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm <sup>2</sup> , 1kv/90°C (fornecimento e instalação)	m	154,00	154,00	73860/008
6.7	Cabo de cobre nu 6mm <sup>2</sup> , fornecimento e instalação	m	20,00	20,00	72249
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	106,00	106,00	72933
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	20,00	20,00	72934
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	8,00	8,00	83447
7	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
7.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	688,00	688,00	9537

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Harley Braga Fernandes  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 160.209.9481

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"  
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 14-CENTRO  
 Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES, EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. CAJAZEIRAS -PB, 27/08/2019.

RENÉ MOÏSIA  
 Belo Digital de Assinatura Tipo Normal B-AJ981195-F2Y9  
 Confira os dados do blo em https://assinadigital.tpo.jus.br/  
 EMULUM 55-11-38 FANP0194 026 FCPJ 88 227  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE!

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA  
 1º OFÍCIO

René Moésia - TABELIÃO  
 Rita da Rocha Alves Moésia  
 TABELIÃO SUBSTITUTA  
 CNPJ 09.318.593/0001-03  
 (83) 3531.3018 / Cajazeiras - PB

Certidão nº 146240/2019  
 06/15/2022 16:09

Chave de Impresão: ca7dY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

*(Handwritten signatures)*





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		BDI ADOTADO:		ENCARGOS SOCIAIS:			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		20,00%		116,37%			
CLIENTE:		LOCAL DA OBRA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB		RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.929,23
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m <sup>2</sup>	12,00	190,09	2.281,10	
1.2	74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	688,00	6,76	4.648,13	
2.0		ÁREA DE VIVÊNCIA					46.493,68
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					137,01
2.1.1	73481	Escavação manual de valas	m <sup>3</sup>	6,07	22,57	137,01	
2.2		FUNDAÇÃO					3.952,20
2.2.1	74053/001	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m <sup>3</sup>	5,02	340,27	1.708,17	
2.2.2	73957/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m <sup>2</sup>	8,36	63,01	526,76	
2.2.3	55835	Aterro interno compactado manualmente	m <sup>3</sup>	24,44	30,98	757,25	
2.3		ESTRUTURA					22.097,79
2.3.1	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta inferior com FCK >= 20 Mpa	m <sup>3</sup>	1,95	1.713,28	3.340,59	
2.3.2	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK >= 20 Mpa	m <sup>3</sup>	5,61	1.713,28	9.611,48	
2.3.3	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta superior com FCK >= 20 Mpa	m <sup>3</sup>	1,77	1.713,28	3.032,50	
2.3.4	74202/001	Laje pre-moldada para ferro, sobrecarga 100kg/m <sup>2</sup> vaos até 3,50/ Es=8cm para cobertura	m <sup>2</sup>	77,82	60,82	4.732,70	
2.3.5	83742	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (laje de forro)	m <sup>2</sup>	77,82	17,74	1.380,22	
2.4		ALVENARIA					2.371,78
2.4.1	73982/001	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico, Ass. Arg. 1:2:8 Cmc:Cimcal:Areia	m <sup>2</sup>	75,18	31,55	2.371,78	
2.5		PAVIMENTAÇÃO					2.556,51
2.5.1	73919/002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	3,06	27,50	84,16	
2.5.2	74108/001	Piso cerâmico 1A PEI-4 30x30cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento e amarelo	m <sup>2</sup>	61,10	40,46	2.472,35	
2.6		REVESTIMENTO					8.797,99
2.6.1	73928/001	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	228,18	3,89	887,16	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
06/05/2022 16:09  
Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Co. Harley Braga Fernandes  
ENG. CIVIL  
CREA.PB.º 186.206.9461

*[Handwritten signature]*





3.1	Composição	Barra para Flexão de Braços Vertical	und	1,00	1.083,79	1.083,79
3.2	Composição	Barra para Flexão de Braços Horizontal	und	1,00	936,04	936,04
3.3	Composição	Barras Fixas para apoio a exercício	und	1,00	443,71	443,71
3.4	Composição	Pranchas para exercícios abdominais	und	2,00	251,06	502,13
3.5	Composição	Espalдар	und	2,00	838,31	1.676,62
4.0	<b>PAISAGISMO</b>					
4.1	74235/001	Grama Batatais em placas	m²	67,35	11,70	785,05
4.2	73967/002	Planta de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	5,00	101,41	507,06
5.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
5.1	74223/001	Meio-fio de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cimento:areia (1:4)	m	109,15	32,70	3.569,21
5.2	75754/005	Pavimento em bloco de concreto intertravado E=8 cm, inclusive colchão de areia 5 cm	m²	541,14	43,87	23.740,89
5.3	84169	Piso tãtil de aorta	m²	30,22	54,08	1.634,42
6.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
6.1	composição	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250W, poste em aço galvanizado de 6m (Fornec. e Inst.)	und	4,00	1.133,42	4.533,70
6.2	composição	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250W, poste em aço galvanizado de 6m (Fornec. e Inst.)	und	4,00	987,55	3.950,21
6.3	83399	Relé fotoelétrico 220V / 1000W, fornecimento e instalação	und	2,00	36,92	73,03
6.4	74130/001	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 30 A, fornecimento e instalação	und	8,00	10,85	86,78
6.5	83463	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	und	1,00	190,91	190,91
6.6	73800/008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C (fornec e instalação)	m	154,00	2,60	401,02
6.7	72249	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	20,00	5,04	100,80
6.8	72933	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	106,00	3,34	343,44
6.9	72934	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	20,00	3,96	79,20
6.10	83447	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	8,00	120,23	961,82
7.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
7.1	9537	Limpeza final da obra	m²	688,00	1,42	974,21
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>98.999,90</b>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



*Harley Braga Fernandes*  
**Eng. Civil**  
 CREA nº 100.200.9481

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 146240/2019  
 06/15/2022 16:09  
 Chave de Impresão: ca7dY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE  
 LOCAL: BOM JESUS - PB  
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB  
 NOME DA FÓRMULA: BELHORIZ CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES		
				CONTRATADA	EM MEDIÇÃO	ACUMULADA	CONTRATADA	EM MEDIÇÃO	ACUMULADA
<b>SOMA DOS VALORES TOTAIS --&gt;</b>							<b>96.520,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>18.520,00</b>
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES					3.742,27	3.742,27	3.742,27	
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, agulhão e assentamento	m²	190,05	17,03	8,00	2.201,08	1.140,54	1.140,54	
1.2	Limpeza convencional de obra, através de garfins de taboas serradas pontiagudas, sem reaproveitamento	m²	6,76	888,00	888,00	6.048,19	6.048,19	6.048,19	
2	ÁREA DE VIVÊNCIA					46.492,74	13.741,27	13.741,27	
2.1	MOVIMENTO DE TERRA					137,00	137,00	137,00	
2.1.1	Excavação Manual em material de qualquer categoria escavação rasa até 2,00m de profundidade	m³	22,57	6,07	6,07	137,00	137,00	137,00	
2.2	FUNDAÇÃO					3.892,07	3.892,07	3.892,07	
2.2.1	Alvenaria em cuncho racheado ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m³	880,37	5,03	5,03	1.708,16	1.708,16	1.708,16	
2.2.2	Mortário em tijolo cerâmico fureado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e areia), juntas 32mm (embasamento)	m³	63,00	8,38	8,38	526,76	526,76	526,76	
2.2.3	Atorno mínimo compactado manualmente	m³	30,08	24,44	24,44	757,15	757,15	757,15	
2.3	ESTRUTURA					32.086,44	9.667,30	9.667,30	
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta com FCK=30MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,95	1,95	3.340,00	3.340,00	3.340,00	
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	3,60	3,60	6.611,50	6.611,50	6.611,50	
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=30MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,77	-	3.025,51	-	-	
2.3.4	Laje pré-moldada para forma, resistência 100kg/m² vazada 3,5M/6-8cm para cobertura	m²	60,82	77,62	-	4.733,01	-	-	
2.3.5	Impermeabilização com amasso asfáltico, áreas descobertas (baixo da forma)	m²	17,74	77,62	-	1.320,53	-	-	
2.4	ALVENARIA					2.369,96	945,00	945,00	
2.4.1	Alvenaria de 1/2 tijolo em tijolo cerâmico, Ass. Arg. 1:2:8 Cimento/areia	m³	31,50	79,34	80,00	2.369,96	945,00	945,00	
2.5	PAVIMENTAÇÃO					2.556,26	-	-	
2.5.1	Cimento em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m³	27,58	1,66	-	94,15	-	-	
2.5.2	Piso cerâmico LA PEI-4 30x30cm, assentado com argassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento cor-de-rosa	m²	40,16	81,30	-	2.492,11	-	-	
2.6	REVESTIMENTO					8.780,61	-	-	
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento/areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	3,60	228,18	-	897,67	-	-	
2.6.2	Maco final, traço 1:2:9 (cimento, areia e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	28,38	228,18	-	5.312,05	-	-	
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	27,47	30,42	-	835,64	-	-	
2.6.4	Revestimento em gesso ITACOLDI, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	65,36	37,03	-	1.763,33	-	-	
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.148,00	-	-	
2.7.1	Ponto de Luz (Cabo, Eletroduto, Fios e Interruptor)	pt	93,50	3,00	-	467,30	-	-	
2.7.2	Luminária tipo caixa de sobrepôr, p/02 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive teste de partida, montagem, completa, fio, fio, e instalação	ut	55,40	8,00	-	188,80	-	-	
2.7.3	Luminária tipo caixa de sobrepôr, p/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive teste de partida convencional, completa, fio, fio, e instalação	und	80,15	2,00	-	160,30	-	-	
2.7.4	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	pt	84,83	3,00	-	254,49	-	-	
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 e 20A	und	10,80	3,00	-	32,40	-	-	
2.7.6	Quadro de distribuição em pvc p/ até 06 circuitos monophasados, inclusive instalação e disjuntivos	und	42,00	1,00	-	42,00	-	-	
2.8	INSTALAÇÃO DE HIDRO-SANITÁRIAS					1.594,16	-	-	
2.8.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - média 5,00m de tubo de PVC rotulado água fria 1/2" - 2 joelhos de PVC rotulado 90° água fria 1/2" - fornecimento e instalação	pt	103,49	4,00	-	413,72	-	-	
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	102,21	4,00	-	408,84	-	-	
2.8.3	Vaso sanitário louça branca taxa descarga sanitária 460x360x600 inclusive assento, pias e ralos em alumínio, excl. instalação	und	291,05	2,00	-	582,10	-	-	
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem caixa padrão popular, com torneira cromada popular, offe, válvula e esgoto plásticos	und	56,74	2,00	-	113,48	-	-	
2.8.5	Registo padrão 1/2" com sempre válvula com sempre plástico - fornecimento	und	55,40	2,00	-	110,80	-	-	
2.8.6	Barra de apoio para PPD (Deficiente Físico)	und	66,21	1,00	-	66,21	-	-	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
06/05/2022 16:09  
Chave de Impressão: ce7dY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

RECIBO DE RECEBIMENTO  
 10/09/2022  
 14:00  
 10/09/2022

Fco. Harley Braga Fernandes  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 180.200.0401



98

2.0	FRANJAS							2.547,84	-	-
2.0.1	Faixa de madeira antiderrama, 1,20x2,10m, madeira aduella, alisar 1A e dobradia	und	896,26	3,00	-	-	-	2.094,78	-	-
2.0.2	Barra de alumínio tipo maxilar, incluso guarnições e vidro	m²	475,03	0,72	-	-	-	342,66	-	-
2.10	PERTELA							3.692,35	-	-
2.10.1	Perfura e base de tina acrílica - duas demãos	m²	8,18	170,24	-	-	-	1.367,39	-	-
2.10.2	Perfura nos vasos sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	6,92	12,86	-	-	-	124,87	-	-
2.11	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZ. E PREVENÇÃO A INCÊNDIO							303,92	-	-
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	170,00	1,00	-	-	-	170,00	-	-
2.11.2	Extintor de água pressurizada ca. 10 litros - AP	und	189,53	1,00	-	-	-	189,52	-	-
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							4.642,28	-	-
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.083,76	1,00	-	-	-	1.083,75	-	-
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	896,04	1,00	-	-	-	976,04	-	-
3.3	Barra fixa para agonia exercicio	und	463,71	1,00	-	-	-	448,73	-	-
3.4	Pranchas de exercicio abdominal	und	201,06	2,00	-	-	-	302,12	-	-
3.5	Esquitor	und	606,35	2,00	-	-	-	1.076,62	-	-
4	PAISAGISMO							1.735,05	-	-
4.1	Quatro Estacas em placas	m²	11,70	87,35	-	-	-	708,00	-	-
4.2	Planta de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	101,41	0,00	-	-	-	507,05	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO							28.048,33	-	-
5.1	Mão luá de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De amarela(1:1)	m	32,70	100,15	-	-	-	3.519,21	-	-
5.2	Pavimento em único de concreto intertravado e=8cm, inclusive calçada de arde São	m²	43,81	541,14	-	-	-	23.736,81	-	-
5.3	Piso LITE de zircona	m²	54,08	39,22	-	-	-	1.654,30	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							20.330,30	-	-
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pátula com 08 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.153,42	4,00	-	-	-	4.533,68	-	-
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pátula com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	947,55	4,00	-	-	-	3.350,20	-	-
6.3	Bala Isoladores 220v/70000w, fornecimento e instalação	und	20,92	2,50	-	-	-	72,04	-	-
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10k e 50k, fornecimento e instalação	und	10,85	6,00	-	-	-	65,10	-	-
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fixos e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	190,51	1,00	-	-	-	190,51	-	-
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 3,5mm², 18v/90°C (fornecimento e instalação)	m	2,69	158,70	-	-	-	426,80	-	-
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	20,00	-	-	-	100,80	-	-
6.8	Aquecimento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	3,24	106,00	-	-	-	343,44	-	-
6.9	Aquecimento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,96	20,00	-	-	-	79,20	-	-
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (Necessária de alvenaria com Tampa de concreto	und	60,29	0,00	-	-	-	401,02	-	-
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							376,96	-	-
7.1	Limpeza final da obra	m²	1,42	688,20	-	-	-	376,96	-	-

  
 Eng. Harley Braga Fernandes  
 CREA Nº 180.206.9481

  
 Eng. Harley Braga Fernandes  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 180.206.9481



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
 06/05/2022 16:09  
 Chave de Impressão: ca7dY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas







OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE  
 LOCAL: BOM JESUS - PB  
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB  
 NOME DA FIRMA: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES		
				CONTRATADA	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADA	CONTRATADA	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADA
				SOMA DOS VALORES TOTAIS			98.530,00	20.849,58	48.379,58
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.899,97	1.180,40	6.939,57
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	190,25	12,00	6,00	12,00	2.283,00	1.140,54	2.281,06
1.2	Laceação convencional de obra, através de gabarito de tubos corrugados paralisados, sem reaproveitamento	m²	6,78	688,00	-	688,00	4.648,16	-	4.648,16
2	ÁREA DE VIVÊNCIA						46.402,74	29.456,88	37.357,65
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						197,00	-	197,00
2.1.1	Escavação manual em material de qualquer categoria exceto Rocha até 2,00m de profundidade	m³	22,57	6,07	-	6,07	137,00	-	137,00
2.2	FUNDAÇÃO						3.892,07	-	3.892,07
2.2.1	Alvenaria em pedra recheio ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m³	340,27	9,02	-	9,02	1.708,16	-	1.708,16
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico lajeado 22x26x6cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m³	65,01	8,86	-	8,86	576,76	-	576,76
2.2.3	Alarjete interno compactado manualmente	m²	80,95	26,44	-	26,44	757,15	-	757,15
2.3	ESTRUTURA						32.056,46	12.431,24	22.988,84
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinto com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,85	-	1,85	3.240,90	-	3.240,90
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	5,61	1,92	5,61	9.611,50	3.285,19	9.611,50
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,77	1,77	1,77	3.093,51	3.093,51	3.093,51
2.3.4	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50/4,00cm para esquadra	m²	60,82	77,83	77,83	77,83	4.793,01	4.793,01	4.793,01
2.3.5	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (baixo forro)	m²	17,36	77,83	77,83	77,83	1.980,99	1.980,99	1.980,99
2.4	ALVENARIA						3.369,76	1.424,96	2.369,08
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Art. 12º do Cb.Civil/2012	m³	21,22	75,34	45,34	75,34	2.525,56	1.424,96	2.525,56
2.5	PAVIMENTAÇÃO						2.558,26	84,15	84,15
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	27,36	3,00	3,00	3,00	84,15	84,15	84,15
2.5.2	Piso cerâmico LA PD-4 40x40cm, assentado com argassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	40,46	61,10	-	-	2.472,11	-	-
2.6	REVESTIMENTO						6.708,61	6.310,76	6.320,76
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento/areia), espessura 0,50cm, preparo manual	m²	3,99	228,18	228,18	228,18	887,62	887,62	887,62
2.6.2	Morta de traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 3,00cm, preparo manual	m²	25,28	228,18	228,18	228,18	5.812,09	5.812,09	5.812,09
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	27,87	30,42	-	-	835,64	-	-
2.6.4	Revestimento em pedras (TACOLOM), assentada com argamassa de cimento e	m²	65,26	27,03	0,78	0,78	1.763,33	71,11	71,11
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.148,00	-	-
2.7.1	Ponto de Luz (Cabo, Eletroduto, Fio e Interruptor)	pt	82,50	5,00	-	-	467,50	-	-
2.7.2	Luminária tipo caixa de sobrepôr, p/11 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive resina de enchimento, instalação, fiação e instalação	pt	95,48	3,00	-	-	196,58	-	-
2.7.3	Luminária tipo caixa de sobrepôr, p/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive resina de enchimento, instalação, fiação e instalação	und	90,10	2,00	-	-	180,36	-	-
2.7.4	Ponto de tomada fixa, eletroduto, fio e tomada	pt	81,53	3,00	-	-	244,59	-	-
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 15 a 20A	und	18,85	3,00	-	-	56,55	-	-
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC p/ até 06 circuitos monophasados, inclusive instalação e disjuntores	und	42,60	1,00	-	-	42,60	-	-
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.884,18	822,95	822,95
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - mola 5,00m de tubo de PVC reativo água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	108,48	4,00	4,00	4,00	413,72	413,72	413,72
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - mola 1,20m de tubo PVC esgoto padrão DN 100mm e 1 joelho PVC 90º esgoto padrão DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	102,31	4,00	4,00	4,00	409,24	409,24	409,24
2.8.3	Vaso sanitário lajeado branco com descarga acionada 85x38x60cm inclusive assento plástico e rebolo cromado, excl. instalação	und	281,06	2,00	-	-	582,10	-	-
2.8.4	Lavatório em laje branca, sem cunha, padrão popular, com torneiro cromado popular, caixa, válvula e esgoto padrão	und	56,74	2,00	-	-	113,48	-	-
2.8.5	Registo p/ vaso 173" com canaleta acabamento zamacromo - fornecimento	und	55,27	2,00	-	-	110,54	-	-
2.8.6	Barra de apoio para PPD (Deficiente Física)	und	85,21	4,00	-	-	340,84	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
 06/05/2022 16:09

Chave de Impressão: ca7dY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*

Fco. Harley Braga Fernandes  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 180.209.9401

*[Handwritten signature]*





<b>2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>2.847,44</b>	<b>2.847,44</b>	<b>2.847,44</b>
2.9.1	Porta de madeira almeçada, 1,00x2,10m, inclusão aduela, elev 1A e dobradiça	und	869,20	3,00	3,00	3,00	2.004,78	2.004,78	2.004,78	2.004,78
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxim ar, exclusão guarnições e vidro	m²	475,01	0,72	0,72	0,72	342,66	342,66	342,66	342,66
							<b>1.009,26</b>	<b>1.009,26</b>	<b>1.009,26</b>	<b>1.009,26</b>
<b>2.10</b>	<b>PINTURA</b>									
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	9,18	170,74	-	-	1.567,38	-	-	-
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	8,91	12,89	12,89	12,89	124,87	124,87	124,87	124,87
							<b>369,52</b>	<b>369,52</b>	<b>369,52</b>	<b>369,52</b>
<b>2.11</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>									
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	179,00	1,08	-	-	179,00	-	-	-
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	199,52	1,08	-	-	199,52	-	-	-
							<b>4.042,28</b>	<b>4.042,28</b>	<b>4.042,28</b>	<b>4.042,28</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>									
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.083,28	1,00	-	-	1.083,28	-	-	-
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	936,04	1,00	-	-	936,04	-	-	-
3.3	Barra fixa para apoio a exercício	und	448,71	1,00	-	-	448,71	-	-	-
3.4	Prancha de exercícios abdominais	und	281,06	2,00	-	-	562,12	-	-	-
3.5	Escalador	und	878,31	3,00	-	-	1.676,63	-	-	-
							<b>3.785,98</b>	<b>3.785,98</b>	<b>3.785,98</b>	<b>3.785,98</b>
<b>4</b>	<b>PISAGISMO</b>									
4.1	Grama sintética em placas	m²	11,70	87,33	-	-	705,00	-	-	-
4.2	Planta de grama com altura maior do que 2,00 metros	und	103,43	3,40	-	-	907,68	-	-	-
							<b>28.943,31</b>	<b>28.943,31</b>	<b>28.943,31</b>	<b>28.943,31</b>
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
5.1	Ácio-flo de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De rirama(1x4)	m	82,70	109,15	109,15	109,15	3.569,21	3.569,21	3.569,21	3.569,21
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado polítr, inclusive colada de areia 5cm	m²	43,87	541,11	-	-	25.739,91	-	-	-
5.3	Piso tátil de alerta	m²	54,08	30,23	-	-	1.454,80	-	-	-
							<b>10.240,39</b>	<b>10.240,39</b>	<b>10.240,39</b>	<b>10.240,39</b>
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
6.1	Conjunto de iluminação: tipo pértola com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.133,42	4,00	-	-	4.533,68	-	-	-
6.2	Conjunto de iluminação: tipo pértola com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	987,55	4,00	-	-	3.950,20	-	-	-
6.3	Balé fotovoltaico 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	96,53	2,00	-	-	79,04	-	-	-
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A x 30A, fornecimento e instalação	und	10,85	8,00	8,00	8,00	86,80	86,80	86,80	86,80
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopólares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fixos e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	190,91	1,00	1,00	1,00	190,91	190,91	190,91	190,91
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XUPEL) 2,5mm², 18w/30PC (fornecimento e instalação)	m	2,60	154,00	154,00	154,00	400,40	400,40	400,40	400,40
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	20,00	20,00	20,00	100,80	100,80	100,80	100,80
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 18mm	m	3,34	106,00	106,00	106,00	343,44	343,44	343,44	343,44
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	5,88	30,00	30,00	30,00	79,20	79,20	79,20	79,20
6.10	Instalação e fornecimento de placa AB para energia (dimensões: 30,00x30,00) sobre laje de concreto	und	60,35	8,00	8,00	8,00	482,92	482,92	482,92	482,92
							<b>976,96</b>	<b>976,96</b>	<b>976,96</b>	<b>976,96</b>
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
7.1	Limpeza final de obra	m²	1,42	898,00	-	-	876,96	-	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



*[Handwritten signature]*

Foy Harley Diaga Fernandes  
**ENR. CIVIL**  
 CREA Nº 190.206.0401

Certidão nº 146240/2019  
 06/16/2022, 16:09

Chave de Impressão: ce7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE  
 LOCAL: BOM JESUS - PB  
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETA DA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB  
 NOME DA FIRMA: MELHOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM IML	QUANTIDADE			VALORES		
				CONTRATADA	3ª MEDIÇÃO	ACUMULADA	CONTRATADA	3ª MEDIÇÃO	ACUMULADA
				<b>SOMA DOS VALORES TOTAIS →</b>			<b>99.530,00</b>	<b>29.805,87</b>	<b>79.724,13</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.899,27	-	8.899,27
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aplicação e assentamento	m²	190,09	12,00	-	12,00	2.281,08	-	2.281,08
1.2	Locação convencional de obra, através de galpão de taboas cortadas (concreto, aço, ferrugem, etc.)	m²	4,78	888,00	-	888,00	4.246,10	-	4.246,10
2	ÁREA DE VIVÊNCIA						46.402,74	6.102,77	43.300,42
2.1	ENCANAMENTO DE TUBOS						137,00	-	137,00
2.1.1	Execução Manual em material de qualquer categoria exceto tacho até 2,00m de profundidade	m³	32,57	6,07	-	6,07	137,00	-	137,00
2.2	FUNDIÇÃO						2.992,07	-	2.992,07
2.2.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:4 (cimento e areia)	m³	340,37	5,03	-	5,03	1.708,16	-	1.708,16
2.2.1.1	Alvenaria em tijolo esmaltado furado 10x20x30cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (ambas as partes)	m³	64,04	8,38	-	8,38	526,76	-	526,76
2.2.1.2	Atorno interno compactado manualmente	m³	30,98	24,44	-	24,44	757,15	-	757,15
2.3	ESTRUTURA						22.089,44	-	22.089,44
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cilha com FCD=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, sem betoneira	m³	1.713,28	1,95	-	1,95	3.340,80	-	3.340,80
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCD=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, sem betoneira	m³	1.713,28	5,61	-	5,61	9.611,50	-	9.611,50
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCD=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, sem betoneira	m³	1.713,28	1,77	-	1,77	3.032,51	-	3.032,51
2.3.4	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vão até 3,50/ Embrax para cobertura	m²	68,82	77,82	-	77,82	4.733,01	-	4.733,01
2.3.5	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (laje de forro)	m²	17,34	77,82	-	77,82	1.380,53	-	1.380,53
2.4	ALVENARIA						2.380,96	-	2.380,96
2.4.1	Alvenaria de 1/2 tij em tijolo cerâmico, Ass. Arg 1:2:8 (cimento/areia)	m²	21,20	75,34	-	75,34	2.380,96	-	2.380,96
2.5	PAVIMENTAÇÃO						2.556,26	2.472,11	2.556,26
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,00cm, preparo manual	m²	37,10	3,00	-	3,00	84,18	-	84,18
2.5.2	Piso cerâmico 1A PG-4 30x30cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	40,46	61,10	-	61,10	2.472,11	2.472,11	2.472,11
2.6	REVESTIMENTO						8.798,81	2.577,83	8.798,81
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento/areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	3,89	228,18	-	228,18	887,61	-	887,61
2.6.1.1	Alven (traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual)	m²	23,24	228,18	-	228,18	5.312,09	-	5.312,09
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	27,47	30,42	-	30,42	835,64	-	835,64
2.6.4	Revestimento em pedra ITACOLMI, assentada com argamassa de cimento e	m²	65,38	27,02	-	27,02	1.769,33	1.741,32	1.769,33
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.148,00	1.057,81	1.057,81
2.7.1	Ponto de Luz (Cabo, Eletroduto, Fio e Interruptor)	pt	61,50	5,00	-	5,00	467,50	-	467,50
2.7.2	Luminária tipo caixa de sobressa, p/02 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reatores de partida convencional, armadura, fiação e substituição	pt	55,46	3,00	-	3,00	166,38	-	166,38
2.7.3	Luminária tipo caixa de sobressa, p/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reatores de partida convencional, completa, fiação, e instalação	und	90,19	2,00	-	2,00	180,38	-	180,38
2.7.4	Ponto de tomada (cabo, eletroduto, fio e tomada)	pt	64,53	3,00	-	3,00	203,59	-	203,59
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 16 a 30A	und	10,85	3,00	-	3,00	32,55	-	32,55
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC p/ até 96 circuitos monophasados, inclusive instalação e disjuntores	und	47,50	1,00	-	1,00	47,50	-	47,50
2.8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS						1.994,18	-	1.994,18
2.8.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - média 5,00m de tubo de PVC inativo água fria 1/2" - 2 joelhos de PVC resazol 90° água fria 1/2" - fornecimento e instalação	pt	125,45	4,00	-	4,00	413,72	-	413,72
2.8.2	Ponto de água quente PVC 100mm - média 1,00m de tubo PVC água quente predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° água quente predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	102,81	4,00	-	4,00	409,24	-	409,24
2.8.3	Vaso sanitário louça branca caixa descarga completa 35x35x35cm inclusive assento plástico e tábua cromada, excl. fechador	und	261,00	3,00	-	3,00	783,00	-	783,00
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem esguicho padrão popular, com torneira cromada popular, alça, válvula e esguicho plástico	und	50,74	2,00	-	2,00	101,48	-	101,48
2.8.5	Arquiteto gesso 1/2" com caução acabamento pormenorizado - fornecimento	und	85,40	3,00	-	3,00	256,20	-	256,20
2.8.6	Barra de aço para PPD (Deficiente Física)	und	56,71	4,00	-	4,00	226,84	-	226,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
06/05/2022 16:09

Chave de Impressão: ca7cY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

RESERVA DE ASSINATURA  
Nº 180.206.9401  
CREA/PB

Fco. Harley Braga Fernandes  
ENGR. CIVIL  
CREA Nº 180.206.9401



52

2.9	ESQUADRIAS							2.547,85	-	2.547,85
2.9.1	Porta de madeira laminada, 1,00x2,10m, inclua aduela, alisar 1A e dobradiça	und	559,26	3,00	-	5,00	2.004,78	-	-	2.004,78
2.9.2	Janela de alumínio tipo master air, inclua guarnições e vidro	m²	475,92	9,72	-	0,72	342,66	-	-	342,66
2.10	PINTURA						1.693,26	-	-	1.693,26
2.10.1	Plintão e base de tinta acrílica - duas demãos	m²	0,18	170,74	-	-	1.547,39	-	-	1.547,39
2.10.2	Plintão em cor-de-rosa acrílico brilhante em madeira, três demãos	m²	9,92	12,60	-	13,00	174,87	-	-	174,87
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO						369,53	-	-	369,53
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	170,00	1,80	-	-	170,00	-	-	170,00
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	199,52	1,80	-	-	199,52	-	-	199,52
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						4.642,28	-	-	4.642,28
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.085,74	1,00	-	-	1.085,74	-	-	1.085,74
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	936,04	1,00	-	-	936,04	-	-	936,04
3.3	Barra fixa para apoio e exercício	und	443,71	1,00	-	-	443,71	-	-	443,71
3.4	Pranchas de exercício abdominal	und	251,66	2,00	-	-	503,32	-	-	503,32
3.5	Espealdr	und	918,91	2,93	-	-	1.872,60	-	-	1.872,60
4	PISAGISMO						1.295,00	-	-	1.295,00
4.1	Grma batida em placa	m²	11,70	67,35	-	-	788,00	-	-	788,00
4.2	Platão de areia sem altura maior do que 2,00 metros	und	101,42	5,00	-	-	507,08	-	-	507,08
5	PAVIMENTAÇÃO						32.843,31	28.701,20	-	32.843,31
5.1	Mão-de obra de concreto pré-moldado, rejuntamento com arg. De cinzenta(1:4)	m	32,70	108,15	-	108,15	8.569,21	-	-	8.569,21
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado 60cm, inclusive tubulação de área sum	m²	43,67	541,14	340,36	340,36	75.719,61	28.701,20	-	75.719,61
5.3	Piso tátil de alerta	m²	54,08	30,22	-	-	1.634,30	-	-	1.634,30
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						38.745,98	-	-	38.745,98
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pétao com 01 luminária para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.132,42	4,00	-	-	4.529,68	-	-	4.529,68
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pétao com 01 luminária para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	597,55	4,00	-	-	2.390,20	-	-	2.390,20
6.3	Rodê fotométrico 220v/1000lm: fornecimento e instalação	und	30,12	2,00	-	-	78,24	-	-	78,24
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 30A, fornecimento e instalação	und	10,85	8,00	-	8,00	86,80	-	-	86,80
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopólares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	150,91	1,50	-	1,00	150,91	-	-	150,91
6.6	Cabo de cobre isolado HFFN (XLPE), 3,5mm², 10v/90°C (fornecimento e instalação)	m	2,80	154,00	-	154,00	400,40	-	-	400,40
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	30,00	-	20,00	100,80	-	-	100,80
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	3,24	106,50	-	106,00	343,44	-	-	343,44
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	9,98	20,30	-	20,00	79,20	-	-	79,20
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (20x40x10) de alvenaria com tampa de concreto	und	60,24	8,00	-	8,00	481,92	-	-	481,92
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						976,96	-	-	976,96
7.1	Limpeza final da obra	m²	1,42	688,00	-	-	976,96	-	-	976,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Handwritten signature of the professional.

Prof. Harley Braga Fernandes  
ENGR. CIVIL  
CREA Nº 180.206.0461

Handwritten signature of the official.

Certidão nº 146240/2019  
03/05/2022, 16:09  
Chave de impressão: ca7dY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas





OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE  
 LOCAL: BOM JESUS - PB  
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB  
 NOME DA FIRMA: MELHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES		
				CONTRATADA	DE SERVIÇO	ACUMULADA	CONTRATADA	DE SERVIÇO	ACUMULADA
				SOMA DOS VALORES TOTAIS →			99.520,00	20.336,04	89.183,96
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.929,27	-	6.929,27
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e acionamento	m²	150,09	12,00	-	12,00	1.801,08	-	1.801,08
1.2	Locação convencional de obra, através de galpão de telhas corrugadas pontaladas, com reaproveitamento	m²	6,76	688,00	-	688,00	4.648,19	-	4.648,19
2	ÁREA DE VIVÊNCIA						46.492,74	3.192,37	46.492,74
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						137,00	-	137,00
2.1.1	Escavação Manual em material de qualquer natureza exceto rocha até 2,00m de profundidade	m³	22,57	6,07	-	6,07	137,00	-	137,00
2.2	FUNDAÇÃO						2.992,07	-	2.992,07
2.2.1	Escavação em pedras rachadas até 1 metro de comprimento traço 1/1 (cimento e areia)	m³	340,22	9,02	-	9,02	1.706,16	-	1.706,16
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:1:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m³	63,01	8,36	-	8,36	526,76	-	526,76
2.2.3	Atorro interno compactado manualmente	m³	30,98	34,44	-	34,44	757,15	-	757,15
2.3	ESTRUTURA						22.096,44	-	22.096,44
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinto com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.733,28	1,05	-	1,05	2.340,00	-	2.340,00
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m³	1.733,28	5,61	-	5,61	9.611,50	-	9.611,50
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.733,28	1,77	-	1,77	3.052,51	-	3.052,51
2.3.4	Tijolo pré-moldado para forma, estocagem 100kg/m³, mais até 3,50/ 6-8cm para colar	un	80,82	77,82	-	77,82	6.739,01	-	6.739,01
2.3.5	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (laje de ferro)	m²	17,74	77,82	-	77,82	1.381,53	-	1.381,53
2.4	ALVENARIA						2.368,06	-	2.368,06
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico, Alc. Arg. 1:2:8 Cimento/Areia	m³	31,50	75,21	-	75,21	2.368,06	-	2.368,06
2.5	PAVIMENTAÇÃO						2.556,38	-	2.556,38
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	37,50	9,06	-	9,06	84,15	-	84,15
2.5.2	Plac cerâmico 15x15x5mm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento cativo	m²	40,48	61,10	-	61,10	2.472,11	-	2.472,11
2.6	REVESTIMENTO						8.798,61	-	8.798,61
2.6.1	Tijolo cerâmico em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	8,88	228,18	-	228,18	887,02	-	887,02
2.6.2	Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,00cm, preparo manual	m²	23,28	228,18	-	228,18	5.312,00	-	5.312,00
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	27,47	28,42	-	28,42	235,03	-	235,03
2.6.4	Revestimento em pedra (TACADIM), assentado em argamassa de cimento e	m²	65,36	27,02	-	27,02	1.768,56	-	1.768,56
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.343,00	90,19	1.252,81
2.7.1	Ponto de Luz (Cabo, Estrutura, Fio e Interruptor)	un	90,00	9,00	-	9,00	810,00	-	810,00
2.7.2	Luminária tipo caixa de sobrepôr, 1/02 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive vazão de partida convencional, completa, fornec. e instalação	un	55,46	3,00	-	3,00	166,38	-	166,38
2.7.3	Luminária tipo caixa de sobrepôr, 1/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive vazão de partida convencional, completa, fornec. e instalação	un	90,18	3,00	1,00	3,00	270,54	90,19	180,35
2.7.4	Ponto de tomada (cabo, estrutura, fio e tomada)	un	81,53	9,00	-	9,00	733,77	-	733,77
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 a 30A	un	10,36	9,00	-	9,00	93,24	-	93,24
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC até 96 circuitos monophasados, inclusive instalação e disjuntores	un	23,00	1,00	-	1,00	23,00	-	23,00
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.054,18	1.179,22	1.054,18
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 3,00m de tubo de PVC, resina água fria 3/4" - 2 juntas de PVC, resina 90° água fria 3/4" - fixação e instalação	un	108,43	4,00	-	4,00	433,72	-	433,72
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto padrão DN 100mm e 1 junta PVC 90° esgoto padrão DN 100mm - fixação e instalação	un	793,21	4,00	-	4,00	3172,84	-	3172,84
2.8.3	Vaso sanitário louça branca com descarga acoplada 30x45x50mm inclusive assento plástico e rebolo cromado, excl. conexão	un	391,05	2,00	3,00	3,00	582,10	582,10	582,10
2.8.4	Conjunto em louça branca, vaso sanitário padrão popular, com tampa cromada popular, pifo, válvula e engate plástico	un	56,74	2,00	2,00	2,00	113,48	113,48	113,48
2.8.5	Registro gaveta 1/2" com conexão acoplamento cônico simples - fornecimento	un	60,40	3,00	3,00	3,00	181,20	181,20	181,20
2.8.6	Barra de apoio para PHD (Delicente Fluo)	un	65,21	4,00	-	4,00	260,84	-	260,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
 05/05/2022, 16:19

Chave de Impressão: car7dy

O documento neste ato registrado foi arquivado em 17/09/2019 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*

Fco. Harley Braga Fernandes  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 140.200.0401

*[Handwritten signature]*



54



2.9	ESCALARIAS							2.347,44	-	2.347,44
2.9.1	Porta de madeira alvenada, 1,00x2,10m, inclua aduela, albar 1A e dobradiça	und	608,36	3,00	-	3,00	2.004,78	-	-	2.004,78
2.9.2	Trinco de alumínio tipo maxin ar, inclua garrinhas e vitor	m²	475,92	0,73	-	0,73	343,68	-	-	343,68
2.10	PINTURA						1.892,30	1.567,39	-	1.892,30
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demões	m²	9,18	170,74	170,74	170,74	1.567,39	1.567,39	-	1.567,39
2.10.2	Plissado em madeira alvenada brilhante em madeira, três demões	m²	8,91	19,80	-	19,80	129,91	-	-	129,91
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO						363,53	363,53	-	363,53
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	170,00	1,00	1,00	1,00	170,00	170,00	-	170,00
2.11.2	Extintor de água pressurizada tipo 10 litros / 10P	und	193,53	1,00	1,00	1,00	193,53	193,53	-	193,53
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						4.642,28	4.642,28	-	4.642,28
3.1	Barras para fixação de bracos vertical	und	1.083,79	1,00	1,00	1,00	1.083,79	1.083,79	-	1.083,79
3.2	Barras para fixação de bracos horizontal	und	936,04	1,00	1,00	1,00	936,04	936,04	-	936,04
3.3	Barras fixas para apoio a exercicio	und	443,71	1,00	1,00	1,00	443,71	443,71	-	443,71
3.4	Pranchas de exercicio abdominal	und	392,12	2,00	2,00	2,00	392,12	392,12	-	392,12
3.5	Espeleto	und	1.676,62	1,00	1,00	1,00	1.676,62	1.676,62	-	1.676,62
4	PISAPISIMO						1.395,05	1.395,05	-	1.395,05
4.1	Grama sintética em placas	m²	11,70	67,95	67,95	67,95	798,00	798,00	-	798,00
4.2	Plástico de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	303,41	5,00	5,00	5,00	507,05	507,05	-	507,05
5	PAVIMENTAÇÃO						28.343,31	28.343,31	-	28.343,31
5.1	Mofo de concreto pré moldado, rejuntado com arg. de cinzenta(1:4)	m	32,70	108,15	-	108,15	3.540,21	-	-	3.540,21
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado 6-10cm, inclusive colado da área 5cm	m²	48,67	541,14	0,88	0,88	23.739,81	36,61	-	23.739,81
5.3	Plu latil de alvura	m²	54,08	30,22	30,22	30,22	1.634,30	1.634,30	-	1.634,30
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.240,38	8.556,82	-	10.240,38
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pátala com 01 luminária para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, placa em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.193,43	4,00	4,00	4,00	4.533,68	4.533,68	-	4.533,68
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pátala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, placa em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	997,56	4,00	4,00	4,00	3.950,20	3.950,20	-	3.950,20
6.3	Kit de iluminação 240w/1000w, fornecimento e instalação	und	36,52	2,00	2,00	2,00	73,04	73,04	-	73,04
6.4	Diagrama monopolar termomagnético 10A e 30A, fornecimento e instalação	und	10,85	8,00	-	8,00	86,80	-	-	86,80
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 17 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com placa, sem barramento base e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	190,91	1,00	-	1,00	190,91	-	-	190,91
6.6	Cabo de cobre isolado HEPH (XLPE), 2,5mm², 1kv/90°C (fornecimento e instalação)	m	1,00	194,00	-	194,00	401,40	-	-	401,40
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	30,00	-	30,00	100,80	-	-	100,80
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 12mm	m	3,34	108,00	-	108,00	843,44	-	-	843,44
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,00	30,00	-	30,00	75,20	-	-	75,20
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (NDE0140) de alvenaria com lâmpada de concreto	und	50,24	8,00	-	8,00	481,82	-	-	481,82
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						976,96	976,96	-	976,96
7.1	Limpeza final da obra	m²	1,42	688,00	688,00	688,00	976,96	976,96	-	976,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Eng. Harley Braga Fernandes**  
 ENG. CIVIL  
 CREA Nº 180.266.9461

Certidão nº 14.3240/2019  
 06/05/2022, 16:09

Chave de Impressão: ca7dY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*





S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA  
(Posto São Miguel)  
CNPJ: 27.028.071/0001-59

**ATESTADO**

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Projetos Arquitetônicos, Projetos Complementares (Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Projeto Estrutural, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), orçamento e execução de um Posto de Combustíveis, com Nome Fantasia de "Posto São Miguel" na Cidade de Conceição/PB. O posto conta com uma área de terreno de 945,31m<sup>2</sup> e na parte da construção temos: 138,50m<sup>2</sup> de construção na área térrea, 164,30m<sup>2</sup> de construção na área do pavimento superior, totalizando 302,80m<sup>2</sup>, área essa que será utilizada para a quantificação dos projetos hidráulicos, sanitários e estruturais, já na parte do projeto de prevenção e combate a incêndios quantificaremos o item pela área somada da edificação (302,80m<sup>2</sup>), mais a área da cobertura metálica do posto de combustíveis (609,80m<sup>2</sup>), totalizando 912,60m<sup>2</sup>, foram executados na totalidade em conformidade com todas as especificações e dimensões previstas em projeto, sem que houvessem falhas nos mesmos e comprimindo todos os padrões pré-estabelecidos inicialmente pelo contratante, tendo como executora a empresa: S.S. Engenharia e Serviços de Projetos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº: 24.703.430/0001-38, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de projeto, orçamento e execução sob nº: PB20170115611 (Inicial) e PB20170116408 (Substituição)

Contrato de nº: 001/2017

Valor do Contrato: R\$ 453.600,00

Valor Financiado pelo Banco do Nordeste (BNB): R\$ 389.999,54

Para a S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA (Posto São Miguel) fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Conceição - PB, 16 de agosto de 2019.



ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO  
16 / 08 / 2019

*Valmir Sabino dos Santos*  
Valmir Sabino dos Santos (Sócio Administrador)  
S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA (Posto São Miguel)  
CNPJ: 27.028.071/0001-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
06/15/2022 16:09

Chave de impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL**

**IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)**

Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra  
 Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036.337-0)  
 Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP  
 Prazo de execução do serviço: Seis (6) meses (13/02/2017 A 13/08/2018)

**DESCRIÇÃO DA OBRA**

Empreendimento: Construção de um Imóvel comercial  
 Proponente: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP, CNPJ: 27.028.071/0001-59  
 Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, centro, Conceição/PB  
 ART de Execução nº: PB20170116408 (Inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO**	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência/ SINAPI 08/2018
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				
1.1	Projeto arquitetônico	cl	1,00	1,00	
1.2	Projeto elétrico	cl	1,00	1,00	
1.3	Projeto hidráulico	cl	1,00	1,00	
1.4	Projeto preventivo incêndio	cl	1,00	1,00	
1.5	Projeto estrutural	cl	1,00	1,00	
1.6	Limpeza terreno	m²	945,31	945,31	73859/002
1.7	Locação da obra	m³	662,38	662,38	74077/002
	<b>Total do Item</b>				
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	Escavação manual do solo, até 1,00 metro de profundidade	m³	41,69	41,69	93368
2.2	Aterro com aproveitamento do material	m³	360,43	360,43	94306
	<b>Total do Item</b>				
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				
3.1	Alvenaria de 1 vez	m²	104,21	104,21	87497
	<b>Total do Item</b>				
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>				
4.1	Escavação manual das fundações dos pilares	m³	20,32	20,32	93358
4.2	Lastro concreto magro	m²	8,41	8,41	95240
4.3	Forma em madeira de pinus uso 2x	m²	194,96	194,96	92299
4.4	Laje pré-moldada 13cm	m²	184,04	184,04	74202/001
4.5	Armadura CA 50 - 5,0mm	kg	239,24	239,24	92775
4.6	Armadura CA 50 - 6,3mm	kg	189,19	189,19	99778
4.7	Armadura CA 50 - 8,0mm	kg	144,77	144,77	92777
4.8	Armadura CA 50 - 10,0mm	kg	965,05	965,05	92778
4.9	Concreto usinado 30 Mpa	m³	18,47	18,47	97095
	<b>Total do Item</b>				
<b>5</b>	<b>PEREDE</b>				
5.1	Alvenaria de tijolos furados esp=15cm	m²	435,25	435,25	87903
5.2	Verga e contraverga concreto armado	m	36,20	36,20	93182
	<b>Total do Item</b>				
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
6.1	Madeira				
6.2	Porta madeira completa 90x250 compensada	pc	3,00	3,00	90823
6.3	Porta madeira completa 60x210 compensada	pc	4,00	4,00	90820
6.4	Vidro				
6.5	Porta vidro temperado 10mm 80x210	m²	5,04	5,04	73838/001
6.6	Porta vidro temperado 10mm 90x250	m²	4,50	4,50	73838/001
6.7	Porta vidro temperado 10mm 60x250	m²	6,00	6,00	73838/001
6.8	Metalica				
6.9	Janela metálica e vidro aramado 80x150	m²	1,20	1,20	94559
6.10	Janela metálica e vidro aramado 180x40	m²	0,60	0,60	94559
6.11	Janela metálica e vidro aramado 80x40	m²	0,64	0,64	94559
6.12	Janela metálica e vidro aramado 40x40	m²	0,16	0,16	94559
	<b>Total do Item</b>				
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>				
7.1	Coberta em telha de aço zincado, ondulado	m²	809,80	809,80	94213
7.2	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 30m	m²	171,73	171,73	72114
7.3	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 25m	m²	211,21	211,21	72113
7.4	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 15m	m²	43,34	43,34	72111
7.5	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 12m	m²	50,13	50,13	72110
7.6	Calha em chapa de aço galvanizado, 0,50m	m	88,60	88,60	94228
7.7	Cantoneira em aço 2x1/4", para pilar	m	340,00	340,00	170069/SBC/JP/01/2018
	<b>Total do Item</b>				
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
8.1	Impermeabilização vigas baldrame	m²	95,22	95,22	74106/001
	<b>Total do Item</b>				
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>				
9.1	Chapisco argamassa de cimento e areia 1:3	m²	1.342,24	1.342,24	87908
9.2	Emboço 1:5	m²	108,88	108,88	87554
9.3	Reboco argamassa de usinado 1:5	m²	1.233,36	1.233,36	87547

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Eng.º Civil Jônatas José M. Pessoa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
 06/05/2022, 16:09

Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas



57



PLANILHA DOCUMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)

Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra  
 Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036.337-0)  
 Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP  
 Prazo de execução do serviço: 06(seis) meses (13/02/2017 A 13/08/2018)

DESCRIÇÃO DA OBRA

Empreendimento: Construção de um imóvel comercial  
 Proponente: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP, CNPJ: 27.028.071/0001-59  
 Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, centro, Conceição/PB  
 ART de Execução nº: PB20170116408 (Inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO**	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência/ SINAPI 08/2010
9.4	Azulejo 25x40 Cozinha e A Serviço até 1,50m	m²	109,88	109,88	87269
9.5	Pintura latex PVA acrílica, ambiente interno e externo	m²	1.233,36	1.233,36	88489
<b>Total do Item</b>					
<b>10. FERROS</b>					
10.1	Forno de PVC em placas	m²	699,87	699,87	96486
<b>Total do Item</b>					
<b>11. REVESTIMENTO DE PISOS</b>					
11.1	Lastro de concreto para áreas internas espessura 5cm	m²	187,50	187,50	95241
	Lastro de concreto para áreas de circulação de carros esp. 10cm	m²	591,65	591,65	95241
11.2	Contrapiso para regularização dos pisos	m²	779,15	779,15	87820
11.3	Piso em granilite, espessura 8mm, com junta de dilatação	m²	591,65	591,65	84191
11.4	Piso cerâmico 45x45	m²	187,50	187,50	87249
11.5	Rodapé cerâmico 7cm	m	112,82	112,82	88648
<b>Total do Item</b>					
<b>12. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO</b>					
<b>12.1 Extintores e Iluminação</b>					
12.1	Extintor PQS 4kg	pc	2,00	2,00	72553
12.2	Extintor de água pressurizada 10L	pc	1,00	1,00	73775/002
12.3	Extintor BC 12kg	pc	3,00	3,00	72553
12.4	Sinalização extintores	pc	2,00	2,00	SEINFRA C4549
12.5	Placa SAIDA bloco autonomo	pc	4,00	4,00	SBC 55918
12.6	Luminaria emerg 1x3w bloco autonomo	pc	2,00	2,00	SEINFRA C01385
<b>12.7 Para-Raios</b>					
12.7	Caixa alvenaria 30x30	pc	4,00	4,00	83446
12.8	Haste aterramento 5/8x2,44	pc	3,00	3,00	88885
12.9	Terminal aereo	pc	15,00	15,00	72315
12.10	Cabo cobre nu 35mm²	m	80,00	80,00	99973
12.11	Conector split bold 35mm² c/ouro	pc	8,00	8,00	79269
12.12	Terminal compressão cabo 35mm²	pc	2,00	2,00	72262
12.13	Suporte reforçado descida	pc	8,00	8,00	91945
12.14	Bucha nylon S 8	pc	8,00	8,00	95541
12.15	Parafuso inox bucha S8	pc	16,00	16,00	72271
12.16	Eletroduto pvc rigidado 2"	br	80,00	80,00	93009
<b>Total do Item</b>					
<b>13. PROJETO ELETRICO</b>					
<b>13.1 Elétrico</b>					
13.1	Eletroduto galv 1 1/2"	m	250,00	250,00	93008
13.2	Curva pvc elet 180° 1 1/2"	pc	15,00	15,00	91922
13.3	Curva pvc elet 90° 1 1/2"	pc	10,00	10,00	93018
13.4	Braçadeira tipo D 2 1/2"	pc	25,00	25,00	91185
13.5	Eletroduto galv 1"	m	150,00	150,00	95746
13.6	Haste aterramento 5/8x2,44	pc	6,00	6,00	99985
13.7	Eletroduto pvc 2 1/2" canaflex	m	180,00	180,00	91834
13.8	Eletroduto pvc 3/4" corrugado	m	80,00	80,00	91634
13.9	Cabo cobre 750V - 6mm²	m	80,00	80,00	91930
13.10	Cabo cobre 750V - 4mm²	m	250,00	250,00	91929
13.11	Cabo cobre 750V - 2,5mm²	m	200,00	200,00	91026
13.12	Cabo cobre 750V - 1,5mm²	m	80,00	80,00	91925
13.13	Quadro medidores 21 unidade	pc	1,00	1,00	74082/005
13.14	Caixa metálica 20x20 piso	pc	9,00	9,00	83443
13.15	Quadro distribuição ate 12 disj	pc	2,00	2,00	83463
13.16	Quadro distribuição ate 18 disj	pc	1,00	1,00	74131/004
13.17	Disjuntor trifasico 40A	pc	2,00	2,00	74130/004
13.18	Disjuntor trifasico 13A	pc	3,00	3,00	74130/001
13.19	Disjuntor trifasico 32A	pc	1,00	1,00	74130/004
13.20	Disjuntor trifasico 10A	pc	9,00	9,00	74130/001
13.21	Tomada 2P+T simples	pc	12,00	12,00	92000
13.22	Tomada 2P+T pino chato	pc	10,00	10,00	92001
13.23	Interruptor 1 tecla simples	pc	4,00	4,00	91957
13.24	Interruptor 2 tecla simples	pc	5,00	5,00	91958

*[Handwritten signature]*  
 Página 2 de 3

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa  
 CREA: 161.036.337-0

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
 06/05/2022 16:09  
 Chave de Imprensa: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas



*[Handwritten mark]*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL						
IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)						
Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra						
Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036.337-0)						
Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP						
Prazo de execução do serviço: 6(seis) meses (13/02/2017 A 13/08/2018)						
DESCRIÇÃO DA OBRA						
Empreendimento: Construção de um imóvel comercial						
Proponente: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP, CNPJ: 27.028.071/0001-59						
Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, centro, Concelção/PB						
ART de Execução nº: PB20170116408 (Inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO**	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência/ SINAPI 06/2018	
13.26	Interruptor 3 tecla simples	PC	3,00	3,00	91966	
13.27	Interruptor 1 tecla paralela	PC	1,00	1,00	91954	
13.28	Sensor presença	PC	4,00	4,00	97895	
13.29	Luminária slim 36W	PC	17,00	17,00	73053/008	
13.30	Luminária fluorescente 250W	PC	14,00	14,00	83475	
<b>Total do item</b>						
14.	<b>HIDRAULICA</b>					
14.1	Esgoto Sanitário PVC					
14.2	Tubo pvc rig esgoto 100mm - 6m	m	90,00	90,00	89714	
14.3	Tubo pvc rig esgoto 50mm - 6m	m	42,00	42,00	89848	
14.4	Joelho pvc esgoto 90° 100mm	PC	8,00	8,00	89744	
14.5	Joelho pvc esgoto 90° 50mm	PC	11,00	11,00	94678	
14.6	Ta pvc esgoto 50mm	PC	1,00	1,00	89784	
14.7	Caixa sifonada 150x150x50mm	PC	8,00	8,00	89482	
14.8	Caixa passagem alvenaria 60x60x60	PC	3,00	3,00	74166/001	
14.9	Caixa de gordura 60x60x60	PC	1,00	1,00	98103	
14.10	Fossa séptica	PC	1,00	1,00	98053	
14.11	Sumidouro	PC	1,00	1,00	98094	
14.12	<b>Agua Fria PVC</b>					
14.13	Tubo pvc sold 32mm	br	5,00	5,00	89403	
14.14	Tubo pvc sold 20mm	br	3,00	3,00	89401	
14.15	Tubo pvc sold 25mm	br	5,00	5,00	89446	
14.16	Te sold 32mm	PC	3,00	3,00	89399	
14.17	Te sold 20mm	PC	2,00	2,00	89383	
14.18	Te sold 25mm	PC	4,00	4,00	89395	
<b>Total do item</b>						
16.	<b>LOUÇAS E METAIS</b>					
15.1	Bacia sanitária com caixa acoplada	PC	5,00	5,00	86932	
15.2	lavatorio com coluna	PC	3,00	3,00	86942	
15.3	Torneira lavatorio cromada	PC	3,00	3,00	86913	
15.4	Cuba inox retangular	PC	1,00	1,00	86900	
15.5	Torneira cromada cozinha	PC	1,00	1,00	86910	
15.6	Barra apoio deficiente	m	2,00	2,00	ORSE 04274	
15.7	Sifão flexivel pvc	PC	3,00	3,00	86882	
15.8	Parafuso cromado fixação bacia, lavatorio e tanque	PC	8,00	8,00	85541	
<b>Total do item</b>						
16.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
16.1	LIMPEZA DA OBRA					
16.2	Limpeza da oba	m²	945,31	945,31	9537	

ofício

*Jônatas José Moreira Pessoa*  
*SABINO DOS SANTOS*

Assinatura

Av. Espírito Santo, 80 - Centro - CEP: 50220-000 - Recife/PE-PE  
 Recife/PE CEP: 50220-000 - Telefone: (51) 3333-1111



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO ORIGINAL DO DOCUMENTO  
 O presente documento foi autenticado em 21/02/2019 às 08:45:30  
 pelo Tabelião Público Jônatas José Moreira Pessoa, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba sob o nº 161.036.337-0.  
 Para maiores informações consulte o site: www.creapb.org.br

*Jônatas José Moreira Pessoa*  
 Tabela  
 Página 3 de 3

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Engº Civil Jônatas José M. Pessoa  
 CPF: 060.883.664-29  
 CREA: 1610363370

*Jônatas José Moreira Pessoa*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019  
 06/05/2022, 16:09  
 Chave de Impresão: ca70Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
CNPJ: 08.923.997/0001-83

**ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTADO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Execução dos serviços de limpeza urbana, compreendendo, varrição diária manual de vias urbanas, capinação manual de ruas e praças, raspagem de linha d'água, caiação de meio fio, coleta e transporte de resíduos sólidos de varrição manual e capina, coleta e transporte de lixo domiciliar, na zona urbana e rural (Distrito de Fátima) do município de Cachoeira dos Índios/PB, durante 10 meses, sendo de 21 de abril de 2014 a 20 de fevereiro de 2015, Conforme Pregão Presencial (PP) N° 00017/2014, e Contrato N°: 00040/2014-CPL, foram executados na totalidade em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n°: 14.798.786/0001-49, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA, inscrito no CREA/PB sob n°: 161.036-337-0. ART de execução sob n°: PB20150014310.

Contrato de n°: 00040/2014-CPL.

Valor do Contrato: R\$ 268.200,00

Para a Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido parcialmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cachoeira dos Índios - PB, 19 de agosto de 2019.

**CARTÓRIO DE TABELIÃO DIMAS ANDRIOLA**  
RUA SÉCULA MARQUES SALVAO, 44 - CENTRO  
Mecanógrafo (POR AUTENTICIDADE) a Emissão do: JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - EN. TEST. 16/08/2019  
DOU PE. CAJAZEIRAS - PB, 19/08/2019.

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*

**RENILTA DA ROCHA MOREIRA**  
Sede Digital de Registro - Jo Nominis - CAJAZEIRAS - PB  
Comite de Assessoria - EN. TEST. 16/08/2019  
EVOLUÇÃO PARA TABELIÃO DE 19/08/2019  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

*Renilda da Rocha Moreira*  
ESCREVENTE AUTORIZADA

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
**João Paulo Oliveira de Albuquerque**  
Engenheiro Civil Fiscal de Obras  
CREA/PB 160.421.135-0

**CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA**  
1º OFÍCIO

**Renê Moisés - TABELIÃO**  
Robeilla da Rocha Alves Moisés  
TABELIÃO SUBSTITUTA  
CNPJ 09.310.593/0001-03  
Fone/Fax (33) 3531.3010 / Cajazeiras - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão n° 146240/2019  
06/05/2022 16:09

Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 2 folhas

Av. Governador João Agripino Filho, 20, Bairro Antônio Leite Rolim, Cachoeira dos Índios - PB - CNPJ: 08.923.997/0001-63 - CEP 58.935-000 - www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

*[Handwritten signature]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 2 folhas

Certidão nº 146240/2019  
 Data: 16/09/2019  
 Chave de Impressão: ca7dY



EMPRESA: REACORR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME  
 ENDREÇA: SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA E RURAL (POSTO CE FÁTIMA)  
 LOCAL: FERRUTIM, MUNICIPAL DE CARIÓCIMA DOS LINDOS - PB

ENCARGOS SOCIAIS:

INSS: 3,15%

DOT: 28,53%

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PLANILHA DE QUANTITATIVOS (Preços Totais) - R\$ mil (com duas casas decimais)		
		UNIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.0	VARIANTE: MANUAIS DE VÍDEO LUBRIFICANTES	KM	1.372,80	1.372,80
2.0	CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS E PRAÇAS, RESÍDUOS DE LIXEIRA, DE AGUA	M <sup>2</sup>	20,40	20,40
3.0	CAPINAÇÃO DE MOTO-FLO	M <sup>2</sup>	13.200,00	13.200,00
4.0	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA VARIANTE MANUAIS E CAPINA	TON	129,89	129,89
5.0	COLETA E TRANSPORTE DE LIXEIRA DOMICILIAR	TON	681,71	681,71
TOTAL: SINAL COM TANTO DE MESSES - R\$ 286.200,00			681,71	681,71
TOTAL GERAL MENSAL DE MESSES - R\$ 28.620,00			68,17	68,17

Eng. CAR JIMENEZ DA SILVA  
 CREA/PB 160421135-0

João Pedro Oliveira Albuquerque  
 Eng. CIVIL  
 CREA: 160421135-0

**CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO - DIMAS ANDRIOLA**  
 RUA BELIZA MARIQUES GALVO, 44, CENTRO  
 RECIFE/PE (108 AUTENTICIDADE) e 5174 - GR: JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - EM TERM. DA VENDA DO OOU PE. CAN/TEREAS - PE, 15/08/2019.

RENÉ MOTA DA ROCHA MOAISA  
 Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 São Digna de Assessoria e Engenharia Ltda. CNPJ 03.318.553/0001-43  
 Rua 11-28 FARIAS, 028, 2525-110, CEP 51.100-000, RECIFE/PE. Fone: 51 3273-1100  
 E-mail: contato@creapb.org.br

**CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA**  
 1º OFÍCIO  
 René Moaísa - TABELAÇÃO  
 Robeilza da Rocha Alves Moaísa  
 TABELA SUBSTITUTA  
 CNPJ 03.318.553/0001-43  
 Fone/Fax (83) 3533.2525 / Contabilistas - FES





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175498/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**  
Registro: PRO-10407/12 PB RNF: 1010303370  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Número da ART: **PB20190275320** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2019 Baixada em: 18/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: **08.924.029/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO Nº: S/N  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** Bairro: CENTRO  
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000  
Contrato: 00182/2019-CPL Celebrado em: 05/09/2019  
Valor do contrato: R\$ 30.762,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA LAURINO FIRMEZA Nº: S/N  
Complemento: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Bairro: CENTRO  
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000  
Coordenadas Geográficas: -6.727253, -38.449501  
Data de início: 05/09/2019 Conclusão efetiva: 04/11/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONFORME DISPENSA Nº DV00010/2019, E CONTRATO Nº: 00182/2019-CPL.

Número da ART: **PB20190286138** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 18/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: **08.924.029/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO Nº: S/N  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** Bairro: CENTRO  
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000  
Contrato: 00197/2019-CPL Celebrado em: 10/10/2019  
Valor do contrato: R\$ 32.329,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: Calamidade Pública  
Endereço da obra/serviço: SÍTIO PAU D'ARCO Nº: S/N  
Complemento: ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE Bairro: ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE  
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000  
Coordenadas Geográficas: -7.832478, -50.039917  
Data de início: 10/10/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONF







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**175498/2022**

Atividade concluída

DISPENSA N° DV00012/2019, E CONTRATO N° 00197/2019-CPL.

Número da ART: **PB20200347851** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2020 Baixada em: 20/04/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PB** CPF/CNPJ: **01.615.784/0001-25**  
Endereço do contratante: AVENIDA Frei Damião Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Centro UF: PB CEP: 58908000  
Cidade: POÇO DE JOSÉ DE MOURA Celebrado em: 05/10/2020  
Contrato: 00059/2020-CPL Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Valor do contrato: R\$ 66.925,07  
Ação Institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada Nº: s/n  
Complemento: Bairro: Casas Populares UF: PB CEP: 58908000  
Cidade: POÇO DE JOSÉ DE MOURA  
Data de início: 05/10/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PB CPF/CNPJ: 01.615.784/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 317,00 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviço de reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde Santa Gertrudes para atendimento de pacientes com suspeita de diagnóstico da COVID-19 no Município de Poço José de Moura conforme Dispensa de Licitação n° DV00007/2020, e contrato n°: 00059/2020-CPL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 175498/2022  
05/05/2022, 13:48  
8d9ZY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8d9ZY





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

**ATESTO**, para os devidos fins de direito e, para qualquer órgão de interesse, que os serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS SANTA GERTRUDES EM POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB**, foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS Construção e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: 07.638.122/0001-57, através da **DISPENSA DE VALORES DV nº: 07/2020** e contrato nº: 0059/2020-CPL, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **Jônatas José Moreira Pessoa**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036.337-0, com ART de execução sob Nº PB20200347851.



Contrato nº: **00059/2020-CPL**


Valor do Contrato: **R\$ 66.925,07.**

Para a Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura - PB, fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Poço de José de Moura PB, 07 de fevereiro de 2022.

  
  
\_\_\_\_\_  
**João Nóbrega da Silva Neto - Matrícula: 201405**  
**Engenheiro Civil - CREA/PB 160.231.404-7**  
*João Nóbrega da Silva Neto*  
Eng. Civil  
CREA 160231404-7

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, 85-CENTRO  
Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de JOAO NOBREGA DA SILVA NETO, em test. de verdade. Doi fe. SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 16/04/2022.  
  
**MICHEL DANTAS MUNIZ DE BRITO**  
Seio Digital de fiscalização Tipo Normal B-AM148411-PQKT  
Confira o ato em <https://seiodigital.tpb.jus.br>  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
06/05/2022 13:21  
Chave de Impressão: 8d9ZY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas







**PREFEITURA DE POÇO DE MOURA**  
**JOSÉ DE MOURA**  
*Após vamos fazer*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA**  
**SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO E TRANSPORTES**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**  
**CNPJ: 01.615.784/0001-25**  
**Avenida Frei Damiano, 252, Centro - 58908-000**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 <b>OBRA:</b> Reforma e Adequação da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PE <b>DESCRIÇÃO:</b> Reforma e Adequação da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PE <b>LOCAL:</b> Rua Proposta, s/nº, Casas Povones <b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PE	DATA: 19/05/2022		RER: 25,44%			
	<b>FORTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>INDIC</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	ORSE	202205	112,40%	11,13%	05/2022	
	SEINFRA	COM TUBO DE CONCRETO	91,20%	76,96%	12/2019	
	SEINFRA	COM TUBO DE CONCRETO			05/2019	
	SEINFRA	COM TUBO DE CONCRETO	98,70%	48,21%	06/2019	
	COMPOSIÇÕES MÓDULAS	1,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
<b>1 Pavimentação</b>						
1	03028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIO 240 (20 x 10 x 4 CM), CINZA, COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SE INFRA	M2	132,14	132,14
2	94926	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADÃO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, PREPARO AF 07/2018	SEINFRA	M2	35,00	35,00
3	98030	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF 06/2018	SEINFRA	M2	59,79	59,79
4	00545	Caixa de registro de esgoto (bota luva) com 90cm	ORSE	UO	2,00	2,00
5	94270	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONCRETO EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES: 100x15x14,20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF 06/2018, P	SEINFRA	M	7,00	7,00
<b>2 Cercamento</b>						
2.1	00134	REDEJA DE ALUMINIO PARIADO E FIOS METALIZADOS ALTURA DE 0,90M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 3 FACES	SE INFRA	M	60,00	60,00
<b>3 Esquadrias</b>						
3.1	01214	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU PÉLVIA), PALMÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-PORTA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO LUBRIFICANTE E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SEINFRA	UN	4,00	4,00
3.2	309208	Porta em madeira de lei de classe IIIA, 80x210x 3,00x 10mm, fechadura e dobradiças Rev 02	ORSE	UN	1,00	1,00
3.3	012105	Grade de ferro al grad em barras chapa 3/4" x 1/8" malha 10x10 e dobradiças conforme desenho	ORSE	UO	2,40	2,40
<b>4 Pintura</b>						
4.1	00497	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATER PVA EM PAREDES, TUBOS, CIMAIS AF 09/2014	SEINFRA	M2	998,10	998,10
4.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMAS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SEINFRA	M2	4,94	4,94
4.3	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	SEINFRA	M2	7,14	7,14
<b>5 Diversos</b>						
5.1	02699	GUARDA CORPO DO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	23,50	23,50
5.2	00771	CHAPA POLI-CARBONATO FUMÊ 800 x 4000	SEINFRA	M2	38,70	38,70
5.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 13/2017	SEINFRA	M2	4,30	4,30
<b>5.4 WC Sala</b>						
5.4.1	97503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORA-DE-FAÇA NA HORIZONTAL DE 38x18x18CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	SEINFRA	M2	7,20	7,20
5.4.2	97678	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 09/2014	SEINFRA	M2	14,50	14,50
5.4.3	97548	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	SEINFRA	M2	14,50	14,50

*João Nóbrega da Silva Neto*  
 Eng. Civil  
 CREAB 16023/1404-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
 06/05/2022 13:21  
 Chave de Impresão: 8492Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas



63





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 18/05/2022	BDI - 25,44%		
OBRA:	Reforma e Adequação da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PB	FORTE:	2020	12,8%	11,1%
DESCRIÇÃO:	Reforma e Adequação da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PB	ORÇAMENTO:	2020	12,8%	11,1%
LOCAL:	Rua Proprieta, 547, Casas Populares	ORÇAMENTO:	2020	12,8%	11,1%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PB	ORÇAMENTO:	2020	12,8%	11,1%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
5.4.3	8754	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DETALHADA AF. 09/2014	SNAPI	M2	24,10	24,10
5.4.5	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES AF. 09/2014	SNAPI	M2	24,10	24,10
5.4.6	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESSURA 2CM AF. 09/2014	SNAPI	M2	4,14	4,14
5.4.7	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 09/2014	SNAPI	M2	4,14	4,14
5.4.8	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CABEA ACPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	1,00
5.4.9	86942	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	1,00
5.4.10	86462	CAÇA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA FLUVIAL AF. 12/2014	SNAPI	UN	1,00	1,00
5.4.11	95548	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI FRAÇÃO AF. 01/2020	SNAPI	UN	1,00	1,00



**João Nóbrega da Silva Neto - Matrícula: 201405**  
**Engenheiro Civil - CREA/PB 160.231.404-7**

João Nóbrega da Silva Neto  
 Eng. Civil  
 CREA 160231404-7

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 RUA TABELIAO JOSE CANDIDO DANTAS, 65-CENTRO  
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a Firma de JOÃO NÓBREGA DA SILVA NETO, em test. da verdade, Dou/ta. SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 18/04/2022.

MICHEL DANTAS MUNIZ DE BRITO  
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B-AMT48412-UBSEY  
 Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
 05/05/2022 13:21  
 Chave de Impresão: 8d92ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas







ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE  
CNPJ: 08.924.029/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, para qualquer órgão de interesse, que os serviços de **REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO PAU D'ARCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB**, foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS Construção e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: 07.638.122/0001-57, através da **DISPENSA DE VALORES DV nº: 12/2019** e contrato nº: **00197/2019-CPL**, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **Jônatas José Moreira Pessoa**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036.337-0, com ART de execução sob N° **PB20190286138**

Contrato nº: **000197/2019-CPL**.

Valor do Contrato **RS 32.329,14**.

Para a Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB **fica** considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos

São João do Rio do Peixe PB, 01 de junho de 2020.

**ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO**

Engenheiro Civil

CREA SP: 261.519.843-2

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DINAS ANDRIOLA"  
RUA SÉRGIO BARRALVAZ Nº 44-CENTRO

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de **ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO**. Em test. da verdade Dou fé. CAJATIENAS -PB, 05/05/2022.

**RENE MOÉSIA**  
1610 Cartão de Identificação Tipo Normal B AMPT14356-4149  
Confira o ato em <https://reodigital.tpb.ju.br>  
EMOLIM: 12,27 FAREN: 0,30 FERJ: 0,00 MP: 0,00



Rio do Peixe/PB - CNPJ nº 08.924.029/0001-71  
Fº 00 - Bairro: Centro, CEP: 58.910-000  
+7922/ [gabinete@creapb.pb.gov.br](mailto:gabinete@creapb.pb.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
05/05/2022 13:21

Chave de Impressão: 8d9ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE**  
 CNPJ: 08.924.029/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICACAO
<b>1. MANUTENCAO E REPARACAO</b>							
1.1	3000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	UNID	1	10000	10000	3000
<b>2. INVESTIMENTO</b>							
2.1	4000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	M2	100	10000	10000	4000
2.2	4100	CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	M2	100	10000	10000	4100
2.3	4200	CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	M2	100	10000	10000	4200
<b>3. MANUTENCAO</b>							
3.1	3000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	UNID	1	10000	10000	3000
3.2	3100	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	UNID	1	10000	10000	3100
3.3	3200	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	UNID	1	10000	10000	3200
<b>4. INSTALACOES HIDRANTICAS</b>							
4.1	4000	INSTALACAO DE HIDRANTE	UNID	1	10000	10000	4000
4.2	4100	INSTALACAO DE HIDRANTE	UNID	1	10000	10000	4100
4.3	4200	INSTALACAO DE HIDRANTE	UNID	1	10000	10000	4200
<b>5. INSTALACOES SANITARIAS</b>							
5.1	5000	INSTALACAO DE SANITARIO	UNID	1	10000	10000	5000
5.2	5100	INSTALACAO DE SANITARIO	UNID	1	10000	10000	5100
5.3	5200	INSTALACAO DE SANITARIO	UNID	1	10000	10000	5200
5.4	5300	INSTALACAO DE SANITARIO	UNID	1	10000	10000	5300
5.5	5400	INSTALACAO DE SANITARIO	UNID	1	10000	10000	5400
5.6	5500	INSTALACAO DE SANITARIO	UNID	1	10000	10000	5500
5.7	5600	INSTALACAO DE SANITARIO	UNID	1	10000	10000	5600
<b>6. INSTALACOES ELÉTRICAS</b>							
6.1	6000	INSTALACAO DE ELÉTRICA	UNID	1	10000	10000	6000
6.2	6100	INSTALACAO DE ELÉTRICA	UNID	1	10000	10000	6100

*[Handwritten signature]*

Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB – CNPJ nº 08.924.029/0001-71  
 Rua José Nogueira Pinheiro, nº 00 – Bairro: Centro, CEP. 58.910-000  
 Contato: (83) 9.9678-7922 / [gabinete@sjrpb.pb.gov.br](mailto:gabinete@sjrpb.pb.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
 06/05/2022 13:21  
 Chave de Impressão: 8093ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE  
CNPJ: 08.924.029/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
<b>1 - SUBSÍDIOS</b>							
1.1	1.1.01	Subsídio mensal de trabalho em comum	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.01.01
<b>2 - OUTRAS DESPESAS</b>							
2.1	2.1.01	Despesa com material de consumo	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.02.01
2.2	2.2.01	Despesa com material de consumo	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.02.01
2.3	2.3.01	Despesa com material de consumo	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.02.01
2.4	2.4.01	Despesa com material de consumo	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.02.01
2.5	2.5.01	Despesa com material de consumo	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.02.01
<b>3 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>							
3.1	3.1.01	Despesa com serviços de terceiros	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.03.01
3.2	3.2.01	Despesa com serviços de terceiros	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.03.01
<b>4 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
4.1	4.1.01	Despesa com material de consumo	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.04.01
4.2	4.2.01	Despesa com material de consumo	DIÁRIO	12	1,00	12,00	33.90.04.01

*Espedito Cezário de Freitas Filho*  
**ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO**  
 Procurador Civil  
 61.519.843-2

**CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRÉIA"**  
 RUA MELVA MARQUES GALVÃO, 44, CENTRO  
 CAJAZEIRAS - PB, 58.910-000

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de **ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO**. Em last. da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 05/05/2022.

*Renata Moesia*  
**RENE MOESIA**  
 Cartório Digital de Reconhecimento Tipo Normal B-AMZ14036-320R  
 Confira o ato em <https://sistema.digital.tpb.jus.br>  
 EMOLUM: 12,27 FAREN: 0,30 FEN: 0,00 MD: 0,00



08.924.029/0001-71  
 CEP: 58.910-000  
[gabinetepp.pb.gov.br](http://gabinetepp.pb.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
 06/05/2022, 13:21  
 Chave de Impressão: 8d92Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas

*Renata Moesia*



*6e*





ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE  
 CNPJ: 08.924.029/0001-71

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL**

ATESTO, para os devidos fins de direito e, para qualquer órgão de interesse, que os serviços de **REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB**, foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS Construção e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da **DISPENSA DE VALORES DV nº: 10/2019** e contrato nº: **00182/2019-CPL**, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **Jônatas José Moreira Pessoa**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**, com ART de execução sob Nº **PB 20190275320**.

Contrato nº: **000182/2019-CPL**.

Valor do Contrato: **RS 30,762,41**.

Para a Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB **fica** considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

São João do Rio do Peixe PB, 01 de junho de 2020.

**ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO**

Engenheiro Civil

CREA SP: 261.519.843-2

**CARTÃO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"**  
**RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO**

Relatório POR AUTENTICIDADE e firma de ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO, No teor de 05/05/2020  
 Dou fe. CAJAZEIRAS -PB, 05/05/2022

**RENE MOESIA**  
 via Digital de Realização Tipo Normal B-AM214533-RVW  
 Confira o ato em <https://restdigital.spb.pb.gov.br>  
 EMOLIM - 12,27 FAREN - 0,30 FÉPJ - 0,00 MP - 0,00



CREA/PB - CNPJ nº. 08.924.029/0001-71  
 nº 00 - Bairro: Centro, CEP: 58.910-000  
 Fone: 79223 / [gabinete@creapb.org.br](mailto:gabinete@creapb.org.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
 06/05/2022, 13:21

Chave de Impresão: 869ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas



30



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE  
CNPJ: 08.924.029/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FORTOZUELO LIMA	DATA:	15/05/2022
UNIDADE:	MANTENÇÃO DE RIO DO PEIXE - PB	REP. ORÇ.:	01.999 - 01.200
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB	REP. EXEC.:	01.999 - 01.200
UNIDADES:	01.9999	REP. EXEC.:	01.999 - 01.200
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 140,00	REP. EXEC.:	01.999 - 01.200

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	LIMITE	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
<b>1</b> Instalação do padrão de entrada						
1	41100	INDICAÇÃO MANUAL DE VELA COM PROPRIEDADE VERDEP CO. REGAL & TUBM AP. 402215	02001	M 1	0,00	0,00
2	41100	CABO DE PASSADOR EM ALUMÍNIO - 10 TUBO COM 10M	02001	M 1	0,00	0,00
3	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	10,00	10,00
4	02001	CABO DE COBRE 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30 (3x100/30)	02001	M	10,00	10,00
5	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	4,00	4,00
6	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	20,00	20,00
7	02001	CABO DE COBRE 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1,00	1,00
8	02001	Placa de identificação em aço inoxidável, branco, 10x10x3mm e 2,5 x 1,5cm	02001	M	1,00	1,00
9	02001	CABO DE COBRE 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1,00	1,00
10	02001	CABO DE COBRE 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1,00	1,00
11	02001	CABO DE COBRE 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	20,00	20,00
12	02001	CABO DE COBRE 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	4,00	4,00
13	02001	CABO DE COBRE 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1,00	1,00
<b>2</b> Redistribuição e melhoramento das instalações elétricas						
1	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1,00	1,00
2	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	10,00	10,00
3	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	10,00	10,00
4	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	10,00	10,00
5	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	4,00	4,00
6	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1,00	1,00
<b>3</b> Lançamento das novas circuitos						
1	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1.000,00	1.000,00
2	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	40,00	40,00
3	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	30,00	30,00
4	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	40,00	40,00
5	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	40,00	40,00
6	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	40,00	40,00
7	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	40,00	40,00
8	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	40,00	40,00
9	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	1,00	1,00
10	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	5,00	5,00
<b>4</b> Instalação dos ambientes internos						
1	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	100,00	100,00
2	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	100,00	100,00
3	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	100,00	100,00
4	02001	CONDUTOR TIPO 300V 100% COPOLIMÉRICO 1" 1/2" x 30	02001	M	100,00	100,00

*Assinatura*

Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB - CNPJ nº 08.924.029/0001-71  
Rua José Nogueira Pinheiro, nº 00 - Bairro: Centro, CEP: 58.910-000  
Contato: (83) 9.9678-7922 / [gabinete@sjrp.pb.gov.br](mailto:gabinete@sjrp.pb.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022  
05/05/2022 13:21  
Chave de Impressão: 8d9ZY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas

*Assinatura*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



CREA-PB









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**158438/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**  
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1610303370  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Número da ART: **PB20190258972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 20/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**  
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** Bairro: CENTRO  
Cidade: **PEDRA BRANCA** UF: PB CEP: 58790000  
Contrato: 00052/2019 Celebrado em: 17/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 270.468,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N  
Complemento: **DIVERSAS RUAS** Bairro: CENTRO  
Cidade: **PEDRA BRANCA** UF: PB CEP: 58790000  
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.068360  
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3274,18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3274,18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3274,18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 874,00 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº: 00052/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 878659/2018.

Número da ART: **PB20190258979** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 20/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**  
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** Bairro: CENTRO  
Cidade: **PEDRA BRANCA** UF: PB CEP: 58790000  
Contrato: 00053/2019 Celebrado em: 17/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 217.083,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CÔNEGO FIRMINO Nº: 555  
Complemento: **Mirante** Bairro: CENTRO  
Cidade: **PEDRA BRANCA** UF: PB CEP: 58790000  
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.068360  
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 537,70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 537,70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 537,70 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº: 00053/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 869762/2018.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158438/2020

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 158438/2020

18/11/2020, 11:31

CdxZ8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CdxZ8



34

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL**

**ATESTO**, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB** executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da tomada de preço nº: **00003/2019** e contrato nº: **00053/2019-CPL**, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**, ART de execução sob nº: **PB20190258979**.

Contrato nº: **00053/2019-CPL**


Valor do Contrato: **R\$ 217.083,46**.

Valor do Aditivo de Contrato: **R\$ 52.856,72**


Valor Total: **R\$ 269.940,18**

Para a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Pedra Branca - PB, 19 de agosto de 2020.



José Iramá de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

José Iramá de Lacerda  
Eng. Civil Fiscal da Pref. Mun. de Pedra Branca/PB  
CREA/PB nº: 160.386.675-4

Rua Presidente João Pessoa, nº: 149, Centro  
CEP: 58.790-000 - Fone: (0xx83) 3456-1015 – Pedra Branca – PB  
E-mail: [pmpedrabranca@uol.com.br](mailto:pmpedrabranca@uol.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020  
06/15/2022 16:05


Chave de Impressão: Cc-xz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	DATA:	02/05/2019	L.S. HFR:	66,99%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	DI:	25,44%	L.S. MBI:	46,79%
	CLIENTE:	P.M.P.B./PB	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	04/2019
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		12/2018
			SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO		07/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 19/08/2020						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ 19/08/2020
<b>CONTRATO INICIAL</b>						
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	73048/018	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RADPAÇEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M2	537,70	537,70
1.2	73686	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE MREIADOR	SINAPI	M2	537,70	537,70
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	10,00
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	70473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3	35,52	35,52
2.2	94300	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	SINAPI	M3	93,06	93,06
	70472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	537,70	537,70
3	<b>FUNDAÇÕES</b>					
3.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	SINAPI	M3	40,85	40,85
3.2	73843/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	108,54	108,54
3.3	73844/002	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TUILOS	SINAPI	M3	34,73	34,73
4	<b>ESTRUTURA</b>					
4.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	283,47	283,47
4.2	96995	REATERRO MANUAL, APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	40,85	40,85
4.3	72183	PISO EM CONCRETO 30MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	248,82	248,82
4.4	72138	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 0MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	248,82	248,82
4.5	97060	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	SINAPI	M2	67,53	67,53
4.6	94864	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	15,28	15,28
4.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	15,28	15,28
4.8	97776	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 28 MM. AF_09/2014	SINAPI	M2	176,64	176,64
	909828	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejantado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	176,64	176,64
6	<b>CANTEIRO</b>					
6.1	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X10CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	SINAPI	M2	12,84	12,84
6.2	87864	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020  
06/05/2022, 16:05  
Chave de Impresão: CrczB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Responsável Técnico  
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa  
CPF: 068.943.064-29  
CREA: 070363370

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



6.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
6.4	90407	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
6.5	80480	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
<b>6 ESQUADRIAS</b>						
6.1	811497	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,00m e barras intermediárias de 1" e barra superior de 3" - BDI = 18,91	ORSE	m	56,24	56,24
<b>7 ARBORIZAÇÃO</b>						
7.1	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	SINAPI	M3	4,93	4,93
7.2	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 05/2018	SINAPI	M2	10,95	10,95
7.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 06/2018	SINAPI	M2	10,95	10,95
7.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 3,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	SINAPI	UN	2,00	2,00
<b>8 ACESSÓRIOS</b>						
8.1	500367	Coleteiro com 03 faixas em fibra de vidro, com capacidade 20i cada, com Tampa sel a vácuo - BDI = 18,91	ORSE	un	1,00	1,00
8.2	COTAÇÃO	MONUMENTO - BDI = 18,91		UND	1,00	1,00
<b>9 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO</b>						
9.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMERCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 08/2018	SINAPI	M	29,24	29,24
9.2	COMP-872805	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 95 PEÇAS POR M2)	PRÓPRIA	M2	114,72	114,72
9.3	00500	CAIÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO (RST) COM APLICAÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	SEINFRA	M2	7,31	7,31
9.4	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa (PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	30,15	30,15
9.5	COMP-400201	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	1,00	1,00
<b>10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
10.1	74131/054	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	1,00
10.2	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	4,00
10.3	83300	RELE FOTOELÉTRICO PV COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	3,00
10.4	91024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	238,30	238,30
10.5	91920	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	18,20	18,20
10.6	COMP-082783	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, COM 4 REFLETORES DE LED COM POTÊNCIA DE 300W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PRÓPRIA	UND	3,00	3,00
10.7	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	3,00	3,00
10.8	00038612	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSÕES 200 X 200 X 90* MM	SINAPI	UN	4,00	4,00
10.9	91924	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	24,80	24,80
10.10	82001	TOMADA PADRÃO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	1,00
<b>11 SERVIÇOS FINAIS</b>						
11.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	376,30	376,30

ADITIVO DE CONTRATO - ESTRUTURA PARA A ESTÁTUA DE FREI DAMIÃO

*[Handwritten signature]*

Responsável Técnico  
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa  
CPF: 060.541.064-29  
CREA: 1571863370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020  
06/05/2022 16:05

Chave de Impressão: Cc-xz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	73848/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAÇEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M	46,00	46,00
1.2	00058	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - UTILIZAÇÕES AF_10/2018	SINAPI	MO	20,70	20,70
INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)						
2.1	96526	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF_08/2017	SINAPI	m³	15,90	15,90
2.2	GPU - 13	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	Proprio	m³	34,77	34,77
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_08/2018	SINAPI	m³	71,54	71,54
2.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	m²	13,50	13,50
2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	21,30	21,30
2.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	12,00	12,00
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	69,80	69,80
2.8	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	25,30	25,30
2.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	SINAPI	m³	2,90	2,90
2.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	m³	2,90	2,90
SUPERESTRUTURA						
3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	m²	43,99	43,99
3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E ≥ 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	m²	9,93	9,93
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	46,00	46,00
3.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	49,70	49,70
3.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	58,80	58,80
3.6	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	55,80	55,80
3.7	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	117,80	117,80
3.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	SINAPI	m³	5,46	5,46
3.9	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	109,00	109,00
3.9	92673	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	m³	5,46	5,46
ELEVACÃO E REVESTIMENTO						
4.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	SINAPI	m²	32,80	32,80
4.2	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	SINAPI	m²	15,12	15,12
4.3	87894	CHAPIISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	SINAPI	m²	22,50	22,50

*Handwritten signature*

Responsável Técnico  
Eng. Civil Jonathan João M. Pessoa  
CPF: 060.683.894-28  
CREA: 1670183370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020  
06/11/2022, 16:05

Chave de Impressão: Cc.xz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



4.4	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_002/2014	SINAPI	m²	22,50	22,50
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
5.1	11888	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1 1/2" - Rev 02	ORSE	M	20,70	20,70
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
6.1	03389	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,00	1,00
6.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 BIP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	111,20	111,20
6.3	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	43,80	43,80
6.4	00020254	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10 CM	SINAPI	und	1,00	1,00
6.5	C5	REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA DE 200W	Próprio	UN	7,00	7,00

SERV. NOTARIAL REGISTRAL HELENA TEOTÔNIO PRIMA  
 Rua Manuel Claudino da Silva, 400, Centro, Pedra Branca - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:  
 José Iramá de Lacerda  
 Dou 16, Pedra Branca/PB - 27/08/2020  
 Notário: Joaquim Aurélio Teotônio dos Santos  
 Selo Digital: AKD82675-TH3W  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.ju.br>  
 Emol R\$9,48 Forpex R\$0,20 MIT R\$0,15 Fejx R\$1,90



*José Iramá de Lacerda*  
 José Iramá de Lacerda  
 Engº Civil  
 CREA 160368675-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Responsável Técnico  
 Eng. Civil Jônatas José Pessoa  
 CPF: 060.687.104-29  
 CREA: 1610363870

Certidão nº 158438/2020  
 06/05/2022, 16:05  
 Chave de Impressão: Cx.xZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas



*ze*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PB20190258979

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 1610263370  
 Registro: PRO-13407/12 PB

Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
 Registro: 0003488779-PB

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB  
 RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA  
 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: PEDRA BRANCA  
 UF: PB  
 CEP: 58790000  
 CPF/CNPJ: 08.889.825/0001-65  
 Nº: 6/N  
 Contrato: 00053/2019  
 Celebrado em: 17/06/2019  
 Valor: R\$ 217.683,46  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação Institucional: Órgão Público

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 AVENIDA CÔNEGO FIRMINO Nº: 568  
 Complemento: Mirante  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: PEDRA BRANCA  
 UF: PB  
 CEP: 58790000  
 Data de Início: 17/06/2019  
 Previsão de término: 31/12/2019  
 Coordenadas Geográficas: -7,426704, -38,868388  
 Finalidade: Infraestrutura  
 Código: Não Especificado  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB  
 CPF/CNPJ: 08.889.825/0001-65

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	537,70	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	537,70	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS	537,70	m²
16 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00053/2019, CONTRATO Nº 00053/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR) 888/82/2018.

**6. Declarações**  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade da Classe**  
 RENC/PB  
**Responsável Técnico**  
**Eng. Civil Jonatas José M. Pessoa**  
 CPF: 000.885.004-29  
 CREA: 1610363370

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 000.885.004-29

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB - CNPJ: 08.889.825/0001-65

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
 \* Declaro que sou ciente do dever de observância das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei nº 6.514/1977,

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: <http://crea.pb.sitac.com.br/publica/>  
 Impresso em: 10/08/2020 às 08:38:20 por: ip: 177.72.242.118

[sic.creapb.org.br](http://sic.creapb.org.br) [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)  
 Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020  
 08/15/2022 16:05  
 Chave de Impressão: Cx-xz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20190258979**

INICIAL

regulamentada pela portaria nº 3.214/1978, com fins de prevenção a acidentes do trabalho.

A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-PB.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 226,00 Registrada em: 28/06/2019 Valor pago: R\$ 226,00 Nosso Número: 2736294

Responsável Técnico  
Eng. Civil José M. Pessoa  
CPF: 050.983.064-29  
CREA: 1570363370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0ad4c  
Impresso em: 19/09/2020 às 06:39:20 por: , ip: 177.22.242.118

Site: [crea-pb.org.br](http://crea-pb.org.br) Email: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)  
Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Certidão nº 151438/2020  
08/15/2022 16:05

Chave de Impressão: CcxZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

Impresso em: 08/09/2022 às 16:05  
Apresenta em Paralelo



82





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL**

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB** executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da tomada de preço nº: 00002/2019 e contrato nº: 00052/2019-CPL, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**. ART de execução sob nº: **PB20190258972**.

Contrato nº: **00052/2019-CPL**

Valor do Contrato: **R\$ 270.468,35**.

Para a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Pedra Branca – PB, 19 de agosto de 2020.

*[Assinatura]*  
**José Iramá de Lacerda**  
 Engº Civil  
 CREA 160368675-4  
 José Iramá de Lacerda  
 Eng. Civil Fiscal da Pref. Mun. de Pedra Branca/PB  
 CREA/PB nº: 160.386.675-4

SERV. NOTARIAL REGISTRAL HELENA TEOTÔNIO PRIMA  
 Rua Manoel Claudino da Silva, 400, Centro, Pedra Branca - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) do:  
 José Iramá de Lacerda  
 Doc. nº Pedra Branca/PB - 27/08/2020  
 Notário: Joaquim Aurélio Teotônio dos Santos  
 Selo Digital: AKD82878-90JM  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
 Emol R\$9,48 Farpen R\$0,28 MP R\$0,15 Faxj R\$1,00

Rua Presidente João Pessoa, nº: 149, Centro  
 CEP: 58.790-000 - Fone: (0xx83) 3456-1015 – Pedra Branca – PB  
 E-mail: [pmpedrabranca@uol.com.br](mailto:pmpedrabranca@uol.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020




Certidão nº 151438/2020  
 06/05/2022 16:05

Chave de Impressão: Cx.z28

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas

*[Assinatura]*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	DATA:	02/05/2019	L.S. Hora:	80,95%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	BDI:	26,44%	L.S. Mês:	48,79%
	CLIENTE:	P.M.P.B./PB	FORNTE	VERSÃO	VER	
			SINAPI	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2018/10 COM DESONERAÇÃO	03/2019	
			SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	07/2018	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 19/08/2020						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ 19/08/2020
1		RUA PROJETADA 01				
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	10,00
1.2		MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.3		PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2018	SINAPI	M	315,70	315,70
1.3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.4		DIVERSOS				
1.4.1	3 5 08 402 00	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇAO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	SICRO	m2	78,93	78,93
1.4.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇAO EM MADEIRA	SINAPI	M2	302,16	302,16
1.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	8,00	8,00
1.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	LIN	2,00	2,00
1.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL	SICRO	m2	0,98	0,98
1.4.6	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
1.4.7	COMP-788129	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PUBLICO	PRÓPRIA	M²	54,02	54,02
2		TRECHO DA RUA CLARO ALVINO DA SILVA				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.3		PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2018	SINAPI	M	134,50	134,50
2.3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.4		DIVERSOS				
2.4.1	3 5 08 402 00	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇAO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	SICRO	m2	33,63	33,63
2.4.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇAO EM MADEIRA	SINAPI	M2	144,32	144,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 151438/2020  
06/05/2022, 16:05  
Chave de Impresão: CcxZB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas


Responsável Técnico  
Eng. Civ. Arnaldo José M. Pessoa  
CPF: 051.633.064-29



2.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	4,00	4,00
2.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
2.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,59	0,59
2.4.6	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
2.4.7	COMP-786129	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PUBLICO	PRÓPRIA	M²	20,82	20,82
<b>3 RUA PROJETADA 02</b>						
<b>3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.545,70	1.545,70
<b>3.2 MOVIMENTO DE TERRA</b>						
3.2.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.846,70	1.846,70
<b>3.3 PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2018	SINAPI	M	423,80	423,80
3.3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.545,70	1.545,70
<b>3.4 DIVERSOS</b>						
3.4.1	3 S 08 402 00	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	SICRO	m2	105,95	105,95
3.4.2	88333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	205,07	205,07
3.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	8,00	8,00
3.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
3.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,59	0,59
3.4.6	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
3.4.7	COMP-786129	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PUBLICO	PRÓPRIA	M²	29,28	29,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020




  
 José Iramá de Lacerda  
 Engº Civil  
 CREA 160368675-4

  
 Responsável Técnico  
 Eng. Civil José M. Pessoa  
 CPF: 099.613.064-29  
 CREA 1610363370

SERV. NOTARIAL REGISTRAL HELENA TEOTÔNIO PRIMA  
 Rua Manuel Claudino da Silva, 410, Centro, Pedra Branca - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:  
 José Iramá de Lacerda  
 Dou fé, Pedra Branca/PB - 27/08/2020  
 Notário: Joaquim Aurélio Teotônio dos Santos  
 Selo Digital: AKD52577-E14Q  
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>  
 Emol R\$9,48 Farpen R\$0,20 MP R\$0,15 Fejaj R\$1,90



Certidão nº 151438/2020  
 06/11/2022 16:05

Chave de Impressão: CcXZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas



59





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20190258972**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1610363370  
 Registro: PRO-13407/12 PB

Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Registro: 0003488778-PB

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65  
 RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N  
 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58790000  
 Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CFP: 88790000

Contrato: 00052/2019 Celebrado em: 17/06/2019  
 Valor: R\$ 276.468,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação Institucional: Órgão Público

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N  
 Complemento: DIVERSAS RUAS Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58790000  
 Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000  
 Data de Início: 17/06/2019 Previsão de término: 31/12/2019 Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.568360  
 Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1823 - MEIO FIO	674,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**6. Observações**  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº: 00052/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 878859/2019.

**8. Declarações**  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação aplicável e no decreto nº. 5290/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 SENGE-PB

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 060.663.064-29  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB - CNPJ: 08.889.826/0001-65

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
 - Declaro que estou ciente do dever de observância das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei nº 5.514/1977.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cnae-pb.sinc.com.br/publicar/>, com a chave: 880C9  
 Impresso em: 19/08/2020 às 06:37:42 por: , IP: 177.22.242.110

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br  
 Tel: (83) 3533 2625 Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1514/38/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 1514/38/2020  
 06/05/2022 16:05  
 Chave de Impressão: CcxzB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas



88



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20190258972**

INICIAL

regulamentada pela portaria nº 3.214/1978, com fins de prevenção a acidentes do trabalho.

A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-PB.

10, Valor  
Valor da ART: R\$ 226,60 Registrada em: 28/08/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Nosso Número: 2738288

Responsável Técnico  
Eng. Civil Jônatas José M. Passôa  
CPF: 050.783.064-29  
CREA: 1670363370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://obra.pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BR5C9  
Impressão em: 19/08/2020 às 08:37:43 por: , ip: 177.22.242.118

Site: [creapb.org.br](http://creapb.org.br) Email: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)  
Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Certidão nº 158438/2020  
06/05/2022, 16:05  
Chave de Impressão: CcxZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

Impressão em: 05/05/2024 às 16:05  
Agência de Paraíba



86



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**137979/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**  
Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1610363370**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Número da ART: **PB20180167145** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2018** Baixada em: **07/12/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Governador João Agripino** Nº: **20**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**  
Contrato: **00076/2016-CPL** Celebrado em: **30/11/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.960.898,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**  
Complemento: **OBRA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO** Bairro: **DIVERSOS**  
Cidade: **Cachoeira dos Índios** UF: **PB** CEP: **58935000**  
Data de início: **05/07/2016** Conclusão efetiva: **23/12/2018**  
Finalidade: **Saneamento básico**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 330.00 unidade;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3897.36 metro;**

**Observações**

ART DE CO-RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 137979/2018  
14/12/2018, 12:55  
4W0D8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publicat/>, com a chave: 4W0D8







ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016, foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura municipal, sendo executora a empresa: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no C.N.P.J sob Nº **03.757.786/0001-84**, e sendo o Eng.Civil/Responsável Técnico o Sr: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA sob Nº **1610363370-PB**. ART de execução sob Nº **PB20180167145**.

Contrato de Nº **00076/2016-CPL**.

Valor do Contrato: **R\$ 1.960.898,96**.

Encontra-se em Anexo a Planilha de Quantitativos.

CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.



*João Paulo Oliveira de Albuquerque*

João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018




Certidão nº 137979/2018  
 06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4WV0DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 2: folhas



88

 ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Caixa de Areia e Grade de Barra					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
II.					
CAIXA DE AREIA, GRADE DE BARRAS E MEDIDOR PARSHALL					
1					
CONSTRUÇÃO CIVIL					
1.1	SI-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	29,86	29,86
1.2					
ESTRUTURA					
1.2.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m3	1,52	1,52
1.2.2	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m3	8,16	8,16
1.3					
REVESTIMENTO					
1.3.1	SI-87893	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	80,30	80,30
1.3.2	SI-73762/003	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m2	80,30	80,30
1.4					
DIVERSOS					
1.4.1	SI 73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	14,00	0,00
1.4.2	ORSE-9529 + ORSE 9248	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHAL EM RESINA DE POLIESTER ESTRUTURADO EM FIBRA DE VIDRO COM GARGANTA "W" DE 3"	un	1,00	0,00
1.5					
URBANIZAÇÃO					
1.5.1	SI-73065/010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m <sup>3</sup>	3,03	3,03
1.5.2	SI-72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m2	57,00	57,00
2					
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS					

  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng<sup>o</sup>/Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/05/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4W00D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas



**OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO**  
**QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018**

Caixa de Areia e Grade de Barra

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.1	ORSE-2390	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2", ESPAÇAMENTO=25M M	m²	1,33	0,00
2.2	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,80 x 1,05 m	un	2,00	0,00
2.3	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,70 x 1,05 m	un	2,00	0,00
2.4	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,70 x 1,10 m	un	4,00	0,00
2.5	CAGEPA	ÇAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA POLIGUINDASTE EM CHAPA DE AÇO 3/16" COM CAPACIDADE PARA 5 m3	un	2,00	0,00
2.6	CAGEPA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA DE VIDRO e=15mm 80 X 70 cm	un	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Engº. Civil  
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018  
 06/11/2022 16:19


Chave de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

*[Handwritten signature]*





 <b>ESTADO DA PARAÍBA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS</b> <b>OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018</b>					
Emissário de Recalque					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
I.		OBRAS CIVIS			
1.		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	SI-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,80	
1.2	SI-73679	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	679,00	679,00
1.3	SI-73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	1.358,00	1.358,00
1.4		SINALIZAÇÃO ABERTA MODELO CAGEPA			
1.4.1	ORSE-5157	SINALIZACAO ABERTA S/ ILUMINACAO	M	271,80	271,80
1.4.2	ORSE-5156	SINALIZACAO ABERTA C/ ILUMINACAO	M	135,80	135,80
1.5.1	SI-74219/001	PASSADICOS METALICOS PARA VEÍCULOS	M2	33,95	
1.6	SI-73678	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	679,00	679,00
1.7	ORSE-2830	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	679,00	679,00
2.		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	86,91	86,91
2.2	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	76,05	76,05
2.3	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	347,65	347,65
2.4	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	304,19	304,19

  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0D8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 21 folhas



Empsário de Recalque					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
				QUANT.	QUANT.
2.5	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	54,32	54,32
2.6	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M. 1 = 0,0 KM	M3	15,41	15,41
2.9	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	749,69	749,69
2.10	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	321,30	321,30
3.		<b>ESCORAMENTO DE CAVAS</b>			
3.1	ORSE-7301	ESCORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VALAS (CONTÍNUO), MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	21,73	21,73
3.2	ORSE-3089	ESCORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VALAS (DESCONTÍNUO), MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	108,64	108,64
4.		<b>ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO</b>			
4.2	ORSE-6418	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRA FILTRANTE ATÉ 2,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA - PAC 2009	M	6,79	6,79
5.		<b>ESTRUTURAS EM CONCRETO</b>			
5.1	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	9,37	9,37
5.2	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	0,47	0,47
II.		<b>MATERIAL HIDRÁULICO</b>			
1.		<b>TUBOS</b>			
1.1	SI-9828	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 150MM	M	679,00	679,00
2.		<b>CURVAS</b>			
2.2	SI-1865	CURVA C45JE DN 150	un	1,00	1,00
2.3	ORSE-5332	CURVA C45 FOFO C/ FLANGES DN 50	un	1,00	1,00
3.		<b>VENTOSAS</b>			
3.1	SI-10447	VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	un	2,00	2,00
4.		<b>DESCARGAS</b>			
4.1	ORSE-5892	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FC10/16 50	un	3,00	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
06/15/2022 16:19  
Chave de Impressão: 4W008

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 2: folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque  
Eng. Civil  
CREA: 160421135-0





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Estação Elevatória - Bacia A

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
1.		OBRAS CIVIS			
1.		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	SI-73902/001	LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	192,00	192,00
1.2	ORSE-9895	PLANTA DE CADASTRO (AS BUILT)	UN	4,00	
2.		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	8,23	8,23
2.2	SI-73065/011	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	1,30	1,30
2.3	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	3,09	3,09
2.4	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	1,96	1,96
2.5	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 4,01 ATE 6,00M	M3	0,70	0,70
2.6	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	5,15	5,15
2.7	SI-73965/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 2,00 A 4,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	3,26	3,26
2.8	SI-73965/003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 4,00 A 6,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	1,57	1,57
2.9	ORSE-4502	ESCAVAÇÃO EM VALA DE MATERIAL DE 3A CATEGORIA	M3	59,32	59,32
2.10	SI-74010/001 + SI-73964/005	LANÇAMENTO E RETIRADA DE ABAFAMENTO PARA DESMONTE DE ROCHA DURA EM VALA, COM TERRA ARGILOSA	M3	103,81	103,81

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



ez



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO  
 QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Estação Elevatória - Baixa A

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.11	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	32,94	32,94
2.12	SI-3065	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA DE 2,01 A 4,0M	M3	5,22	5,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 Eng. Civil  
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018  
 06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4V/0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 4/12/2018 e contém 23 folhas

*[Handwritten Signature]*



*24*

ESTADO DA PARAIBA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS						
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO						
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018						
Estação Elevatória - Bacia A						
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018	
2.13	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	12,36		12,36
2.14	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00M	M3	7,83		7,83
2.15	ORSE-2504	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 4,01 A 6,00M	M3	2,80		2,80
2.16	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	M3	203,47		203,47
2.17	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	20,59		20,59
2.18	SI-72917	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 A 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	13,04		13,04
2.19	SI-72918	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 4,00 A 6,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	6,30		6,30
2.20	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	46,06		46,06
2.21	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	19,74		19,74
2.22	ORSE-6410	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, ESTÁGIO SIMPLES E CRAVAÇÃO DAS PONTEIRAS COM JATEAMENTO DE ÁGUA, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	15,71		15,71
2.23	SI-83868	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA	M2	39,58		39,58
<b>3.</b>		<b>ESTRUTURA</b>				
3.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M5	3,37		3,37
3.2	SI-73972/002 + 74157/003	CONCRETO SIMPLES FCK $\geq$ 18 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO SEM ELEVÇÃO	M3	0,89		0,89
3.3	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK $\geq$ 30 MPA PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	28,33		28,33
<b>4.</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>				

  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4V008

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 21 folhas



ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
4.1	SI-73762/003	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESCOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	M2	169,93	169,93
5.		<b>PISOS</b>			
5.1	SI-72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	50,00	
6.		<b>DIVERSOS</b>			
6.1	ORSE-2375	MURO DE CONTORNO (C/ CINTAS E PILARES DE CONCRETO)	M	56,00	56,00
6.2	ORSE-6028	LOGOTIPO E LETREIRO CAGEPA	UN	1,00	
6.3	SI-74238/002	MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 Eng. Civil  
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018

06/16/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

*[Handwritten signature]*



*96*



ESTADO DA PARAIBA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS						
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO						
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018						
Estação Elevatória - Bacia A						
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018	
6.4	SI-74238/002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (1,60M X 0,60M), REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA	un	1,00	1,00	
6.5	SI-84798	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,70M X 0,70M), REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA	un	2,00	2,00	
6.6	ORSE-4999	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1 1/4 X 1/4", E = 1" (1,60M X 2,10M), COM PINTURA ANTICORROSIVA	un	1,00	1,00	
6.7	ORSE-2390	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2", ESPAÇAMENTO=25M M	M2	1,35	1,00	
6.8		ABRIGO PARA GRUPO GERADOR				
6.8.1	SI-73906/003	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	3,15	3,15	
6.8.2	SI-73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,45	3,45	
6.8.3	SI-73928/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	55,35	55,35	
6.8.4	SI-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	12,60	12,60	
6.8.5	SI-87527	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	110,70	110,70	
6.8.6	SI-73938/001 + 73465	COBERTA EM LAJE PRE-MOLDADA INCLINADA COM TELHA CANAL	M2	33,17	33,17	
6.8.7	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	0,36	0,36	
6.8.8	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	2,30	2,30	
6.8.9	SI-73922/003	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	20,00	20,00	
6.8.10	ORSE-642	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	1,00	1,00	
6.8.11	ORSE-3297	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	2,00	2,00	
6.8.12	SI-73999/001	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMASOS, INCLUSO COLA	M2	110,70	110,70	
6.8.13	SI-73907/003	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	20,00	20,00	
6.8.14	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	8,64	8,64	
6.8.15	SI-87893	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	110,70	110,70	
6.8.16	SI-73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM	M2	9,00	9,00	
7.		INSTALAÇÕES				
7.1	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM ELETROMECAÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 7,5 A 15CV	un	2,00	2,00	

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
Eng.º Civil  
CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

ESTADO DA PARAÍBA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS						
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO						
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018						
Estação Elevatória - Bacia A						
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018	
7.2	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE GRUPO GERADOR 20KVa, INCLUINDO CONEXÃO ELÉTRICA COM O QUADRO DE COMANDO DO GRUPO GERADOR	un	1,00	1,00	
7.3	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM HIDRÁULICA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40,00 L/S	un	1,00	1,00	
8.		SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	ORSE-4194	REDE DE ALTA TENSÃO (13,8 KV) PADRÃO URBANO	KM	0,20		
8.2	SI-73857/008 + ORSE 323 + ORSE 4193	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA /13.800 - 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	un	1,00	1,00	
II -		MATERIAL HIDRÁULICO				
1.		CAIXA DE ENTRADA				
1.1	ORSE-9338	Pedestal de Suspensão Simples com Indicador PSSI55-11ENG	un	1,00	1,00	
1.2	HIDRAMACO	ADUFA DE PAREDE COM FLANGE APF10 300MM	un	1,00	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018  
 06/06/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4V008

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas

*[Handwritten signature]*



ESTADO DA PARAIBA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS						
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO						
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018						
Estação Elevatória - Baía A						
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018	
1.3	ORSE-5407	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 300 L = 3,00M	un	1,00		1,00
<b>2. POÇO DE SUÇÃO E CAIXA DO BARRILETE</b>						
2.1	ORSE-5598	CURVA FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100	un	2,00		2,00
2.2	ORSE-5610	CURVA FOFO 90 GR C/ FLANGES PN-10/16 DN 100	un	4,00		4,00
2.3	ORSE-5616	EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA PN-10/16/25 DN 100	un	4,00		4,00
2.4	SI-3720	JUNTA GIBAULT FOFO DN 100	un	2,00		2,00
2.5	ORSE-5994	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FCNG10/16 100	un	2,00		2,00
2.6	ORSE-5679	TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X80	un	1,00		1,00
2.7	ORSE-6680	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16/25 DN 80 L = 2,10M	un	1,00		1,00
2.8	ORSE-6683	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 4,1M	un	2,00		2,00
2.9	ORSE-6679	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 1,54M	un	2,00		2,00
2.10	ORSE-5703	TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100	un	1,00		1,00
2.11	ORSE-8317	VÁLVULA DE RETENÇÃO ESPECIAL PARA ESGOTO C/FLANGES VRPUES10 100MM	un	2,00		2,00
2.12	ORSE-5069	RFFTU - REDUÇÃO COM FLANGE DN 150 X 100mm	un	1,00		1,00
2.13	ORSE-5705 + ORSE 5703	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 0,65M	un	1,00		1,00
2.14	ORSE-5887	TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100	un	1,00		1,00
2.15	ORSE-6548	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 150 L = 1,00M	un	1,00		1,00
2.16	ORSE-5603	CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80	un	2,00		2,00
2.17	ORSE-5701	TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80	un	1,00		1,00
2.18	ORSE-5980	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FCNG10/16 80	un	1,00		1,00
<b>III - EQUIPAMENTOS</b>						
<b>1. BOMBAS</b>						
1.1	ORSE-10381	BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTAMENTO SANITÁRIO, C/ROTOR DE CAPACIDADE PARA PASSAGEM DE SÓLIDOS ATÉ 2 1/2" , COM 1,750rpm, POTÊNCIA DO MOTOR DE 7,5 CV E CAPACIDADE DE RECALAR UMA VAZÃO DE 20,61 l/s CONTRA UMA ALTURA MANOMÉTRICA DE 10,91 m.	un	2,00		2,00
<b>2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
2.1	ORSE-9885	GRUPO DE BOMBAS CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES TIPO BOMBA COMPENSADORA PARA ACIONAR MOTOR DE 7,5CV - PADRÃO CACPA	un	1,00		1,00
<b>3. GRUPO GERADOR</b>						
3.1	ORSE-10209	UM GRUPO GERADOR STERNG, COM 01 DIESEL, com potência de 40 / 37 / 35 kVA - 32 / 30 / 28 kW (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz. 32 / 30 / 28 kW (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz.	un	1,00		1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
06/15/2022 16:19  
Chave de Impressão: 4W00B


João Paulo Oliveira de Albuquerque  
Eng. Civil  
CREA: 160421135-0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas



ee



 <b>ESTADO DA PARAÍBA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS</b> <b>OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b> <b>QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018</b>				
Administração Local, Encargos Complementares, Instalação do Canteiro de Obras, Lagoa Anaeróbia, Lagoa Facultativa e Lagoa de Maturação				
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
1.1	Administração local - Pessoal	mês	12,00	12,00
1.2	Administração local - Despesas Gerais mensais	mês	12,00	12,00
1.3	Administração local - Despesas Gerais fixas	und	1,00	1,00
1.4	Administração local - Veículos e Equipamentos	mês	12,00	12,00
1.5	Administração local - Moveis e Utensílios	und	1,00	1,00
<b>1.0</b>	<b>ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>			
1.1	Vale transporte	mês	0,00	0,00
1.2	Refeição (café da manhã)	mês	12,00	12,00
1.3	Cesta básica	mês	0,00	0,00
1.4	EPI - Equipamento de proteção individual	mês	12,00	12,00
1.5	Ferramentas manuais	mês	12,00	12,00
1.6	Uniforme de trabalho	mês	12,00	12,00
1.7	Exames médicos obrigatórios	mês	12,00	12,00
<b>1.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>			
1.1	ALUGUEL DE CASA PARA ESCRITÓRIO DA CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO	mês	12,00	12,00
1.2	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ABERTO PARA GUARDA DE MATERIAIS	m²	15,00	15,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	und	1,00	1,00
1.4	GUARITA	m²	3,00	3,00
1.5	CERCA MOURÃO EM CONCRETO RETO, 4 FIOS DE ARAME FARPADO	m	96,00	96,00
1.6	PORTÃO DE ACESSO	m²	7,20	7,20
	<b>LAGOA ANAERÓBIA</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,80	8,80
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m³	21.644,99	21.644,99
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	2.405,00	2.405,00
1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
1.5	LOCAÇÃO DE LAGOA	m²	2.710,50	2.710,50
1.6	PLANTA DE CADASTRO (AS BUILT)	und	7,00	0,00
1.7	CAMINHO DE SERVIÇO REALIZADO MECANICAMENTE INCL. ESCAVAÇÃO DESMATAMENTO DESTOCAMENTO ACERTO E COMPACTAÇÃO.	m	15,00	15,00
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m³	7,07	7,07
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	1,41	1,41
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATÉ 400 M	m³	1.180,18	1.180,18

  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/15/2022 16:19  
 Chave de Impressão: 4W 008

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas



2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m <sup>3</sup>	334,05	334,05
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	6.021,29	6.021,29
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m <sup>3</sup>	6.617,82	6.617,82
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	182,00	182,00
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m <sup>3</sup>	205,22	205,22
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m <sup>2</sup>	1.382,44	1.382,44
3.0	<b>ESGOTAMENTO E DRENAGEM</b>			
3.1	MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	m	16,00	16,00
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	19,20	19,20
4.0	<b>ESTRUTURAS</b>			
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	0,32	0,32
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m <sup>3</sup>	7,88	7,88
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE (FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	118,00	118,00
5.0	<b>TRATAMENTOS</b>			
5.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	67,23	0,00
5.2	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	67,23	0,00
6.0	<b>URBANIZAÇÃO</b>			
6.1	CERCA COM MOIRÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLÓC.	m	630,00	630,00
6.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m <sup>2</sup>	7,20	7,20
6.3	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m <sup>2</sup>	212,40	212,40
6.4	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL	m <sup>2</sup>	691,22	691,22
6.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	267,80	267,80
6.6	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	251,90	251,90
6.7	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	7,00	7,00
7.0	<b>EQUIPAMENTOS</b>			
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,95 x 0,80m	und	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 22 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque  
Eng. Civil  
CREA: 160421135-0

*[Handwritten signature]*





8.0 MATERIAL HIDRÁULICO				
<b>TUBOS</b>				
8.1	Tubo Ponta e Bolsa Integral NDR 15420 DN200MM	m	15,96	15,96
<b>9.0 CURVAS</b>				
9.1	CURVA C22JE DN 200	un	2,00	2,00
<b>LAGOA FACULTATIVA</b>				
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCAÇÃO DE LAGOA	m <sup>2</sup>	6.141,20	6.141,20
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m <sup>3</sup>	11,27	11,27
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m <sup>3</sup>	2,25	2,25
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATÉ 400 M	m <sup>3</sup>	2.430,69	2.430,69
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m <sup>3</sup>	729,21	729,21
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>3</sup>	4.095,00	4.095,00
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m <sup>3</sup>	5.037,72	5.037,72
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m <sup>2</sup>	1.521,00	1.521,00
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) C/MONVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m <sup>3</sup>	339,86	339,86
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m <sup>2</sup>	706,38	706,38
<b>3.0 ESGOTAMENTO E DRENAGEM</b>				
3.1	MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM	m	12,50	12,50
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	14,35	14,35
<b>4.0 ESTRUTURAS</b>				
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	0,32	0,32
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m <sup>3</sup>	8,81	8,81
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE(FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	268,00	268,00
<b>5.0 TRATAMENTOS</b>				
5.1	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m <sup>2</sup>	23,81	0,00
<b>6.0 URBANIZAÇÃO</b>				
6.1	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m <sup>2</sup>	482,40	482,40
6.2	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL	m <sup>2</sup>	353,19	0,00
6.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	364,00	364,00

João Paulo Oliveira de Albuquerque  
Eng.º Civil  
CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

06/05/2022 16:19

Código de Impressão: 4V10D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas

*[Handwritten signature]*





6.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	450,00	450,00
6.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	10,00	10,00
6.6	STOP-LOG em fibra de vidro 0,95 x 0,80m	und	1,00	0,00
<b>II- MATERIAL HIDRÁULICO</b>				
<b>1. TUBOS</b>				
1.1	Tubo Ponta e Bolsa Integral NBR 15420 DN200MM	m	14,36	14,36
<b>2. CURVAS</b>				
2.1	CURVA C22JE DN 200	und	2,00	0,00
<b>LAGOA DE MATURACÃO</b>				
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
<b>1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	LOCAÇÃO DE LAGOA	m²	8.521,50	8.521,50
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 2,00M	m³	14,57	14,57
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	2,91	2,91
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DMT 200 ATE 400 M	m³	1.961,07	1.961,07
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m³	588,32	588,32
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	3.589,25	3.589,25
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m³	5.313,23	5.313,23
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1.982,40	1.982,40
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) (CAMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	140,77	140,77
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m²	862,60	862,60
2.10	ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	3,70	3,70
<b>3.0 ESGOTAMENTO E DRENAGEM</b>				
3.1	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	13,87	13,87
3.2	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE PPO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 250 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	115,00	150,00
3.3	MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	m	16,00	16,00
<b>4.0 ESTRUTURAS</b>				
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m³	0,66	0,66
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m³	14,34	14,34
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE(FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	310,80	310,80
5.0	<b>TRATAMENTOS</b>			

  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng. Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W9D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



5.1	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL.	m²	37,99	0,00
6.0	<b>URBANIZAÇÃO</b>			
6.1	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,30x0,30)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	559,44	559,44
6.2	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL.	m²	431,30	431,30
6.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PEÇAS POR M²)	m²	480,00	480,00
6.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	550,80	550,80
6.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	12,00	12,00
7.0	<b>PEÇAS ESPECIAIS</b>			
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHINCANA PARA LAGOAS DE TRATAMENTO	und	1,00	0,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA DE VIDRO e=15mm 100 X 90 cm	und	1,00	0,00
II-	<b>MATERIAL HIDRÁULICO</b>			
I.	<b>TUBOS</b>			
1.1	Tubo Ponta e Boia Integral NBR 15420 DN200MM	m	13,87	13,87
1.2	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 250MM	m	115,00	115,00

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/05/2022 16:19  
 Chave de Impressão: 4V008

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

*Handwritten signature*



*201*



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
I.		OBRAS CIVIS			
1.	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00 M	M3	570,24	342,14
2.	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PICARRO ATÉ 2,00 M	M3	285,12	171,07
3.	SI-73966/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	95,04	57,02
3.	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO.	m3	654,74	392,85
4.	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRÉSTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	280,60	168,36
5.	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 8,0 KM	M3	15,05	9,03
6.	SI-73840/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.584,00	950,40
7.	SI-72948	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	95,04	57,02
9.	171024-SOLUM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA CIRCULAR PRÉ MOLDADA, DN 500mm, H = 0,80m MODELO CAGEPA	UN	198,00	119,00
10.	ORSE-5189	NIVELAMENTO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR (INTRA- DOMICILIAR ATÉ A CAIXA DE LIGAÇÃO)	M	1.584,00	950,40
11.	SI-73616 + SI-73974/001	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALÇADA (CIMENTADO)	m2	51,56	30,93
13.	SI-85335 + ORSE-2625	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE MEIO - FIO	M	138,60	69,30
14.	SI-73677	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	UD	198,00	
II.		MATERIAL HIDRÁULICO			

  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/11/2022 16:19  
 Chave de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas



LOS





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS**  
**OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO**  
**QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018**

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.		FORNECIMENTO DE TUBOS PVC JE P/ ESGOTO (NBR-7362), PEÇAS E CONEXÕES, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ARRUELAS, LUBRIFICANTES, SENDO OBRIGATORIAMENTE TODO MATERIAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO NA FÁBRICA FORNECIDO PELO CETESB OU ITEP			
1.1	SI-9817	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 100 P/ESGOTO	M	1.584,00	1.000,00
1.2	SI-1858	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM	un	396,00	238,00
1.3	SI-6106	SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM	un	176,00	176,00
1.4	SI-6106	SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 250X100MM	un	22,00	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 Eng. Civil  
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018  
 06/05/2022, 13:19  
 Chave de Impressão: 4W0198

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

Handwritten signature



Handwritten signature



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**  
**OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO**  
**QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018**

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		<b>TOTAL GERAL</b>			
I.		<b>OBRAS CIVIS</b>			
1.		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			
1.1.	SI-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,80	
1.2.	COMPOSIÇÃO	INTERFERÊNCIAS (DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS, TUBULAÇÕES)	ud	1,00	1,00
1.3.	SI-73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	5.848,50	4.308,83
1.4.		<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:</b>			
1.4.1	SI-73610	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2.234,18	1.479,60
1.5.		<b>SINALIZAÇÃO ABERTA:</b>			
1.5.1	ORSE-5157	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ ILUMINACAO	M	467,88	327,52
1.5.2	ORSE-5156	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINACAO	M	935,76	655,03
1.6.		<b>TAPUMES E PASSADIÇOS:</b>			
1.6.1	SI-74219/001	TAPUMES E PASSADIÇOS DE MADEIRA	M2	116,97	81,58
1.6.2	SI-84126	PASSADICOS METALICOS PARA VEICULOS	M2	46,79	
1.7.	SI-73678	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	2.338,40	
2.		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	248,33	210,34
2.2	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	10,26	8,89
2.3	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	93,13	78,88
2.4	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	15,39	13,03
2.5	SI-73965/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	155,21	131,46
2.6	SI-73965/003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 2,00 A 4,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	26,64	21,71
2.7	ORSE-4502	ESCAVAÇÃO EM VALA DE MATERIAL DE 3A CATEGORIA	M3	877,22	743,01

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
**Eng.º Civil**  
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W00B8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



107



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.8	SI-74010/001 + SI-73964/005	LANÇAMENTO E RETIRADA DE ABAFAMENTO PARA DESMONTE DE ROCHA DURA EM VALA, COM TERRA ARGILOSA	M3	1.535,14	1.300,26
2.9	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	993,53	641,35
2.10	SI-3065	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA DE 2,01 A 4,0M	M3	41,02	34,75
2.11	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	372,50	315,50
2.12	ORSE-2504	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00M	M2	61,54	52,12
2.13	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	620,83	525,84
2.14	SI-72917	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 A 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	102,56	86,87
2.15	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m3	1.635,46	1.554,55
2.16	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	m3	1.482,40	1.255,50
2.17	SI-72948	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	243,89	206,58
2.18	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	M3	1.761,45	1.506,89
3.		ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO			
3.1	SI-73691/001	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOCESIVANTE	H	40,79	
3.2	ORSE-2830	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	2.339,40	
3.3	ORSE-6418	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO C/ PONTEIRA FILTRANTE ATÉ 2,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	23,39	
3.4	ORSE-6418	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO C/ PONTEIRA FILTRANTE DE 2,01 A 4,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	11,70	
4.		ESCORAMENTO DE CAVAS			
4.1	ORSE-7301	ESCORAMENTO EM MADEIRA CONTÍNUO, MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	663,53	476,47
4.2	ORSE-3089	ESCORAMENTO EM MADEIRA DESCONTÍNUO, MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	2.734,13	1.913,89
5.		PAVIMENTAÇÃO			

João Paulo Oliveira de Albuquerque  
Eng.º Civil

CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
06/15/2022 16:19  
Chave de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 21 folhas



208





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**  
**OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO**  
**QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018**

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
5.1	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPIEDO	m2	608,60	608,50
6.		<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS</b>			
6.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.954,58	1.700,00
6.2	SI-73840/005	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 250 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	240,60	240,60
6.3	SI-73840/006	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 300 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	39,00	39,00
7.		<b>OUTROS</b>			
7.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO MANUAL	M3	4,99	
8.		<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO</b>			
8.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 INCLUSIVE TRANSPORTE	M	105,22	
9.		<b>POÇOS DE VISITAS EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS COM DN=1,20 m</b>			
9.1	SI-73963/010	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 80CM E 110CM, PROF = ATÉ 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	4,00	4,00
9.2	SI-73963/007	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 80CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	26,00	26,00
9.3	SI-73963/046	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 80CM E 110CM, PROF = ATE 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	2,00	2,00
9.4	SI-73963/048	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 80CM E 110CM, PROF = ATÉ 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	1,00	1,00
9.5	SI-73963/015	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 80CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	1,00	1,00
10.		<b>ESTRUTURA DE CONCRETO - PASSAGEM ELEVADA</b>			
10.1	ORSE-9276	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM CHAPA DE FERRO (2" X 1/8"), INCLUSIVE CHUMBADORES E PINTURA DN 150MM	un	18,00	
10.2	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	9,71	
II		<b>MATERIAL HIDRÁULICO</b>			
1.		<b>TUBO DE PVC PARA ESGOTO</b>			
1.1	SI-9818	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 150 P/ESGOTO	m	1.954,58	1.700,00

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
**João Paulo Oliveira de Albuquerque**  
 Eng. Civil  
 CREA: 160421135-0

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018  
 06/15/2022 16:19  
 Chave de Impressão: 4V0DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



*208*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**  
**OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO**  
**QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018**

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.2	SI-9820	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 250 P/ESGOTO	m	240,00	240,00
1.3	SI-9821	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 300 P/ESGOTO	m	39,00	39,00
2.		<b>TUBOS DE FERRO FUNDIDO INTEGRAL COM REVESTIMENTO DE CIMENTO ALUMINOSO</b>			
2.1	ORSE-5861	Tubo Ponta e Boia Integral NBR 15420 DN150MM	m	105,22	
3.		<b>TAMPÃO ARTICULADO TD 600 COM INSCRIÇÃO</b>			
3.1	SI-21085	TAMPÃO FOFO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POÇO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	un	34,00	30,00
4.		<b>TUBOS DE QUEDA</b>			
4.1.		<b>CURVAS</b>			
4.1.1	SI-1044	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 150MM	un	2,00	
4.1.2	SI-1860	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 300MM	un	1,00	1,00
4.2.		<b>JUNÇÃO 45° BBB - JE</b>			
4.2.1	SI-3649	JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 150MM	un	1,00	
4.2.2	SI-3645	JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 300MM	un	1,00	1,00
4.3.		<b>TUBO DE PVC RÍGIDO - JE</b>			
4.3.1	SI-9818	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 150 P/ESGOTO	m	1,80	
4.3.2	SI-9821	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 300 P/ESGOTO	m	0,90	0,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



**CARTÓRIO 1º OFÍCIO**

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
 João Paulo Oliveira de Albuquerque  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

**CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"**  
 Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: **JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE**, EM CART. DA VERDADE, DOU FE. CAJAZEIRAS - PB, 03/12/2018.  
**RENELITA DA ROCHA MOÉSIA**  
 Verifique os dados do ato em <https://seledigital.tpb.jus.br>  
 EMDLUM. R\$ 11,38 FARPEN R\$ 0,20 PEPJ R\$ 2,27

**CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA 1º OFÍCIO**  
**Renê Moésia - TABELIÃO**  
**Robeilla da Rocha Alves Moésia**  
**TABELIÃ SUBSTITUTA**  
**Renelita da Rocha Moésia - ESCRIVENTE**  
 CNPJ 09.318.593/0001-03

*Renelita da R. Moésia*  
**RENELITA DA ROCHA MOÉSIA**  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Certidão nº 137979/2018  
 06/15/2022 16:19  
 C: save de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 22 folhas

*[Handwritten signature]*




PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

- a) a proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº 008/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 008/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Tomada de Preços nº 008/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 008/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 008/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº 008/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 008/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Tomada de Preços nº 008/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coremas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56


DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56


### DECLARAÇÃO DE COMPRIMISSOS ASSUMIDOS

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que até a presente data não temos nenhum compromisso assumido, de nenhuma forma (obras ou serviços), perante repartições públicas, autárquicas, fundacionais ou particulares.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que manteremos na obra e/ou serviço, por tempo integral e com dedicação exclusiva a profissional Jonatas José Moreira Pessoa, devidamente habilitado, engenheiro civil, CREA/PB-1610363370, responsável técnico desta empresa, sendo admitida substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, caso haja fato superveniente ou de força maior que implique a ausência do referido engenheiro.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



124



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÃO DE VISITA

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Eu Jonatas José Moreira Pessoa, engenheiro civil, CREA/PB-1610363370, responsável técnico da empresa DB CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 42.312.300/0001-56, declaro que visitei o local onde serão realizados os serviços objeto desta presente licitação. Afirmando ainda que todo o projeto apresentado no edital e anexos está em inteira compatibilidade com o local visitado e que tenho total conhecimento de todas as particularidades que dizem respeito a execução desta obra/serviço e que de maneira nenhuma reclamarei o cumprimento de todas as formalidades previstas em contrato e edital, os quais são objetivos.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

Jonatas José Moreira Pessoa  
Engenheiro Civil

JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA  
CREA/PB-1610363370  
Responsável Técnico

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56  
CPF: 022.619.354-39/ RG:2002452 SSDS/PB




PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÃO DO PERCENTUAL DOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE COREMAS

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Nos comprometemos a contratar os residentes deste município de Coremas em um percentual de pelo menos 10% de toda a mão de obra que será necessária para a realização do objeto licitado.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56  
CPF:022.619.354-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

#### DECLARAÇÃO DE ZELO PELO MEIO AMBIENTE

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Tomaremos todas as medidas cabíveis para que não haja impacto sobre o meio ambiente diante do objeto licitado.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

#### DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que para efeito de assinatura de contrato, caso sejamos vencedores, indicamos o próprio administrador, Jose Danilo Dantas Braga, brasileiro, casado, empresário, natural da cidade de Coremas, nascido em 16/06/1991, RG 441408990 SSP-PB, CPF- 098.741.444-59, residente e domiciliado na rua Maria Moreira de Sá, São Jose, Cajazeiras, CEP-58.900-000, fone (83) 9 99997-5593.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



198

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Não possuímos em nosso quadro societário servidor público, municipal, estadual, federal, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



520

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos para os devidos fins de direito que desde nossa abertura até a presente data não fomos declarados inidôneo para contratar com a administração pública de qualquer que seja a esfera governamental (Municipal, Estadual, Federal).

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



DECLARAÇÃO DE NÃO RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que não temos relação familiar ou parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º da mesma.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

   
124

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE EDITAL

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos tem pleno conhecimento de todo o edital e seus anexos, todas as condições nele estabelecidas e concordando com todos os seus termos.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56




PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos para os devidos fins de direito a empresa possui conta no banco Bradesco, Ag: 3454, C/C: 3872-5, e caso sejamos declarados vencedor essa é a conta a ser creditada. Possíveis alterações bancárias serão informadas a posteriori.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO de Enquadramento Como Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 147/14.


Declaramos para fins de atendimento a TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022 que a empresa DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, São José, Cajazeiras – PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, declara sob as penalidades da Lei que se enquadra com Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apto a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123/06.

COREMAS-PARAÍBA, 22 de julho de 2022.

**JOSE TIAGO ANGELICO  
DA SILVA:09479608480**

Assinado de forma digital por JOSE TIAGO  
ANGELICO DA SILVA:09479608480  
Dados: 2022.07.21 09:00:43 -03'00'

Contador



DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

### DECLARAÇÕES

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.


2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.


Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

CAJAZEIRAS-PARAÍBA, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB  
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022  
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

#### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DB CONSTRUTORA LTDA-EPP, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 08h:30min, DECLARA expressamente que, nos termos do art. 4º. Inciso VII, da Lei nº. 10.520/2002, de 17/07/2002, que a empresa DB CONSTRUTORA LTDA-EPP cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022, cujo objeto é Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos.

CAJAZEIRAS-PARAÍBA, 22 de julho de 2022.

  
DB CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 42.312.300/0001-56

