



TERMO DE ABERTURA

Contém este livro ¹⁸⁰ folhas, numeradas de ¹ a ¹⁸⁰ para fins de apresentação da documentação exigida na participação do Edital de Licitação Pública na Modalidade de TOMADA DE PREÇO N°. 40014/2023 - junto ao MUNICÍPIO DE COREMAS NO ESTADO DA PARAÍBA a ser realizada no dia 13/11/2023 às 09:00 (Nove horas e zero minutos - horário local), ENDEREÇO: Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin)..

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, nº 281, Centro - COREMAS/PB.


CEP.: 58.625-000

TELEFONE: +55 83 98787 4502

CNPJ : 21.933.413/0001-07

CREA/PB : 0003439992DDPB EM 16/02/2018

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

2/1800
S.S.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de COREMAS - PB
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

TORRES & ANDRADE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 25/02/2015 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA |
|--|

| | |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS | PORTE EPP |
|---|--------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | NÚMERO 281 | COMPLEMENTO ***** |
|--|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| CEP 58.625-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SAO MAMEDE | UF PB |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (83) 3462-1394 |
|---------------------|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 22:08:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 25/02/2015 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | NÚMERO 281 | COMPLEMENTO ***** |
|--|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| CEP 58.625-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SAO MAMEDE | UF PB |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (83) 3462-1394 |
|---------------------|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 22:08:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Fatos

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000. Resolvem de comum e de recíproco acordo, dentro da vigência da Lei n.º 10.406/2002, construir uma Sociedade empresarial, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob o nome empresarial de **"ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA"**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede- PB, CEP 58.625.000.

Parágrafo Único – A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, departamentos ou depósitos em qualquer parte do território Nacional e Internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL – A sociedade tem por objetivo social, a atividade de: **Construção de edifícios, Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de acabamento da construção, Obras de Fundações, Obras de Alvenarias, Perfuração e construção de Poços de Água, Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento.**

Parágrafo Único – A sociedade obriga-se a contratar profissionais devidamente habilitados no CREA.

CLAUSULA QUARTA – O CAPITAL SOCIAL – O capital social no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)**, representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015



CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

| | <u>COTAS</u> | <u>VALOR R\$</u> |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| a) IRAN ISIDORO DE ANDRADE | 75.000 | 75.000,00 |
| b) JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO | 75.000 | 75.000,00 |
| TOTAL..... | 150.000 | 150.000,00 |

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciará suas atividades na data da aprovação na JUCEP, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Nenhum dos sócios poderá ceder transferir, penhorar ou alienar suas quotas ou frações delas a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, ao qual é assegurado, em igualdade de preço e condição, o direito de preferência na aquisição das quotas, obedecendo ao critério de divisão proporcional entre os sócios remanescentes. Seja qual forma de transferência de quotas com infração do disposto neste parágrafo será nula de pleno direito e não terá validade em relação à sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 da Lei n.º 10.406/02).

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, Confessar, transigir, emitir nota promissória. Podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

Parágrafo Primeiro – É vedado o uso do nome empresarial em finanças, endossos de favor, alienação de bens imóveis da sociedade e a alienação fiduciária de bens móveis, comprometendo-se os sócios quotistas, a reservarem os seus avais pessoais em benefício da sociedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015



CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Parágrafo Segundo – A assembleia geral dos sócios poderá ser convocada por qualquer dos sócios, por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias e as decisões deverão ser aprovadas pela maioria do capital social que se encontra presente ou representado por procurador devidamente habilitado, podendo este ser sócio ou não.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL e PERIODICIDADE DO BALANÇO – O exercício social indica no dia 01 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o Balanço Patrimonial de todas as operações sociais durante o exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA – REMUNERAÇÃO DO DIRIGENTE OU SÓCIO – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO – Procedida todas as deduções, o lucro líquido, será distribuído e/ou levado a conta de Reservas de Lucros de conformidade com a decisão da assembleia geral dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A Assembleia Geral dos sócios decidir aumentar o capital social, este poderá ocorrer com recursos disponíveis na conta Reserva de Lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - RETIRADA, INSOLVÊNCIA, INTERDIÇÃO E MORTE - A retirada, insolvência, ou morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes e os herdeiros do "de cujus" se estes desejarem, será procedido um balanço especial para apuração dos haveres e será pago ao sócios ou herdeiros retirantes em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - As alterações do presente contrato social só poderão ser feitas pela maioria do capital social, de conformidade com item II do artigo 38 da Lei 4.726 de 26 de Julho de 1965 e arquivadas na Junta Comercial do Estado, mesmo com a falta de assinatura de sócios dissidentes.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO ELEITO – Para todas as ações que possam advir do presente contrato, fica eleito o foro da cidade de São Mamede, Estado da Paraíba, como foro competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E como assim contrataram, aceitam o presente instrumento particular, assinando, em 01 (Uma) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

São Mamede – PB, 16 de Janeiro de 2015.

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

Iran Isidoro de Andrade

Iran Isidoro de Andrade

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

João Isidoro de Andrade Neto

João Isidoro de Andrade Neto



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAÍBA
Reconheço a firma por autenticidade de
IRAN ISIDORO DE ANDRADE E
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Em 20 de 02 de 2015.
Valdomiro Riquie Ferreira
CARTÓRIO DO ESTADO DA PARAÍBA - CTRB
SECRETARIA DE REGISTRO EM Valdomiro Riquie Ferreira Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
PROFESSOR 150049650, ON. 25/02/2015
ISIDORO E LANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA

SELO DIGITAL
SIN-7678
PMD-9678

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP".

Sua
Andrade

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome empresarial que é **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, passa a ser **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, assumindo ativo e passivo da empresa antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade que era na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, passa a ser na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, que possui o capital no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), cede e transfere neste ato, R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) para a sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, natural de São Mamede-PB, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.481.351 SSDS/PB e CPF sob. o n.º 083.880.864-64, residente e domiciliada à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na Cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N.º 20150140207.

PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978. TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

| SÓCIOS | QUOTAS | % | RS |
|------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| IRAN ISIDORO DE ANDRADE | 75.000 | 50 | 75.000,00 |
| JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO | 67.500 | 45 | 67.500,00 |
| FERNANDA TORRES DE ANDRADE | 7.500 | 5 | 7.500,00 |
| TOTAL | 150.000 | 100 | 150.000,00 |

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº 20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comunicação da Junta Comercial do Estado da Paraíba.


ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

São Mamede-PB, 11 de março de 2015.



Iran Isidoro de Andrade



João Isidoro de Andrade Neto



Fernanda Torres de Andrade




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº 20150140207.

PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015, NIRE: 25200648978. TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Maria de Pátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015





CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
 SÃO MAMEDE - PARAIBA
 Reconheço a firma por autenticidade de
Yelina Cristiny M. Rique de Andrade
 São Mamede-PB 31/07/15
 Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
 Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
 Valdomiro Rique Ferreira Junior - Escrevente Autorizado

Selo - 107721055XPB

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
 SÃO MAMEDE - PARAIBA
 Reconheço a firma por autenticidade de
Yelina Cristiny M. Rique de Andrade
 São Mamede-PB 31/07/15
 Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
 Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta
 Valdomiro Rique Ferreira Junior - Escrevente Autorizado

Selo - 107721055XPB
 Selo - 107721065XPB



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N°
 20150148207.
 PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
 TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
 LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Vanâncio
 SECRETÁRIA GERAL
 JOÃO PESSOA, 06/08/2015

[Handwritten signature]
 8

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP".

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000; **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, solteira, natural de São Mamede/PB, nascida em 30/05/1988, Empresaria, portadora do CPF n.º 083.880.864-64 e cédula de identidade RG n.º 3.481.351 - SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), para **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 06/02/1987, Empresário, portador do CPF n.º 074.935.674-09 e cédula de identidade RG n.º 2.957.612 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e o sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

IRAN ISIDORO DE ANDRADE, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

| SÓCIOS | QUOTAS | % | R\$ |
|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| IRAN ISIDORO DE ANDRADE | 142.500 | 95 | 142.500,00 |
| EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE | 7.500 | 05 | 7.500,00 |
| TOTAL | 150.000 | 100 | 150.000,00 |

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200649978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

São Mamede-PB, 30 de Outubro de 2015.



Iran Isidoro de Andrade

Iran Isidoro de Andrade



João Isidoro de Andrade Neto

João Isidoro de Andrade Neto



Fernanda Torres de Andrade

Fernanda Torres de Andrade



Ewerton Iran Torres de Andrade

Ewerton Iran Torres de Andrade

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

[Handwritten signature]

| | | |
|--|--|--|
| SELO DIGITAL ACU97225-282V ACU97226-0001 | Consulte Autenticidade em https://sebidigital.tpb.juab.br | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA |
| | | Reconheço a firma por autenticidade de <i>João Frederico de Avelar de Vasconcelos de Avelar Neto</i> Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <i>Valdomiro Rique Ferreira</i> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado |

| | | |
|---|--|--|
| SELO DIGITAL ACU97227-1101T ACU97228-5872 | Consulte Autenticidade em https://sebidigital.tpb.juab.br | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA |
| | | Reconheço a firma por autenticidade de <i>Fernanda Tereza de Avelar</i> <i>Elisete Tereza de Avelar</i> Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <i>Valdomiro Rique Ferreira</i> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB N° 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016
www.redesim.pb.gov.br

[Handwritten signature]

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E
SERVIÇOS LTDA EPP"**

Pelo presente instrumento particular, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 28/03/1958, residente a Rua Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, portador do RG nº 636.226 - SSP/PB, e do CPF nº 287.862.464-53, e **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 06/02/1987, portador do RG sob o nº 2.957.612 - SSP/PB, e CPF sob o nº 074.935.674-09, residente a Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, Únicos sócios da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o nº 25200648978 por despacho em 25/02/2015, inscrita no CNPJ sob nº 21.933.413/0001-07, resolvem, de comum acordo, alterar o referido Contrato Social, como a seguir:


I - Da Alteração Contratual


CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferindo, neste ato, as suas cotas de capital, no valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), para **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede - PB, engenheiro civil, nascido em 20/06/1985, portador da cédula de identidade sob nº 2.764.339 - SSP/PB e CPF sob o nº 058.543.594-48, residente a Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000.

Parágrafo Único: O sócio cedente declara que nada mais tem a receber dos sócios ou da sociedade, pelo que dá plena e geral quitação ao valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente a transferência das cotas, neste ato.









**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP”**

CLÁUSULA SEGUNDA: O CAPITAL SOCIAL – O Capital Social, que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentas mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) integralizados neste ato em moeda corrente do país, e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

| | <u>COTAS</u> | <u>%</u> | <u>VALOR(R\$)</u> |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO | 192.500 | 96,25% | 192.500,00 |
| EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE | 7.500 | 3,75% | 7.500,00 |
| <u>TOTAL:</u> | 200.000 | 100% | 200.000,00 |

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei Nº 10406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade que tinha por objetivo social, as atividades de: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - Outras Obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 - Obras de Fundações, 43.99-1-03 - Obras de Alvenarias, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de Poços de Água, 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP”**

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, passa a ter como objetivo social as atividades de: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - Outras Obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 - Obras de Fundações, 43.99-1-03 - Obras de Alvenarias, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de Poços de Água, 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões, 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos, 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais, 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas, 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,



**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

43.30-4-05^º - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 43.99-1-02^º - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 49.23-0-02^º - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 49.30-2-02^º - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 77.11-0-00^º - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-02^º - Aluguel de andaimes, 81.21-4-00^º - Limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00^º - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, confessar, transigir, emitir nota promissória, podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

CLÁUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

CLÁUSULA SEXTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

São Mamede – PB, 07 de janeiro de 2020




IRAN ISIDORO DE ANDRADE



EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE




JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO



SECRETARIA DO REGISTRO CIVIL
SÃO MAMEDE - PARAÍBA
RUA ... Nº ...
Município de São Mamede - Paraíba

| | | |
|--------------|---|---|
| SELO DIGITAL | Consulte Autenticidade em http://www.tpb.jus.br | SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de |
| | | São Mamede-PB ____/____/____ Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficiala Substituta Valdomiro Rique F. Junior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado |

| | | |
|--------------|---|---|
| SELO DIGITAL | Consulte Autenticidade em http://www.tpb.jus.br | SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de |
| | | São Mamede-PB ____/____/____ Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficiala Substituta Valdomiro Rique F. Junior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado |





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005496, expedida em 16/08/1995, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 49737236491 | 005496 | EDNA MARCELIA LUCENA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021 09:36 SOB Nº 20211423670.
PROTOCOLO: 211423670 DE 03/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12185640490. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA SAÚDE
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE
 E EPIDEMIOLOGIA

NOME: EWELTON IRAN TORRES DE ANDRADE
 DOC IDENTIDADE: 3957612
 CATEGORIA: SSB
 UF: PB
 CPF: 074.935.674-03
 DATA NASCIMENTO: 06/02/1987
 FILIAÇÃO: IRAN ISIDORO DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA TORRES DA ANDRADE
 PERMISSÃO: [] ACC: [] CATAR: []
 Nº REGISTRO: 333
 VALIDADE: [] Nº HABILITACAO: 06/03/2008
 ASSINATURA DO PORTADOR: *Ewelton Iran Torres de Andrade*
 LOCAL: PATOS, PB
 DATA EMISSAO: 02/10/2018
 ASSINATURA DO EMISSOR: *[assinatura]*
 Nº 58224926914
 Nº 68037369300
 PARAÍBA

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS 1660811002

PROIBIDO PLASTIFICAR 1660811002



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 109310508202766065960-1
 Data: 05/08/2020 18:40:32
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Sala Digital Tipo Normal C: AMU54455-0000



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

[Handwritten signatures and initials]



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 6º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé Confira os dados do ato em: https://sefodigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/109310508202766065960

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
PARTIDA NACIONAL DE MANUTENÇÃO

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
2147622052

2147622052

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| NOME MARCOS VINÍCIUS DE ARAÚJO DE SOUZA | | |
| DOC IDENTIDADE/TPS EMISSOR/UF TR 2007 SER-PP | | |
| CPF 008.430.174-90 | DATA NASCIMENTO 10/05/1982 | |
| FILIAÇÃO SERGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | | |
| NOME DO VEÍCULO/TIPO/ID. V. E. C. V. E. P. L. 341 | | |
| PERMISSÃO | ACC | EXP. VAB. |
| PROBADO | VALIDADE | REABILITAÇÃO |

COSEMI/UF

Marcos Vinícius de Araujo de Souza
ASSINATURA DO PORTADOR

| | |
|------------------|----------------------------|
| LOCAL Paraíba | DATA EMISSÃO 02/05/2019 |
|------------------|----------------------------|

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

0100.00481.00
11-440.7475

PARAÍBA

DENATRAN CONTICAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signature and initials.



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.933.413/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos, e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:43:10 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **5F63.C2C9.9FBB.B948**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **B37A.28FC.FCF3.34D8**

Emitida no dia 04/10/2023 às 20:08:31

Nome Empresarial:

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA

Número:

281

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

SAO MAMEDE

CEP:

58625-000

Inscr. Estadual:

16.416.033-7

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

21.933.413/0001-07

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
08.922.718/0001-47
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Impressão

18/08/2023 08:34:56

Emitido por:
JOS DOS SANTOS ALM

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão
0002732023

18/08/2023
Data da emissão

Nº de Controle de Autenticação
897 625 347 059



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-------------|----------|
| CNPJ/CPF 21.933.413/0001-07 | Inscrição Municipal 6911572515 | Nome do Contribuinte TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS | | |
| Razão Social TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA | | | | |
| Endereço RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | | Número 281 | Complemento | |
| Bairro CENTRO | CEP 58.625-000 | Cidade SÃO MAMEDE | | UF PB |
| Loteamento: | | | | |

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até 16/11/2023



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO | | SITUAÇÃO | |
| 16.416.033-7 | | ATIVO | |
| FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | | | |
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| NOME FANTASIA | | | |
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE MOLDADOS E SERV | | | |
| CNPJ/CPF | | INSC. JUNTA COMERCIAL | |
| 21.933.413/0001-07 | | 2520064897-8 | |
| LOGRADOURO | | | NUMERO |
| R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | | | 281 |
| COMPLEMENTO | | BARRIO | |
| | | CENTRO | |
| MUNICIPIO | | CEP | |
| SAO MAMEDE | | 58625-000 | |

ATIVIDADE ECONÔMICA

| ICMS | DENOMINAÇÃO |
|-------------------------------|---|
| 2330-3/01 | FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA |
| PRINCIPAL | DENOMINAÇÃO |
| 4120-4/00 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| SECUNDÁRIO | DENOMINAÇÃO |
| 2330-3/01 | FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA |
| 4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS |
| 4222-7/01 | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES |
| 4330-4/99 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO |
| 4391-6/00 | OBRAS DE FUNDACOES |
| 4399-1/03 | OBRAS DE ALVENARIA |
| 4399-1/05 | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA |
| 7732-2/01 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 3600-6/02 | DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES |
| 3702-9/00 | ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES |
| 3811-4/00 | COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS |
| 3812-2/00 | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS |
| 4211-1/02 | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS |
| 4212-0/00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |
| 4221-9/01 | CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA |
| 4221-9/02 | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA |
| 4292-8/01 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS |
| 4299-5/01 | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4311-8/01 | DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 4311-8/02 | PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4321-5/00 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA |
| 4322-3/02 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E |
| 4329-1/03 | INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES |
| 4330-4/02 | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER |
| 4330-4/03 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE |
| 4330-4/04 | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL |
| 4330-4/05 | APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES |
| 4399-1/02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS |
| 4923-0/02 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA |
| 4930-2/02 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL. |
| 7711-0/00 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR |
| 7732-2/02 | ALUGUEL DE ANDAIMES |
| 8121-4/00 | LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS |
| 8130-3/00 | ATIVIDADES PAISAGISTICAS |
| NATUREZA JURIDICA | COD NATUREZA JURIDICA |
| SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | 2062 |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO | |


| | |
|---|--|
| MATRIZ | |
| TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA | |
| FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO | |
| REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL | INÍCIO DE ATIVIDADE 01/11/2021 |
| RESPONSÁVEL LEGAL JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO | CPF 058.543.584-48 |
| REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - SANTA LUZIA | VALIDADE 20/07/2022 |
| CONTROLE 202201201238452662 | DATA DE EMISSÃO 20/01/2022 12:38:45 |

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

ATENÇÃO

Contate a Repartição UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - SANTA LUZIA para resolver a lista de pendências cadastrais abaixo:

- null





PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
FICHA CADASTRAL

Impresso por: fernando.vasconcelos

FICHA Nº 1

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | | |
| Documento 21933413000107 | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | |
| Endereço: FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | | Número: 281 | |
| Bairro: CENTRO | | | |
| Cidade: SÃO MAMEDE | | UF: PB | CEP 58625000 |
| Complemento: | | | |
| Fone: (83)98787-4502 | | | |
| Email: <u>jisidoro@live.com</u> | | | |
| Tipo Jurídica | | | |
| ATIVIDADE: | | | |
| 4120-4/00 - Construção de edifícios | | | |
| 4213-8/00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas | | | |
| 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | | | |
| 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção | | | |
| 4391-6/00 - Obras de fundações | | | |
| 4399-1/03 - Obras de alvenaria | | | |
| 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água | | | |
| 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | | | |

Nasario de Araujo Ferreira
 Fiscal de Tributos
 Mat.: 431



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 109310508209157632553-1
 Data: 05/08/2020 18:40:32
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 CEP: 53244-5401 - cartorio@azevedobastos.com.br

Handwritten initials and signatures



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O Assinado é verdadeiro. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://sebidigital.tjpb.jus.br> ou Consulta o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/109310508209157632553>



PRFFETTURA MUNICIPAL DE SÃO MAMFDE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



0000031433912120620

ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 12062

Tipo do Alvará : Serviços

Inscrição: 6911572515

CPF/CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS

Endereço: R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA

Numero: 281 Complemento:


Bairro: CENTRO

Atividade: 4120-4/00 Construção de edifícios

Classificação da Atividade:

- 38.11-4-00 Coleta de residuos não-perigosos
- 38.12-2-00 Coleta de residuos perigosos
- 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Observações:



EMITIDO: 02/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

<http://portalcontribuinte.e-tcons.com.br/alvara/validacao-qrcode/08922718000147/12062>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.933.413/0001-07
Razão Social: TORRES E ANDRADE CONST PRE M SERV LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 / CENTRO / SAO MAMEDE / PB / 58625-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110502072777288168

Informação obtida em 08/11/2023 08:04:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.933.413/0001-07
Certidão n°: 39954545/2023
Expedição: 08/08/2023, às 22:02:49
Validade: 04/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.933.413/0001-07, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193483/2023
Emissão: 31/08/2023
Validade: 27/02/2024
Chave: 2w6c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscreta à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Registro: 0003439992

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 04/08/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (CONFORME 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, DE 04/08/2021).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003439992DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058 ***-***-48

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193483/2023
Emissão: 31/08/2023
Validade: 27/02/2024
Chave: 2w6c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE
CPF: 0749***.***409
Função: EMPRESÁRIO

Sócio: IRAN ISIDORO DE ANDRADE
CPF: 287***.***53
Função: EMPRESÁRIO

Sócio: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
CPF: 058***.***48
Função: ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193484/2023
 Emissão: 31/08/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 7A2WZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB

Interessado(a)

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
 Registro: 1511771860
 CPF: 058 *** ***-48
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional
 Data Inicial: 25/03/2013
 Data Final: Indefinido
 Numero do Visto: 10382

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE SANTAREM
 Data de Formação: 01/03/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0003440770

CNPJ: 22.576.181/0001-31

Data Início: 20/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Terça-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quarta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quinta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sexta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0003439992

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Terça-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quarta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quinta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sexta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.





CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP** com sede à rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, bairro CENTRO CEP 58.625-000 Fone (83) 98728-7702 na cidade de SÃO MAMEDE no Estado PARAÍBA inscrita no CNPJ Nº 21.933.413/0001-07 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo socio EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE e pelo outro lado o (a) Sr (a) **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO** brasileiro(a), estado civil SOLTEIRO com título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, com registro no CREA Nº 151177186-0 (visado neste CREA-PB sob Nº _____) CPF Nº 058.543.594-48, residente e domiciliado à rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 bairro CENTRO CEP 58.625-000 Fone (83) 9 8787-4502 na cidade de SÃO MAMEDE no Estado PARAÍBA, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes

1

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHEIRO CIVIL**, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (06)** salários mínimos do País ate o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada periodo de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horaria de trabalho de **QUATRO (04)** hora por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessario rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias

CNPJ 21.933.413/0001-07
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - CEP: 58.625-000 - São Mamede/PB
E-mail torresandradeconstrucoes@hotmail.com Fone: 83 9 8728-7702



RTÓRIO Autenticação Digital Código: 109310508205593769556-1
Data: 06/08/2020 18:40:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,56



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB



RJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 4º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://seledigital.jpjb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net/br/documento/109310508205593769556



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO MAMEDE no Estado da PARAÍBA para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas

SÃO MAMEDE / PB 04 de DEZEMBRO de 2017



Quintan Torres de Andrade
(Contratante)

2



João Pedro de Andrade Neto
(Contratado)



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL KILMA MORAIS
Titular: Kilma Moraes de Medeiros Lopes
Rua Jansenio Nóbrega, 94 - Centro - São Mamede - PB
Fone: (83) 3462-1668 - E-mail: kpm@notm.com


Testemunhas:

João de Souza Medeiros
CPF 915.687.494-40

Matheus Souza de Andrade
CPF 003.950.284-94



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL KILMA MORAIS
Titular: Kilma Moraes de Medeiros Lopes
Rua Jansenio Nóbrega, 94 - Centro - São Mamede - PB
Fone: (83) 3462-1668 - E-mail: kpm@notm.com



CNPJ 21.933.413/0001-07
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - CEP: 58.625-000 - São Mamede/PB
E-mail: torresandradeconstrucoes@hotmail.com Fone: 83 9 8728-7702



CONTEA CREA

Nome
JOAO SIDORO DE ANDRADE NETO
 Função
ADRIA DE FATEMA TORRES DE ANDRADE
JOAO SIDORO DE ANDRADE
 CPF: 23/0511283-0 CNPJ: 080.548.854-40 2784329 5377/20
 Endereço
SÃO SALVADOR PD
 Tipo Cont. Título do Editor
A+ 0182567751293

Orçamento Registro
CREA-PA



Atividade Profissional
CRASLEIRA

PROFESSOR

João Sidero de Andrade Neto
 Assinatura do Profissional

CONTEA CREA

Nome
JOAO SIDORO DE ANDRADE NETO

Data do Registro no CREA-PA
05/08/2020

Registro Profissional
2784329 5377/20

Data da Entidade
14/12/2019

Assinatura do Profissional
JOAO SIDORO DE ANDRADE NETO

CREA-PA
 Registro Profissional
 2784329 5377/20



Registro Profissional
 2784329 5377/20
 Data da Entidade
 14/12/2019



ÓRIO
 Autenticação Digital Código: 109310508203981440899-1
 Data: 05/08/2020 18:40:36



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 CEP: 53044-500 - cartorio@azevedobastos.net.br

[Handwritten signatures]

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé.



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

8.4 c) DECLARAÇÃO DE QUE IRÁ MANTER NA OBRA O ENGENHEIRO CIVIL

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA** para fins de participação na Licitação denominada Tomada de Preços n°. 40014/2023, instaurada pelo COREMAS - PB, **que manterá na obra e/ou serviço, EM TEMPO INTEGRAL PARA AVERIGUAR OS SERVIÇOS**, o profissional **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, portador do **CREA N° 151177186-0**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, e que admitirá a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181620/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1 025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190270710** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/09/2019** Baixada em: **05/10/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ: **09.069.709/0001-18**
Endereço do contratante: **PRAÇA TIRADENTES** Nº: **52**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO BENTO** UF: **PB** CEP: **58865000**
Contrato: **00211/2019** Celebrado em: **22/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 432.099,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **SÃO BENTO** UF: **PB** CEP: **58865000**
Data de início: **22/08/2019** Conclusão efetiva: **22/02/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ: **09.069.709/0001-18**

Atividade Técnica **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 5548,12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 5548,12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 5548,12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 5548,12 metro quadrado.**

Observações

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM ÁREA TOTAL DE 5.548,12M², REFERENTE AO CR. 1059.567-81/2018 / CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **181620/2022**
19/10/2022, 09:51
Wwc2a


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **Wwc2a**





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, de CNPJ: 09.069.709/0001-18 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

| DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Contrato nº: 00211/2019 | | |
| 2. Objeto do contrato: EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | | |
| 3. Endereço da (obra ou serviço técnico): DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, SÃO BENTO – PB, CEP: 58.865-000 | | |
| 4. Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07 | | |
| 5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, CNPJ: 09.069.709/0001-18 | | |
| 6. ART nº: PB20190270710 | | |
| 7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.166-0 | | |
| 8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: | | |
| | Atividade Técnica | |
| | #0845 – ACESSOS E PASSEIOS | m ² 285,53 |
| | #1361 – SINALIZAÇÃO VERTICAL | un 6,00 |
| | #1478 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | m ² 4.620,14 |
| | #1620 – DRENAGEM | m ² 0,00 |
| 9. Período de participação nos serviços. | | |
| Data de início: 22/08/2019 | | Previsão de Término: 22/02/2020 |

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

SÃO BENTO – PB, 22 de junho de 2021.

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO

JARQUES LUCIO DA SILVA II
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO BENTO

End.: Praça Pedro Eulámpio da Silva, 52, Centro, São Bento – Paraíba
CEP: 58.865-000 – Protocolo virtual: <https://saobento.1doc.com.br>



[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022



Certidão nº 181620/2022
19/10/2022, 12:26

Chave de Impressão Wwc2a

C documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO

| PLANILHA ORÇAMENTARIA - BDI NÃO DESONERADO | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | |
| RUA FRANCISCO PAES BEZERRA | | | 1059.567-81/2018 - SCDIDADES | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI: | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | | NOVEM/2018 | | |
| | | CÓDIGO | | |
| 01.00 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 01.01 | Locação e nivelamento | 78472 REF | m² | 1.657,49 |
| 02.00 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 02.01 | Regularização e compactação do subleito e=20,0cm | 72861 REF | m² | 1.657,49 |
| 03.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 03.01 | Melo-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | 94273 REF | m | 520,56 |
| 03.02 | Melo-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cím. areia) - CORDÃO | 04.910.02 DER/PB | m | 33,84 |
| 03.03 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (podras pequenas 30 e 35 pagas por m²) | 02.702.00 DER/PB | m² | 1.657,49 |
| 04.00 | PASSEIO PARA PEDESTRES | | | |
| 04.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentada em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm | CPU | m² | 47,42 |
| 04.02 | Atorro com empréstimo para passeio do pedestre, inclusive transporte | CPU | m² | 283,43 |
| 04.03 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20Mpa, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm | 04990 REF | m² | 96,64 |
| 04.04 | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões 25x25cm | CPU | m² | 149,45 |
| 05.00 | SINALIZAÇÃO | | | |
| 05.01 | Placa de sinalização viária vortical em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva e suporte em tubo de ferro galvanizado Ø2 | 5213444 SICRO/DNIT | un | 1,00 |
| 05.02 | Colação de meio-fio em duas demãos | 83893 REF | m² | 130,16 |
| 06.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | | | |
| 06.01 | Placa de aço esmaltada para identificação de logradouro, 49cm x 20cm, com suporte em tubo de ferro galvanizado Ø2 | 73916/002 REF | un | 2,00 |
| 07.00 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | | |
| 07.01 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m | CPU | un | - |
| 07.02 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,65m | CPU | un | - |
| 07.03 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m | CPU | un | - |
| 07.04 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,85m | CPU | un | - |
| 07.05 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,95m | CPU | un | - |
| 07.06 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=2,15m | CPU | un | - |
| 07.07 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, trapezoidal | CPU | un | 12,00 |
| 08.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 08.01 | Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho | CPU | m² | 1.657,49 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022



Assinado por 3 pessoas: JARQUES LUCIO DA SILVA II, JOÃO SIDORCO DE ANDRADE NETO e RODOLFO DIAS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saobento.idoc.com.br/ver/fcaceo/7E0F-0CF9-8365-D855> e informe o código 7E0F-0CF9-8365-D855

Certidão nº 181620/2022
19/10/2022, 12:26

Chave de Impressão: Wwc2a

Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO

JARQUES LUCIO DA SILVA II
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO BENTO

End. Praça Pedro Eulámpio da Silva, 52, Centro, São Bento - Paraíba
CEP. 58.865-000 - Protocolo virtual <https://saobento.idoc.com.br>





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COORDENADORIA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO

| PLANILHA ORÇAMENTARIA - BDI NÃO DESONERADO | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | |
| RUA FLORIANÓPOLIS | | | 1059.567-81/2018 - CIDADES | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI: NOVEM/2018 CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01.00 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 01.01 | Locação e nivelamento | 78472 REF | m² | 435,77 |
| 02.00 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 02.01 | Regularização e compactação do subleito e=20,0cm | 72961 REF | m² | 435,77 |
| 03.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 03.01 | Melo-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | 94273 REF | m | 111,38 |
| 03.02 | Melo-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) - CORDÃO | 04.910.02 DER/PB | m | 8,45 |
| 03.03 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 20 a 35 peças por m²) | 02.702.00 DER/PB | m² | 432,61 |
| 04.00 | PASSEIO PARA PEDESTRES | | | |
| 04.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm | CPU | m³ | 19,58 |
| 04.02 | Aterro com empréstimo para passeio do pedestre, inclusive transporte | CPU | m³ | 22,56 |
| 04.03 | Execução do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20MPa, moldado in loco, futo em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm | 94990 REF | m³ | 5,49 |
| 04.04 | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões 25x25cm | CPU | m² | 24,51 |
| 05.00 | SINALIZAÇÃO | | | |
| 05.01 | Placa de sinalização viária vertical em aço nº 16 galvanizado, com película refletiva e suporte em tubo de ferro galvanizado Ø2 | 5213444 SICRO/DNIT | un | 1,00 |
| 05.02 | Calção de meio-fio em duas domos | 83693 REF | m² | 27,94 |
| 06.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | | | |
| 06.01 | Placa de aço esmaltada para identificação de logradouro, 45cm x 20cm, com suporte em tubo de ferro galvanizado Ø2 | 73916/002 REF | un | 2,00 |
| 07.00 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | | |
| 07.01 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m | CPU | un | 4,00 |
| 07.02 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,65m | CPU | un | - |
| 07.03 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m | CPU | un | - |
| 07.04 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,85m | CPU | un | - |
| 07.05 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,95m | CPU | un | - |
| 07.06 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=2,15m | CPU | un | - |
| 07.07 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, trapezoidal | CPU | un | - |
| 08.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 08.01 | Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho | CPU | m² | 435,77 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022



Assinado por 3 pessoas: JARQUES LUCIO DA SILVA II, JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO e RODOLFO DIAS PEREIRA
 Para verificar e validar as assinaturas, acesse <https://saobento.1doc.com.br/verficar/50F-0CF-4365-D655> e informe o código 7E0F-0CF-4365-D655

Certidão nº 181620/2022
 19/10/2022, 12:26

Chave de Impressão Wwc2a

Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas

ENGENHEIRO FISCAL
 MUNICIPIO DE SÃO BENTO

JARQUES LUCIO DA SILVA II
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO

End. Praça Pedro Eulámpio da Silva, 52, Centro, São Bento – Paraíba
 CEP: 58 865-000 – Protocolo virtual: <https://saobento.1doc.com.br>



Handwritten signatures and initials.



CREA-
 PB





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - BDI NÃO DESONERADO | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | | |
| RUA PORTO ALEGRE | | 1059.567-81/2018 - CIDADES | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI: NOVEM/2018 CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01.00 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 01.01 | Locação e nivelamento | 78472 REF | m² | 624,51 |
| 02.00 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 02.01 | Regularização e compactação do subleito a=20,0cm | 72961 REF | m² | 624,51 |
| 03.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 03.01 | Meio-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | 94273 REF | m | 138,78 |
| 03.02 | Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cra:areia) - CORDÃO | 04.910.02 DER/PB | m | 9,00 |
| 03.03 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 50 a 25 peças por m²) | 02.702.00 DER/PB | m² | 624,51 |
| 04.00 | PASSEIO PARA PEDESTRES | | | |
| 04.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo manual, junta 1cm | CPU | m² | 19,31 |
| 04.02 | Aterro com empréstimo para passeio de pedestre, inclusive transporte | CPU | m³ | 36,65 |
| 04.03 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20MPa, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm | 94990 REF | m² | 10,09 |
| 04.04 | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões 25x25cm | CPU | m² | 31,43 |
| 05.00 | SINALIZAÇÃO | | | |
| 05.01 | Placa de sinalização viária vertical em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva e suporte em tubo de ferro galvanizado Ø2 | 5213444 SICRO/DNIT | un | 1,00 |
| 05.02 | Calção do meio-fio em duas dimensões | 83693 REF | m² | 14,70 |
| 06.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | | | |
| 06.01 | Placa de aço esmaltada para identificação de logradouro, 45cm x 20cm, com suporte em tubo de ferro galvanizado Ø2 | 73916/002 REF | un | 2,00 |
| 07.00 | RÂMPA DE ACESSIBILIDADE | | | |
| 07.01 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m | CPU | un | 4,00 |
| 07.02 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,65m | CPU | un | - |
| 07.03 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m | CPU | un | - |
| 07.04 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,85m | CPU | un | - |
| 07.05 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,95m | CPU | un | - |
| 07.06 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=2,15m | CPU | un | - |
| 07.07 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, trapezoidal | CPU | un | - |
| 08.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 08.01 | Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho | CPU | m² | 624,51 |

Assinado por 3 pessoas: JARQUES LUCIO DA SILVA II, JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO e RODOLFO DIAS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sacertmo.1doc.com.br/verificar/00F9-8365-D655> e informe o código 7E0F-0CF9-8365-D655

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022



Certidão nº 181620/2022
19/10/2022, 12:26

Chave de Impressão: Wwc2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas

**ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO**

**JARQUES LUCIO DA SILVA II
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO BENTO**

End: Praça Pedro Eulámpio da Silva, 52, Centro, São Bento - Paraíba
CEP: 58 865-000 - Protocolo virtual <https://sacertmo.1doc.com.br>



(Handwritten signatures and marks)



**CREA-
PB**





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO

| Título | | Programa | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | | |
| RUA MACRÍO | | 1059.567-81/2018 - CIDADES | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI: NOVEM/2018 CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01.00 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 01.01 | Locação e nivelamento | 78472 REF | m² | 444,70 |
| 02.00 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 02.01 | Regularização e compactação do subleito a=20,0cm | 72961 REF | m² | 444,70 |
| 03.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 03.01 | Melo-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | 94273 REF | m | 108,20 |
| 03.02 | Melo-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cím. areia) - CORDÃO | 04.910.02 DER/PB | m | - |
| 03.03 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | 02.702.G0 DER/PB | m² | 443,91 |
| 04.00 | PASSEIO PARA PEDESTRES | | | |
| 04.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (exposição 19cm), executado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm | CPU | m³ | 17,72 |
| 04.02 | Ataço com emprestimo para passeio de pedestre, inclusive transporte | CPU | m³ | 28,21 |
| 04.03 | Execução do passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20MPa, moldado in loco, futo em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm | 94990 REF | m² | 7,85 |
| 04.04 | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões 25x25cm | CPU | m² | 24,04 |
| 05.00 | SINALIZAÇÃO | | | |
| 05.01 | Placa de sinalização viária vertical em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva e suporte em tubo de ferro galvanizado Ø: | 5213444 SICRO/DNIT | un | 1,00 |
| 05.02 | Colação de melo-fio em duas domos | 83693 REF | m² | 27,06 |
| 06.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | | | |
| 06.01 | Placa de aço esmaltada para identificação de logradouro, 45cm x 20cm, com suporte em tubo de ferro galvanizado Ø: | 73916/022 REF | un | 1,00 |
| 07.00 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | | |
| 07.01 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m | CPU | un | - |
| 07.02 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,65m | CPU | un | 1,00 |
| 07.03 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m | CPU | un | - |
| 07.04 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,85m | CPU | un | 1,00 |
| 07.05 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,95m | CPU | un | - |
| 07.06 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=2,15m | CPU | un | - |
| 07.07 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, trepeoidal | CPU | un | - |
| 08.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 08.01 | Limpeza final de obra com varrição e remoção de entulho | CPU | m² | 444,70 |

Assinado por 3 pessoas: JARQUES LUCIO DA SILVA II, JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO e RODOLFO DIAS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saobento.1doc.com.br/ver/liceao/7EDF-0CF3-8365-D655> e informe o código 7EDF-0CF3-8365-D655

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022



Certidão nº 181620/2022
19/10/2022, 12:26
Chave de Impressão: Wwc2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO

JARQUES LUCIO DA SILVA II
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO BENTO

End. Praça Pedro Eulámpio da Silva, 52, Centro, São Bento – Paraíba
CEP 58.865-000 – Protocolo virtual: <https://saobento.1doc.com.br>



Handwritten signatures and initials





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDI NÃO DESONERADO | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | |
| RUA VITÓRIA | | | 1059.567-81/2018 - MCIDADES | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI:NOVEM/2018 | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | | CÓDIGO | | |
| 01.00 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 01.01 | Locação e nivelamento | 78472 REF | m² | 809,00 |
| 02.00 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 02.01 | Regularização e compactação do subleito e=20,0cm | 72951 REF | m² | 809,00 |
| 03.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 03.01 | Melo-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | 94273 REF | m | 193,00 |
| 03.02 | Melo-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cm:areia) - LINDÃO | 04.910.02 DER/PB | m | 7,40 |
| 03.03 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 e 35 peças por m²) | 02.702.00 DER/PB | m² | 805,84 |
| 04.00 | PASSEIO PARA PEDESTRES | | | |
| 04.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não pozolizada), preparo manual, junta 3cm | CPU | m³ | 25,97 |
| 04.02 | Ativo com emprastimo para passeio de pedestre, exclusiva transporte | CPU | m³ | 35,60 |
| 04.03 | Execução de passeio (caçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20MPa, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm | 94990 REF | m² | 10,59 |
| 04.04 | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, com dimensões 25x25cm | CPU | m² | 45,93 |
| 05.00 | SINALIZAÇÃO | | | |
| 05.01 | Placa de sinalização viária vertical em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva e suporte em tubo de ferro galvanizado Ø7 | 5213444 SICRO/DNIT | un | 1,00 |
| 05.02 | Calçada do meio-fio em duas direções | 83693 REF | m² | 48,25 |
| 06.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | | | |
| 06.01 | Placa de aço esmaltada para identificação de logradouro, 45cm x 70cm, com suporte em tubo de ferro galvanizado Ø7 | 73916/002 REF | un | 2,00 |
| 07.00 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | | |
| 07.01 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m | CPU | un | 1,00 |
| 07.02 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,45m | CPU | un | - |
| 07.03 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m | CPU | un | - |
| 07.04 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,85m | CPU | un | 1,00 |
| 07.05 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,65m | CPU | un | 1,00 |
| 07.06 | Rampe de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=2,15m | CPU | un | 1,00 |
| 07.07 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, trapezoidal | CPU | un | - |
| 08.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 08.01 | Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho | CPU | m³ | 809,00 |

Assinado por 3 pessoas: JARQUES LUCIO DA SILVA II, JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO e RODOLFO DIAS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saovento.10doc.com.br/verificador/7E0F-0CF9-9365-D655> e informe o código 7E0F-0CF9-9365-D655

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022



Certidão nº 181620/2022
19/10/2022, 12:26
Chave de Impressão: Wwc2a
Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO

JARQUES LUCIO DA SILVA II
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO

End. Praça Pedro Eulámpio da Silva, 52, Centro, São Bento - Paraíba
CEP: 58.865-000 - Protocolo virtual <https://saovento.10doc.com.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E URBANISMO

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BEM NÃO DESONERADO | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | |
| RUA CAMPO GRANDE | | | 1059.567-81/2018 - CIDADES | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI:NOVEM/2018 | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | | CÓDIGO | | |
| 01.00 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 01.01 | Locação e nivelamento | 72472 REF | m² | 662,10 |
| 02.00 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 02.01 | Regularização e compactação do subleito a=20,0cm | 72951 REF | m² | 662,10 |
| 03.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 03.01 | Meio-fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (coto viário) | 94273 REF | m | 135,93 |
| 03.02 | Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cm:areia) - LADRÃO | 04.910.02 DER/PB | m | 9,83 |
| 03.03 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 e 35 peças por m²) | 02.702.00 DER/PB | m² | 655,78 |
| 04.00 | PASSEIO PARA PEDESTRES | | | |
| 04.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo manual, junta 2cm | CPU | m² | 19,26 |
| 04.02 | Atorro com empréstimo para passeio do pedestre, inclusive transporte | CPU | m³ | 15,94 |
| 04.03 | Execução de passeio (caçada) ou piso de concreto com concreto Fck=20Mpa, moldado in loco, furo em obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 7cm | 94990 REF | m² | 3,33 |
| 04.04 | Pavimentação com bloco tático direcional e/ou alariz, de concreto, na cor natural, com dimensões 25x25cm | CPU | m² | 10,17 |
| 05.00 | SINALIZAÇÃO | | | |
| 05.01 | Placa de sinalização viária vertical em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva e suporte em tubo de ferro galvanizado Ø | 5213444 SICRO/DNT | un | 1,00 |
| 05.02 | Catenação do meio-fio em duas domônios | 83693 REF | m² | 33,98 |
| 06.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | | | |
| 06.01 | Placa de aço esmaltado para identificação de logradouro, 45cm x 20cm, com suporte em tubo de ferro galvanizado Ø | 73916/002 REF | un | 2,00 |
| 07.00 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | | |
| 07.01 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m | CPU | un | 3,00 |
| 07.02 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,65m | CPU | un | - |
| 07.03 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,75m | CPU | un | 1,00 |
| 07.04 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,85m | CPU | un | - |
| 07.05 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=1,95m | CPU | un | - |
| 07.06 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, L=2,15m | CPU | un | - |
| 07.07 | Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:2,7:3), 20MPa, com pintura látex acrílica, trapézoidal | CPU | un | - |
| 08.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 08.01 | Limpeza final de obra com varrição e remoção de entulho | CPU | m² | 662,10 |

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO

JARQUES LUCIO DA SILVA II
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO BENTO

End. Praça Pedro Eulámpio da Silva, 52, Centro, São Bento - Paraíba
CEP: 58.865-000 - Protocolo virtual: <https://saobento.1doc.com.br>



Assinado por 3 pessoas: JARQUES LUCIO DA SILVA II, JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO e RODOLFO DIAS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://reabento.1doc.com.br/verificador/7E9F-0CF9-8385-D665> e informe o código 7E9F-0CF9-8385-D665

Certidão nº 181620/2022
19/10/2022, 12:26
Chave de Impressão: Wwcz2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E0F-0CF9-8365-D655

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JARQUES LUCIO DA SILVA II (CPF 029.XXX.XXX-80) em 30/09/2022 10:53:20 (GMT-03:00)
 Papel Assinante
 Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO (CPF 058.XXX.XXX-48) em 03/10/2022 16:12:57 (GMT-03:00)
 Papel Assinante
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODOLFO DIAS PEREIRA (CPF 088.XXX.XXX-35) em 04/10/2022 12:17:22 (GMT-03:00)
 Papel Assinante
 Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181620/2022, emitida em 19/10/2022



Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saobento.1doc.com.br/verificacao/7E0F-0CF9-8365-D655>

Certidão nº 181620/2022
19/10/2022, 12:26

Chave de Impressão Wwvc2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

180413/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Numero da ART: **PB20200306634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/03/2020** Baixada em: **14/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ROSAS** Nº SN:
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Contrato: **52/2020** Celebrado em: **18/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 647.829,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº SN:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Data de início: **06/04/2020** Conclusão efetiva: **06/10/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 9062.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 9062.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 3112.29 metro,**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS (RUA BENTO ALVES DO NASCIMENTO, RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA (TRECHO 2), RUA JOSÉ TAVARES DINIZ, RUA JOSÉ TAVARES DINIZ (TRECHO 2), RUA FRANCISCA FERREIRA RABELO, RUA ZEZÉ TAVARES DINIZ, RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA, RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA (TRECHO 2), RUA ROMÃO ALVES DO NASCIMENTO, RUA EDILBERTO DUARTE) LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 180413/2022
27/09/2022, 07:47
cx68Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cx68Y





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

Leonardo Leite Pereira de Sêza
 Oficial Tabelião
 REG CIV DAS PESSOAS NATURAIS MANAÍRA
 Travessa PADRE TAVARES, 87, Centro, Manaíra - PB

Recebidão por semelhança, e(s) firma(s) de:
 FELIPE DA SILVA SANTOS e
 MANGEL VIRGULINO SIMÃO
 Des. de. Manaíra/PB - 11/07/2022
 Inetido Bel: LEONARDO LEITE PEREIRA DA SILVA
 Selo Digital: ANF19463-ST05, ANF19464-UKTN
 Consulte a autenticidade em <http://selodigital.tpb.pb.us.br>
 Enot: RS12.56 Farpen R30.68 MP R50.36 Fepp R54.52



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

| DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): | | |
|--|----------------|-------------------|
| 1. Contrato nº: 52/2020 | | |
| 2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, TERRAPLANAGEM E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | | |
| 3. Endereço da (obra ou serviço técnico): DIVERSAS RUAS - MANAÍRA/PB. | | |
| 4. Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07 | | |
| 5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95 | | |
| 6. ART nº: PB20200306634 | | |
| 7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO , Crea Nº: 151.177.186-0 | | |
| 8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: | | |
| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
| #1478 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | m ² | 9.062,53 |
| #1468 - TERRAPLANAGEM | m ² | 9.062,53 |
| #1623 - MEIO FIO | m | 3.112,29 |
| 9. Período de participação nos serviços. Data de início: 06/04/2020 Previsão de Término: 06/10/2020 | | |

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra - PB, 07 de julho de 2022.

CARTÓRIO PEREIRA

MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx66Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 12 folhas



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 08.148.131/0001-95

| Objeto: REPLANTIO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|---|-------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | | | BDI: | 26,14% |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 1 - RUA BENTO ALVES DO NASCIMENTO | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | UNID. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 78472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE ROTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE | M² | 1.141,05 |
| 1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE CERRA EM CERRA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 10,00 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MORTISINELADORA | M² | 1.141,05 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 443,86 |
| 3.2 | 0270700 (OZR-FB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM GRANITIZINADO DEC. COLEÇÃO DE ARTEIA | M² | 1.141,05 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (SINAPI) | PRÓPRIO | CAIAÇÃO DE UNO OU MAIS SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO COM DUAS REDES | M² | 11,45 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx88Y

O documento neste ato registrado foi emitido em: 26/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten Signatures]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|---|-------|-----------------|
| Contrato: 1054710-72 | | | | BDI: | 26,14% |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 2 - RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 78472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO | M² | 1.530,00 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERREO COM MANTENIMENTO | M² | 1.530,00 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CUIA (MEIO FIO) EM TUBO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO EM-FABRICAÇÃO, DIMENSÕES 100X15X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 471,00 |
| 3.2 | 0270200 (DER-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM FABRILÉPISSEMO DE COLCHÃO DE AREIA | M² | 1.530,00 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (GUINHAJE) | PRÓPRIO | CAIXÃO DE FERRÃO OU HAT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ALICATAÇÃO DE FERRÃO COM DEBES DESGOS | M² | 117,75 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
 MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx68Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-85

| Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|---|--------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | BDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2010 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 3 - RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA (TRECHO 2) | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 70472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEIIDE | M² | 657,00 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 657,00 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSERTEAMENTO DE CUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, OPERACIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 219,00 |
| 3.2 | 0270200 (IBR-FB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO DE PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA | M² | 657,00 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (GOLBURJP) | PRÓPRIO | CRIVAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FLEDDOR COM SUAS DIMENS | M² | 54,75 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
 MANOEL VIRGULINO SIMÃO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx68Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten Signatures]



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|--|--------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | BDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 4 - RUA JOSÉ TAVARES DINIZ | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | RANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 78472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE VOTA DE SERVIÇOS, ADEQUAMENTO E CERRADO | M² | 670,20 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | SEMANTIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MANTISSVELADORA | M² | 670,20 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CUIA (MEIO FIO) EM TERCES NÍVEL, ORIENTACIONAL EM CONCRETO VER-PORFIRADO, DIMENSÕES 100X15X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 223,40 |
| 3.2 | 0270200 (DER-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELELEPÉDO EM COLCHÃO DE BERLA | M² | 670,20 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (CUBURAP) | PRÓPRIO | CALÇÃO INY OU EBY SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FRENDES COM DUAS RINGOS | M² | 55,85 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx68Y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|-------------------|---------|---|--------|-----------------|
| Contrato: 1054710-72 | | BDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 5 - RUA JOSÉ TAVARES DINIZ (TRECHO 2) | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | BAEXO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 70472 | SINAPI | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO LOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E CARIÓTIPO | M² | 204,25 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOVIMENTADORA | M² | 204,25 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE CUBA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONCRETIZADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | M | 81,70 |
| 3.2 | 0270200 (BRB-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLAÇÃO DE AREIA | M² | 204,25 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (GUILBERTO) | PRÓPRIO | CAIXÃO INY OU EXY SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADIÇÃO DE FERRUGEM COM DUAS CANTAS | M² | 20,43 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA PB

Certidão nº 180413/2022
27/09/2022, 22:30

Chave de Impressão: 6x68Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten Signatures]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Obras: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|--|--------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | EDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CADRE REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 6 - RUA FRANCISCA FERREIRA RABELO | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | RECURSO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 78472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOVA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEIOM | M² | 1.466,85 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM NIVELAMENTO | M² | 1.466,85 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ACERTAMENTO DE GOLA (MISTO FIO) EM TRECHO RETO, CONDUZIDA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1330CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 533,40 |
| 3.2 | 0270200 (DER-FB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO ISO CALÇÃO DE AREIA | M² | 1.466,85 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (GOLDURJE) | PRÓPRIO | CALÇÃO DE 15X15 CM SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIBRA COM DUAS DEMAS | M² | 133,35 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30

Chave de Impressão: cx68Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten Signature]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESERVAIS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|---|--------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | RDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 7 - RUA ZEZÉ TAVARES DINIZ | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 79472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE COTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 552,50 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRELA COM PROTECTORA | M² | 552,50 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSOCAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TERRELA RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 221,00 |
| 3.2 | 0270200 (DER-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO ICM COLCHÃO DE AREIA | M² | 552,50 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (CONDI/PA) | PRÓPRIO | CAIXÃO INF OU BAY SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ REDUÇÃO DE FRIÇÃO COM DUAS BORDAS | M² | 55,25 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
 MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx68Y

[Handwritten Signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten Signature]



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Objeto: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|---|--------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | BDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 8 - RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | BRANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 70472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE LEVA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRAFITE | M² | 528,60 |
| 2.0 | | | MUOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM NOTONIVELADORA | M² | 528,60 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASPHALTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TERÇO RETO, COMPLETADA EM CIMENTO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 160,20 |
| 3.2 | 0270200 (UER-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCL COLCHÃO DE AREIA | M² | 528,60 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (GTECUBEP) | PRÓPRIO | CALDAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FLEADOR COM DUAZ DENTÃO | M² | 40,05 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten signature]

ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten signature]

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx68Y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas

8

[Handwritten mark]



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.134/0001-95

| Obra: REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS EM MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|---|--------|----------|
| Contrato- 1054710-72 | | BDI | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 9 - RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA (TRECHO 2) | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | RANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 76472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE HORA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE | M² | 1.360,83 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERÇA COM MOTONIVELADORA | M² | 1.360,83 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSPILAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, COMPLETADA EM CUSCENSO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 378,29 |
| 3.2 | 0270200 (DEB-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM COLCHÃO DE AREIA | M² | 1.360,83 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75393 (GUREM/PB) | PRÓPRIO | COLAÇÃO INT DE EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIBRAS COM DUAS DEMÃOIS | M² | 94,57 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
 MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: cx68Y

[Handwritten Signature]
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten Signature]



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Obra: REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|--|--------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | BDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 10 - RUA ROMÃO ALVES DO NASCIMENTO | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | RANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 70472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE LOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO | M² | 544,00 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 544,00 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (DETO FIO) EM TERÇO DE FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 217,60 |
| 3.2 | 0270200 (DER-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO DE PARALELEPÍPEDO DE COLCHÃO DE AREIA | M² | 544,00 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (CONCRETO) | PRÓPRIO | CRATAÇÃO DE C/ OU EM SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ EXECUÇÃO DE FUNDADOR COM DUAS CAMADAS | M² | 50,40 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten signature]

ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten signature]

MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30

Chave de Impressão: c468Y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Cód.: REPLANTIO DE REVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS EM MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|------------------|---------|---|-------|----------|
| Contrato: 1054710-72 | | | | BDI: | 26,14% |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95€ (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| 11 - RUA EDILBERTO DUARTE | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | RECURSO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 70472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE ROTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E CÉDULA | M² | 407,25 |
| 2.0 | | | MUOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 407,25 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSESTAMENTO DE CUSTA (MÉDIO PISO) EM TERÇO RÍDIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PIS-ESPALHADO, DIMENSÕES 100X15X1330CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 162,90 |
| 3.2 | 0270200 (DSR-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO REC. CALÇÃO DE AREIA | M² | 407,25 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (SULFOBET) | PRÓPRIO | CALÇÃO 10T OU 8MT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ANELO DE FLEXÃO COM CURS DEDÃO | M² | 40,73 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022



[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO FISCAL

[Handwritten Signature]
MANOEL VIRGULINO SIMAO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
 27/09/2022, 22:30
 Chave de Impressão: c468Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-95

| Obra: IMPLEMENTAÇÃO DE REVERTEZÕES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | | | | | |
|--|-------------------|---------|--|--------|-----------------|
| Contrato: 1054710-72 | | BDI: | | 26,14% | |
| DATA BASE: JUNHO DE 2018 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 86,95% (HORA) | | | | | |
| ORÇAMENTO | | | | | |
| ORÇAMENTO GLOBAL | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | SUBTOTAL |
| 1.1 | 78472 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOVA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E CERRTE | M² | 9.062,53 |
| 1.2 | 74209/001 | SINAPI | ELACA DE CERRTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 10,00 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | SUBTOTAL |
| 2.1 | 79472 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOVIMENTADORA | M³ | 9.062,53 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | SUBTOTAL |
| 3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CURFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTEURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 3.112,29 |
| 3.2 | 0270200 (DER-PB) | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLAÇÃO DE AREIA | M² | 9.062,53 |
| 4.0 | | | DIVERSOS | | SUBTOTAL |
| 4.1 | 75390 (GUILHERME) | PRÓPRIO | COLAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ AREÇÃO DE FIXADOR COM DIAS DESECS | M² | 670,58 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 180413/2022, emitida em 27/09/2022






ENGENHEIRO FISCAL



MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Certidão nº 180413/2022
27/09/2022, 22:30
Chave de Impressão: cx68Y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2022 e contém 13 folhas











Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172742/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1 025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20200315489** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2020** Baixada em: **03/01/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VÁRZEA** CPF/CNPJ: **08.884.066/0001-01**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL DANTAS** Nº: **279**
Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VÁRZEA** UF: **PB** CEP: **58620000**
Contrato: **01.002/2020** Celebrado em: **03/02/2020**
Valor do contrato: **R\$ 236.957,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO, RUA MANOEL PEDRO DE AMARAL, RUA MANOEL PEDRO DE AMARAL** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VÁRZEA** UF: **PB** CEP: **58620000**
Data de início: **07/02/2020** Conclusão efetiva: **07/02/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VÁRZEA** CPF/CNPJ: **08.884.066/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2518.10 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 2518.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 825.90 metro,**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB.

Numero da ART: **PB20200340884** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/11/2020** Baixada em: **03/01/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VÁRZEA** CPF/CNPJ: **08.884.066/0001-01**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL DANTAS** Nº: **279**
Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VÁRZEA** UF: **PB** CEP: **58620000**
Contrato: **01.077/2020** Celebrado em: **26/10/2020**
Valor do contrato: **R\$ 141.624,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA MARIA ARAÚJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 1), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 2), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 3) E RUA PROJETADA 41** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VÁRZEA** UF: **PB** CEP: **58620000**
Data de início: **03/11/2020** Conclusão efetiva: **03/04/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VÁRZEA** CPF/CNPJ: **08.884.066/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1649.62 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 1649.62 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 485.32 metro,**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CONTINUAÇÃO DA RUA MARIA ARAÚJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 1); RUA PROJETADA 40 (TRECHO 2); RUA PROJETADA 40 (TRECHO 3) E RUA PROJETADA 41, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB CONFORME REPROGRAMAÇÃO CRNR-101366001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172742/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172742/2022
21/02/2022, 08:41
aDAYc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aDAYc



[Handwritten signature]
8

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
 CNPJ: 08.884.066/0001-01

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, de CNPJ: 08.884.066/0001-01 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):


1. Contrato nº 01.077/2020
2. Objeto do contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS REPROGRAMAÇÃO CRNR-101366001., NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico) RUA DIVERSAS, SN - VÁRZEA/PB.
4. Empresa contratada TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico) PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, CNPJ: 08.884.066/0001-01
6. ART nº PB20200340884
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|---|---------|------------|
| #1478 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | M² | 1.649,62 |
| #1468 - TERRAPLANAGEM | M² | 1.649,62 |
| #1623 - MEIO FIO | M | 485,32 |

9. Período de participação nos serviços
 Data de início: 03/11/2020 Previsão de Término: 03/04/2021

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS, dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho previamente aprovado pelo município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS DE VÁRZEA
 PD Rua Brasil, Lote 03 nº 50 Centro - Várzea PB - Inscrição nº 08.884.066/0001-01
 e/ou CA OTORO COSTA DE MEDEIROS - Várzea PB, 20 de dezembro de 2021.
 Em conformidade com a legislação vigente, CNPJ nº 08.884.066/0001-01
 Nota sobre o Registro Geral dos Profissionais da Engenharia: Cópia em branco em branco (testemunha) para ser
 pelo nº 08.884.066/0001-01



VARZEA - PB, 17 de dezembro de 2021.

OTONI COSTA DE MEDEIROS
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB

João Isidoro de Andrade Neto
 ENG. CIVIL E ENST. DE SEG. DO TRABALHO
 CREA-PB/062.072.186-00

ENGENHEIRO FISCAL
 MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51

Chave de Impressão: aDAYc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

8



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E mail luisldoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua Francisco Meleiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
 LOCAL: CONT. RUA MARIA ARAUJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 02), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 03), RUA PROJETADA 41

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT |
|-------|-----------|--|------|--------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | - |
| 2.0 | | PAVIMENTAÇÃO - CONT. RUA MARIA ARAUJO FERNANDES | | |
| 2.1 | 78472 | SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICIOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 408,70 |
| 2.2 | 12961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA | M² | 408,70 |
| 2.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF_06/2016 | M | 116,20 |
| 2.4 | 02 02 00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:3 | M² | 408,70 |
| 2.5 | 13390 | PINTURA/CAJACAO DE MEIO-FIO | M² | 32,54 |
| 2.6 | COMP 01 | LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) | M² | 408,70 |
| 2.7 | 91990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF_07/2016 ESP = 7CM NÃO INCLUI AREA DE RAMPA APENAS AREA DE CALÇADA | M² | 9,30 |
| 2.8 | COMP 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 4,00 |
| 2.9 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 1,00 |
| 2.10 | 06 200 00 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA | M² | 0,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



[Handwritten Signature]
OTONI COSTA DE MEDEIROS
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51
 Chave de Impressão: aDAYC
 O documento registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 6 folhas



CREA-PB



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
 LOCAL: CONT RUA MARIA ARAUJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 02), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 03), RUA PROJETADA 41

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT |
|------------|-----------|---|-------|--------|
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01) | | |
| 3.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 289,80 |
| 3.2 | 72901 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 200V DE ESPESSURA | M² | 289,80 |
| 3.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016 | M | 82,80 |
| 3.4 | 02.702.00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:3 | M² | 289,80 |
| 3.5 | 75330 | ENTURACIAÇÃO DE MEIO FIO | M² | 23,18 |
| 3.6 | COMP. 01 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTURHOS) | M² | 289,80 |
| 3.7 | 94990 | EXECUÇÃO DE FAIXA DE CALÇADA DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF_07/2016 (ESP = 7CM) NÃO INCLUSO AREA DE RAMPA APENAS AREA DE CALÇADA | M | 9,80 |
| 3.8 | COMP. 07 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 4,00 |
| 3.9 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 1,00 |
| 3.10 | 08.000.02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | 0,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



OTONI COSTA DE MEDEIROS
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

Josivan Gomes Marques
 ENGENHEIRO E ENFERMEIRO DO TRABALHO
 CREA/PB 048712/2011 - 0782017124487

ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51

Chave de Impressão: aDAYc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede PB

OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
 LOCAL: CONT. RUA MARIA ARAUJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 02), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 03), RUA PROJETADA 41

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT |
|------|-----------|--|-------|--------|
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 40 (TRECHO 02) | | |
| 4.1 | 78472 | SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 302,75 |
| 4.2 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA | M² | 302,75 |
| 4.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X12X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016 | M | 86,50 |
| 4.4 | 02 102 00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M² | 302,76 |
| 4.5 | 76330 | PINTURACAO DE MEIO FIO | M² | 24,22 |
| 4.6 | COMP 01 | LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOÇAO DE ENTULHOS) | M² | 302,76 |
| 4.7 | 54890 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016 E SP = 7CM) NÃO INCLUSO AREA DE RAMPA APENAS AREA DE CALÇADA | M² | 8,18 |
| 4.8 | COMP 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 4,00 |
| 4.9 | 08 000 02 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA | M² | 0,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



OTONI COSTA DE MEDEIROS
 PREFEITO CONSTITUCIONAL


 JUIZ MARILUCY
 DO 5º OFÍCIO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA
 ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51
 Chave de Impressão: aDAYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail jisdora@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede PB

OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
 LOCAL: CONT. RUA MARIA ARAUJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 02), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 03), RUA PROJETADA 41

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT |
|------------|-----------|--|-------|--------|
| 5.0 | | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 40 (TRECHO 03) | | |
| 5.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 315,00 |
| 5.2 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 200MM DE ESPESURA | M² | 315,00 |
| 5.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 08/2019 | M | 97,00 |
| 5.4 | 02.702.00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M² | 315,00 |
| 5.5 | 75990 | PINTURA/CAIAÇÃO DE MEIO FIO | M² | 27,16 |
| 5.6 | COMP. 01 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 315,00 |
| 5.7 | 94090 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF. 07/2016 (CSP = TCM); NÃO INCLUSO ÁREA DE RAMPA, APENAS ÁREA DE CALÇADA | M² | 6,55 |
| 5.8 | COMP. 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID. | 4,00 |
| 5.9 | 73916.002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 1,00 |
| 5.10 | 06.000.02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | 0,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



OTONI COSTA DE MEDEIROS
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

Josivan Gomes Marques
 ENG. CIVIL - ENFOQUE SEC. DO TRABALHO
 CREA/PB Nº 07128442
 ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51

Chave de impressão: aDAYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

8



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail lisdoro@live.com Fone. 83 98787-4502
 Rua. Francisco Medeiros de Lucena, 263 Centro - São Mamede - PB

OBRA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO
LOCAL CONT. RUA MARIA ARAUJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 02), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 03), RUA PROJETADA 41

| ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT |
|------------|-----------|---|-------|--------|
| 6.0 | | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 41 | | |
| 01 | 70472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 335,37 |
| 02 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA | M² | 335,37 |
| 03 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X PROFUND X BASE SUPERIOR A ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), AF. 08/2016 | M | 102,82 |
| 04 | 02 102 00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO GRANITICO SOBRE COC CHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M² | 335,37 |
| 05 | 75390 | PINTURA/CAIACAO DE MEIO FIO | M² | 20,78 |
| 06 | COMP 04 | LIQUPEZA DE RUAS, VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS | M² | 335,37 |
| 07 | 94980 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF. 07/2016 (ESP = 7CM) NÃO INCLUSO AREA DE RAMPA, APENAS AREA DE CALCADA | M² | 7,16 |
| 08 | COMP 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 4,00 |
| 09 | 73316/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 1,00 |
| 10 | 06 000 02 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLAÇAS DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA | M² | 0,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



OTONI COSTA DE MEDEIROS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Josivan Gomes Marques
 ENG. CIVIL E ENG. DE SEC. DO TRABALHO
 RES. Nº 1414/17 - CFE 041.015.254-62

ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51

Chave de Impressão: aDAYc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
 CNPJ: 08.884.066/0001-01

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**, de CNPJ: 08.884.066/0001-01 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº 01.002/2020
- Objeto do contrato **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico) **RUAS DIVERSAS, SN - VÁRZEA/PB.**
- Empresa contratada **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico) **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, CNPJ: 08.884.066/0001-01**
- ART nº **PB20200315489**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica.

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|---|---------|------------|
| #1478 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | M² | 2.518,10 |
| #1468 – TERRAPLANAGEM | M² | 2.518,10 |
| #1623 – MEIO FIO | M | 825,90 |


9. Período de participação nos serviços:
 Data de início **07/02/2020** Previsão de Término **07/02/2021**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS**, dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município

SECRETARIA DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS DE VÁRZEA
 RUA N.º 100 - LINDOIA DE CARIM VÁRZEA - PB. Registro por assinatura e
 livro de registro de assinaturas. Várzea - PB, 17 de dezembro de 2021.
 Em conformidade com a Lei nº 13.127/2016, de 20/05/2016.
 Assinado eletronicamente pelo(a) **OTONI COSTA DE MEDEIROS**
 Assinado em 17/12/2021 por **OTONI COSTA DE MEDEIROS**.
 Para obter o código de verificação acesse o endereço eletrônico: www.creapb.org.br



VARZEA – PB, 17 de dezembro de 2021



OTONI COSTA DE MEDEIROS
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB

Joivan Gomes Marques
 ENGENHEIRO FISCAL DE SEG. DO TRABALHO
 CREA - VÁRZEA/PB - 151.177.186-0

ENGENHEIRO FISCAL
 MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51

Chave de Impressão: aDAYc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 4 folhas

(Handwritten signature and initials)



**CREA-
PB**



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: tjsidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Nº CONTRATO 172742 | Nº ESCRITÓRIO 123456 | PROponente/TOMADOR MUNICÍPIO JOÃO PESSOA | APLICATIVO DO EMPREENDIMENTO REPARAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA |
| LOCALIDADE SINAPI JOÃO PESSOA | DATA BASE 01/01/2022 | DESCRIÇÃO DO LOTE REPARAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA | MUNICÍPIO / UF JOÃO PESSOA - PB |

| ITEM | FORTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT |
|--|---------|-----------|--|------|--------|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 74202001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 8,00 |
| 2.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 73472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 876,00 |
| 2.2 | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA | M² | 876,00 |
| 2.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA "BETO-FIO" EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VEICULAR AF 09/2016) | M | 785,00 |
| 2.4 | DER-PB | 02.700.00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M² | 876,00 |
| 2.5 | SINAPI | 75290 | PINTURA/CANEAÇÃO DE BETO-FIO | M² | 80,00 |
| 2.6 | COMP-01 | | LIMPEZA DE PLACAS, ARRASCÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS | M² | 876,00 |
| 2.7 | SINAPI | 94290 | EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CURUPIM, O BORDADO (CALÇADA) PERÍMETRO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 09/2016 | M² | 23,02 |
| 2.8 | COMP-02 | | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 4,00 |
| 2.9 | SINAPI | 73310/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA (DIMENSÕES 45X25CM) | UNID | 1,00 |
| 2.10 | DER-PB | 36.000.01 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SFM - REFLETIVA | M² | 0,73 |
| 2.11 | COMP-03 | | PISO DIRECIONAL TÁTIL EM TODA EXTENSÃO DAS CALÇADAS DESCONTANDO O TRECHO DAS RAMPAS | M² | 61,60 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



OTONI COSTA DE MEDEIROS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Joáquin Gomes Marques
ENGRº CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO TRABALHO
ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 172742/2022
21/02/2022, 09:51
Chave de impressão: aDAYc

Este documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail jtsidoro@tve.com Fone: 83 98787-4502
 Rua Francisco Medeiros da Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|--|
| REGION: RATIO 00000000 | IP: SICOM: MUNICÍPIO DE ARZEA | PROponente/FORMADOR MUNICÍPIO DE ARZEA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO N.º DE LICITAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - 172742 |
| LOCALIDADE SINAPI ARZEA | DATA BASE 2022 | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TARDELA DE PEDRO | MUNICÍPIO / UF ARZEA / PB |

| ITEM | PONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
|------------|--------|-----------|--|------|--------|
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO - RUA MANOEL PEDRO DE AMARAL | | |
| 3.1 | SINAPI | 70472 | SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 816,00 |
| 3.2 | SINAPI | 72991 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA | M² | 816,00 |
| 3.3 | SINAPI | 94273 | ACERTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO EMSENDOS 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016 | M | 293,00 |
| 3.4 | DER PB | 02 702 00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M² | 816,00 |
| 3.5 | SINAPI | 75397 | RENTRIERACIÃO DE MEIO FIO | M² | 70,84 |
| 3.6 | | COMP 01 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 816,00 |
| 3.7 | SINAPI | 94930 | EXECUÇÃO DE PARDEIO, CALÇADA, OU RISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016 | M² | 10,40 |
| 3.8 | | COMP 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | 0,00 |
| 3.9 | SINAPI | 13916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X35CM | UNID | 1,00 |
| 3.10 | DER PB | 05 060 02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEM REFLETIVA | M² | 0,86 |
| 3.11 | | COMP 03 | PISO DIRECIONAL TÁTIL EM TOLVA EXTENSÃO DAS CALÇADAS DESCONTANDO O TRECHO DAS RAMPAS | M² | 40,66 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



OTONI COSTA DE MEDEIROS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Josivan Gomes Marques
ENGENHEIRO E ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 172742/2022
21/02/2022, 09:51

Chave de Impressão: aDAYc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 4 folhas



CREA-
PB



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail Jlsidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--|--|
| Nº CONTRATO P. 06/3 | Nº SICAIV | PROPOSTANTOMADOR MUNICÍPIO DE AREIA | ÁREAS DE DO EMPREENDIMENTO OTOMAL, PAVIMENTAÇÃO, REFORMA, E REPARAÇÃO DE PAV. |
| UNIDADE SINAPI | DATA BASE 04/11/2022 | DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA CRUZAMENTO AV. CRUZAMENTO SENECA A FERRÃO | VALOR DO LOTE R\$ 1.000,00 |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT |
|------------|--------|-----------|---|-------|--------|
| 4.0 | | | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA A | | |
| 4.1 | SINAPI | 18472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E CREDE | M² | 826,10 |
| 4.2 | SINAPI | 12601 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA | M² | 826,10 |
| 4.3 | SINAPI | 84213 | ACRESCENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PNE-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X12X30 CM; COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA; PARA VIAS URBANAS (USO VARIO); 15/02/2016 | M | 260,00 |
| 4.4 | DER-PB | 02.102.00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M² | 826,10 |
| 4.5 | SINAPI | 70230 | PINTURACALHAÇÃO DE MEIO-FIO | M² | 80,33 |
| 4.6 | | COMP. 01 | LIQUPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 826,10 |
| 4.7 | SINAPI | 94890 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE FIBRO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016 | M² | 23,61 |
| 4.8 | | COMP. 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID. | 0,00 |
| 4.9 | SINAPI | 73919002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 1,00 |
| 4.10 | DER-PB | 08.006.02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M² | 0,40 |
| 4.11 | | COMP. 03 | POSO DIRECIONAL TAYL EM TODA EXTENSÃO DAS CALÇADAS DECONTANDO O TRECHO DAS RAMPAS | M² | 47,84 |

OTONI COSTA DE MEDEIROS
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

Josivan Gomes Marques
 CREA-PB Nº 12.144/6
 ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172742/2022, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 172742/2022
 21/02/2022, 09:51
 Chave de Impressão: eDAYC

Este documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172774/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20200295955** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/01/2020** Baixada em: **19/10/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ROSAS** Nº SN
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Contrato: **131/2019** Celebrado em: **12/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 31.729,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SITIO QLHO D'ÁGUA DOS ANTÔNIO** Nº SN
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Data de início: **30/12/2019** Conclusão efetiva: **30/01/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 374.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 374.00 metro quadrado.**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB.

Número da ART: **PB20200315586** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2020** Baixada em: **19/10/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ROSAS** Nº SN
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Contrato: **75/2020** Celebrado em: **05/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 279.936,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA VÁRIAS LOCALIDADES** Nº SN
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**
Data de início: **08/06/2020** Conclusão efetiva: **05/06/2021**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1363 - ESTRADA DE RODAGEM 15 - EXECUÇÃO 399.95 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 399.95 quilômetro.**

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB CONFORME CONTRATO Nº 75/2020 E TOMADA DE PREÇO 02/2020.

Número da ART: **PB20200319166** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/07/2020** Baixada em: **19/10/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**



CREA-
PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172774/2022

Atividade concluída

Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ 09.148.131/0001-95
Endereço do contratante RUA JOSÉ ROSAS Nº SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58995000
Cidade: MANAÍRA
Contrato: 01/2020 - 52/2020 Celebrado em: 25/05/2020
Valor do contrato: R\$ 116.872,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA ROMÃO ALVES DO NASCIMENTO, EDILBERTO TAVARES Nº: SN
DUARTE, JOSÉ TAVARES DINIZ E JOSÉ DINIZ (ZÉ DE AUGUSTO)
Complemento: Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58995000
Cidade: MANAÍRA
Data de início: 01/06/2020 Conclusão efetiva: 31/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1020,46 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 517,00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO NAS RUAS: ROMÃO ALVES DO NASCIMENTO 102,00M, EDILBERTO TAVARES DUARTE 98,00M, JOSÉ TAVARES DINIZ 177,00M E JOSÉ DINIZ (ZÉ DE AUGUSTO) 140,00M, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB. CONFORME ADITIVO DE SERVIÇO Nº 01/2020 AO CONTRATO Nº 52/2020

Número da ART: **PB20200330612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2020 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ 09.148.131/0001-95
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58995000
Cidade: MANAÍRA
Contrato: 86/2020 Celebrado em: 12/08/2020
Valor do contrato: R\$ 61.106,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO FORTALEZA Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: PB CEP: 58995000
Cidade: MANAÍRA
Data de início: 17/08/2020 Conclusão efetiva: 12/08/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > CONTENÇÕES > #1206 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 43,20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 420,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 420,00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, LOTE I - PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DO SÍTIO FORTALEZA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Número da ART: **PB20200330615** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2020 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ 09.148.131/0001-95
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58995000
Cidade: MANAÍRA
Contrato: 88/2020 Celebrado em: 12/08/2020
Valor do contrato: R\$ 36.458,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: SN
Complemento: Bairro: DOM PAULO UF: PB CEP: 58995000
Cidade: MANAÍRA
Data de início: 17/08/2020 Conclusão efetiva: 12/08/2021
Finalidade: Outro





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172774/2022

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB

CPF/CNPJ: 09 148 131/0001-95

Atividade Técnica 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 191.75 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 269.75 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 83.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA LOTE III - PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DOM PAULO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Número da ART: **PB20200330618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2020 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
Contrato: 91/2020 Celebrado em: 12/08/2020
Valor do contrato: R\$ 41.957,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA Nº SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
Data de início: 17/08/2020 Conclusão efetiva: 12/08/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB CPF/CNPJ: 09 148 131/0001-95

Atividade Técnica 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 172.80 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 180.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA LOTE VI - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172774/2022
18/02/2022, 15:31
c2Cwa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2Cwa



CREA-PB





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº 86/2020
2. Objeto do contrato **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO LOTE I – PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DO SÍTIO FORTALEZA, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico) **SÍTIO FORTALEZA - MANAÍRA/PB.**
4. Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº **PB20200330612**
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº **151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|---|----------------|------------|
| #1478 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS | M ² | 420,00 |
| #146B – TERRAPLANAGEM | M ² | 420,00 |
| #1206 – MURO DE ARRIMO | M ³ | 43,20 |

9. Período de participação nos serviços:
Data de início **17/08/2020** Previsão de Término: **12/08/2021**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado pelo município.

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020.

[Handwritten signature]
ALBERTO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

[Handwritten signature]
MANOEL BEZERRA RABELO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

CARTÓRIO DISTRITAL DE PELO SINAL
Cartório de Registro Civil do Pelo Sinal
Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de **Carla Andréa Pereira da Silva**
MANOEL BEZERRA RABELO
Escritor(a) Substituto(a)
Data: 16/09/2020
Escritor(a): Carla Andréa Pereira da Silva
Selo Digital: AKK49769-HHS1
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
Emul: R\$10,22 Farpen: R\$0,30 MP: R\$0,00 Fej: R\$1,88



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
18/02/2022, 15:39
Chave de Impressão: c2Cwa
Este documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CREA-PB



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E

SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail jusidoro@live.com Fone: 83 98787-4502


Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO (LADEIRA SÍTIO FORTALEZA)
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: SÍTIO FORTALEZA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CODIGO | UNID | QUANT |
|----------|--|---------------------|----------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SINAPI 74209/001 | m ² | 4,50 |
| 2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | |
| 2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS | SINAPI 78472 | m ² | 420,00 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 3.1 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | SINAPI 79472 | m ² | 420,00 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 4.1 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | SINAPI 72799 | m ² | 420,00 |
| 4.2 | MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | SINAPI 72799 | m ³ | 43,20 |
| 5 | DIVERSOS | | | |
| 5.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA | SINAPI 83693 | m ² | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



[Handwritten signature]
 TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB
 CNPJ 21.933.413/0001-07

[Handwritten signature]

Certidão nº 172774/2022
18/02/2022, 15:39

Chave de Impressão: c2Cwa

Este documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
**CREA-
PB**





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº 52/2020 – Aditivo nº 01/2020
2. Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico) **RUAS: ROMÃO ALVES DO NASCIMENTO, EDILBERTO TAVARES DUARTE, JOSÉ TAVARES DINIZ E JOSÉ DINIZ (ZÉ DE AUGUSTO) - MANAÍRA/PB.**
4. Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº **PB20200319166**
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº **151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|------------------------|----------------|------------|
| #1468 – TERRAPLANAGEM | m ² | 1.020,46 |
| #1604 – REDE DE ESGOTO | m | 517,00 |
9. Período de participação nos serviços:
 Data de início: **01/06/2020** Previsão de Término: **31/07/2020**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado pelo município

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020.

CARTORIO DISTRITAL DE PELO SINAL

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de
MANOEL BEZERRA RABELO
 Data fe: Manaíra/PB - 20/09/2020
 Escrevente: Carla Andrea Pereira da Silva
 Selo Digital AKK49784-N07E
 Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tpb.jus.br>
 Emul: R\$10,22 Farpen: R\$0,20 MP: R\$0,00 Fcpj: R\$1,88

Cartório de Registro Civil do Pelo Sinal
 Carla Andrea Pereira da Silva
 Escrevente Substituta



MANOEL BEZERRA RABELO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

[Handwritten signature]
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 800 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel.: 55 (83) 3533 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022.



Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão: c2CwB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]



CREA-PB



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA**

OBRA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO (TUBO DE 200mm)
LOCALIDADE RUA JOSÉ TAVARES DINIZ (ZEZE)
DATA 27/01/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

**FONTE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13,
SINAPI - DATA DA REFERENCIA TÉCNICA 15/11/2019 - DATA DE EMISSÃO, 18/11/2019**

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|------------|--------|--|-------|--------|
| 0 0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1 1 | 75209/001 | SINAPI | Placa em chapa de aço galvanizado | m² | 0,00 |
| 1 2 | 407702 | SINAPI | Locação da obra | m | 177,00 |
| 2 0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2 1 | 141014 | ORSE | Excavação manual de valas abertas em nível de terreno natural, profundidade até 1,5m | m³ | 177,00 |
| 2 2 | 141011 | ORSE | Emprego manual de valas abertas em nível de terreno natural, profundidade até 1,5m | m³ | 177,00 |
| 2 3 | 141012 | ORSE | Emprego manual de valas abertas em nível de terreno natural, profundidade até 1,5m | m³ | 177,00 |
| 3 0 | | | TUBOS E CONEXÕES | | |
| 3 1 | 104101/040 | ORSE | Tubo PVC rígido canal boracha - serie normal - esgoto - D = 200mm - Inc. Conexões | m | 177,00 |
| 4 0 | | | ACESSÓRIOS | | |
| 4 1 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 180x90x80cm | ud | 0,30 |
| 4 2 | 13648 | SINAPI | Ligação domiciliar de esgoto DN100mm - Inc. caixa em alvenaria e tampa em concreto | ud | 15,00 |
| 5 0 | | | REATERRO | | |
| 5 1 | 01412/005E | ORSE | Colchão de areia | m² | 30,92 |
| 5 2 | 88895 | SINAPI | Reaterro sem adição de material | m³ | 144,11 |
| 5 3 | 79482 | SINAPI | Reaterro com aquisição de material | m³ | 0,00 |
| 6 0 | | | DIVERSOS | | |
| 6 1 | 01830 | ORSE | Teste da tubulação | m | 177,00 |
| 6 2 | 0 0001 | COMP | Limpeza final e bota - fora | m² | 30,59 |

[Handwritten signatures]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten initials and signatures]



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**


OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO CTUBO DE 200mm
LOCALIDADE: RUA JOSÉ DINIZ (ZÉ DE AGUSTO)
DATA: 27/01/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

FONTES DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13.
SINAPI - DATA DA REFERENCIA TÉCNICA: 15/11/2019 - DATA DE EMISSÃO: 18/11/2019

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|-----------|--------|---|-------|--------|
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa em chapa de aço galvanizado | m² | 0,00 |
| 1.2 | 407702 | SINAPI | Locação da obra | m | 140,00 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | 407702 | ORSE | ... | m³ | 0,00 |
| 2.2 | 407702 | ORSE | ... | m³ | 0,00 |
| 2.3 | 407702 | ORSE | ... | m³ | 0,00 |
| 3.0 | | | TUBOS E CONEXÕES | | |
| 3.1 | 407702 | ORSE | Conexões | m | 140,00 |
| 4.0 | | | ACESSÓRIOS | | |
| 4.1 | 72283 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x80)cm | un | 6,00 |
| 4.2 | 73653 | SINAPI | concreto | qd | 17,00 |
| 5.0 | | | REATERRO | | |
| 5.1 | 407702 | ORSE | Culhão de areia | m³ | 23,20 |
| 5.2 | 86995 | SINAPI | Reaterro sem aquisição de material | m² | 177,96 |
| 5.3 | 79462 | SINAPI | Reaterro com aquisição de material | m² | 0,00 |
| 6.0 | | | DIVERSOS | | |
| 6.1 | 01230-09 | ORSE | Teste da tubulação | m | 140,00 |
| 6.2 | 01002 | COMP | Limpeza final e obra - terra | m² | 21,50 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Handwritten signatures and stamps.

Certidão nº 172774/2022
18/02/2022, 15:39

Chave de Impressão: c2Cwa

Este documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 5 folhas

Handwritten numbers 8 and 8.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO C/TUBO DE 200mm
LOCALIDADE: RUA EDILBERTO TAVARES DUARTE
DATA: 27/01/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

FONTE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTARIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13
SINAPI - DATA DA REFERENCIA TÉCNICA 15/11/2019 - DATA DE EMISSÃO: 16/11/2019

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|------------|--------|---|-------|--------|
| 0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1 | 74209/001 | SINAPI | Placa em chapa de aço galvanizada | m² | 0,00 |
| 2 | 437702 | SINAPI | Locação da obra | m | 96,00 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | 08772 | ORSE | Excavação | m³ | 0,00 |
| 2.2 | 08773 | ORSE | Transporte | m³ | 0,00 |
| 2.3 | 08774 | ORSE | Repreenchimento de terra com solo comum (excavado e transportado) | m³ | 0,00 |
| 3.0 | | | TUBOS E CONEXÕES | | |
| 3.1 | 33473/ORSE | ORSE | Conexões | m | 96,00 |
| 4.0 | | | ACESSÓRIOS | | |
| 4.1 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x90)cm | ud | 5,00 |
| 4.2 | 73656 | SINAPI | concreto | ud | 19,00 |
| 5.0 | | | REATERRO | | |
| 5.1 | 03212/ORSE | ORSE | Colchão de areia | m² | 20,44 |
| 5.2 | 06096 | SINAPI | Plastimo bem adição de material | m² | 32,76 |
| 5.3 | 79482 | SINAPI | Reaterro com aquisição de material | m² | 0,00 |
| 6.0 | | | DIVERSOS | | |
| 6.1 | 02030 OR | ORSE | Teste da tubulação | m | 96,00 |
| 6.2 | 010001 | COMP | Limpeza final e bata-ferrá | m² | 11,29 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



[Handwritten signature]
 JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
 Presidente do CREA/PB

Certidão nº 172774/2022
18/02/2022, 15:39
Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO C/TUBO DE 200mm
LOCALIDADE: RUA ROMÃO ALVES DO NASCIMENTO
DATA: 27/01/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

**FONTE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTARIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13,
 SINAPI - DATA DA REFERENCIA TÉCNICA 16/11/2019 - DATA DE EMISSÃO: 18/11/2019**

| ITPM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|-----------|--------|--|-------|--------|
| 10 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 11 | 74209-001 | SINAPI | Placa em chapa de aço galvanizado | m² | 0,00 |
| 12 | 407702 | SINAPI | Locação da obra | m | 102,00 |
| 20 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 21 | 2722-02 | ORSE | ... | m³ | 20,00 |
| 22 | 2722-03 | ORSE | ... | m³ | 20,00 |
| 23 | 2722-04 | ORSE | ... | m³ | 20,00 |
| 30 | | | TUBOS E CONEXÕES | | |
| 31 | 08477-001 | ORSL | Conexões | m | 102,00 |
| 40 | | | ACESSÓRIOS | | |
| 41 | 72204 | SINAPI | Capa de inspeção em alvenaria (80x80x90)cm | ud | 4,00 |
| 42 | 73050 | SINAPI | Concreto | ud | 48,00 |
| 50 | | | REATERRO | | |
| 51 | 02210005E | ORSE | Colchão de areia | m³ | 20,00 |
| 52 | 88995 | SINAPI | Rebaterro sem aquisição de material | m³ | 01,00 |
| 53 | 74482 | SINAPI | Reaterro com aquisição de material | m³ | 0,00 |
| 60 | | | DIVERSOS | | |
| 61 | 020301-01 | ORSE | Terceira de lubrificação | m | 102,00 |
| 62 | 00001 | COMP | Limpeza final e entrega | it | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



[Handwritten signatures and stamps]

Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão: czCwa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº 75/2020
2. Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico) **DIVERSAS LOCALIDADES - MANAÍRA/PB.**
4. Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº **PB20200315586 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº PB20200315303**
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº **151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|----------------------------|---------|------------|
| #1468 – TERRAPLANAGEM | km | 399,95 |
| #1363 – ESTRADA DE RODAGEM | km | 399,95 |

9. Período de participação nos serviços
 Data de início **08/06/2020** Previsão de Término **05/06/2021**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020

(Assinatura)
MANOEL BEZERRA RABELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

(Assinatura)
 PREFEITO MUNICIPAL DE MANAÍRA

CARTÓRIO DISTRITAL DE REGISTRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA

(Assinatura)
 Cartório de Registro Civil do Polo Sina!
 Carla Andrea Pereira da Silva
 Escrevente Substituta

Reconheço, por autenticidade, o(s) nome(s) de
 MANOEL BEZERRA RABELO
 Dou fe. Manaíra/PB - 28/09/2020
 Escrevente: Carla Andrea Pereira da Silva
 Selo Digital: AKK49791-L7T0
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.pb.gov.br>
 Final: K5TU 22 Farpen P50 30 MP P50 DO For; R51 88



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão c2Cwa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 4 folhas



**CREA-
PB**



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail j.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA

DATA 15/06/2019

CÓDIGO DE ATRIBUIÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-PB Nº 13

CINABY DATA DA REFERÊNCIA TÉCNICA 15/06/2019 - DATA DE EMISSÃO 01/10/2019

| ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS | LOCALIDADE | QUANT. UM | QUANT. M M |
|------|--------|---|------------|-----------|------------|
| | SINAPI | | | | |
| 1 0 | 1 0 | TERRAPLANAGEM | | | |
| 1 1 | 1 1 | EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125HP, PESO OPERACIONAL 12,9T, COM LÂMINA 2,7M | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
18/02/2022, 15:39

Chave de Impressão c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and stamps]

[Large handwritten signature]



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail l.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

OBRA:
 LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:
 DATA: 15/04/2022
 FUNDO DE COTAÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN 12/2013
 SINAP7 - DATA DA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2022 - DATA DE EMISSÃO: 01/10/2019

| ITEM | CODIGO | SERVIÇOS | LOCALIDADE | QUANT | UN | QUANT | UN |
|------|--------|----------|------------|-------|----|-------|----|
| 1 | SINAPI | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]
 TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail j.lisidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
 Rua. Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

OBJETO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
 DATA 15/04/2019
 PONTO DE LICITAÇÃO DOS DIÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 13.13
 SINAPI - DATA DA REFERÊNCIA TÉCNICA 15/11/2019 - DATA DE EMISSÃO 01/10/2019

| ITEM | CODIGO SINAPI | SERVIÇOS | LOCALIDADE | QUANT | EM | QUANT | H M |
|------|------------------|---|------------|--------|----|-------|--------|
| 20 | | DESHATEAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | | 399,95 | | 3 | 329,45 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



[Handwritten signatures]

Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão c2Cwa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº. 131/2019
2. Objeto do contrato. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico) **SÍTIO OLHO D'ÁGUA DOS ANTÔNIO - ZONA RURAL - MANAÍRA/PB.**
4. Empresa contratada. **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico). **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº **PB20200295955 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº PB20200295002**
7. Responsável Técnico. Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº **151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|--------------------------|----------------|------------|
| #1468 - TERRAPLANAGEM | m ² | 374,00 |
| #9306 - PASSAGEM MOLHADA | m ² | 374,00 |

9. Período de participação nos serviços
 Data de início **30/12/2019** Previsão de Término: **30/01/2020**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho previamente aprovado pelo município.

Manaíra - PB, 10 de fevereiro de 2020

MANOEL BEZERRA RABELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

CARTÓRIO DISTRITAL DE REGISTRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA

Cartório de Registro Civil do Pelo Sinal

Carla Andrea Pereira da Silva
 Escrivente Substituta

Reconheceu por autenticidade, o(s) Firmado, do
 MANOEL BEZERRA RABELO
 Doutr. Manaíra/PB - 25/09/2020
 Escrevente: Carla Andrea Pereira da Silva
 Belo Digital/PA/49/BB-ULVH
 Consulte a autenticidade em <https://selibdigital.tpb.jus.br>
 E-mail: RE1922@tpb.br | Fone: R30 30 Mº R50 00 Fone: R31 8T



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022




Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39

Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ 21.933.413/0001-07 - Fone: 83 98787-4502

E-mail: torresandradeconstrucoes@hotmail.com

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO

OBRA: OBTENÇÃO DE SANTIUM MÓDULO

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: SÍTIO - LER. PLÁZKA DE ANTÔNIO - MUNICÍPIO DE

ÁREA: 550m²

EXTENSÃO

LARGURA

BASE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTARIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13

SINAPI - DATA DA REFERENCIA TÉCNICA 10/10/2019 DATA DE PREÇO SETEMBRO/2019

VALOR TOTAL DA OBRA

| ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------|---------------|--|---------|--------|
| 1.0 | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | 1010-000 | Placa indicativa da obra | m² | 3,00 |
| | | Sub-total | | |
| 2.0 | CÓDIGO | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | 210-000 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 6,48 |
| | | Sub-total | | |
| 3.0 | CÓDIGO | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | | |
| 3.1 | 310-000 | Faixas em alvenaria de pedra argamassada (Recuperação) | m³ | 14,36 |
| | | Sub-total | | |
| 4.0 | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 4.1 | 410-000 | REASSINIAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (COM ESPESSURA 10CM, REAJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL) | m² | 204,00 |
| 4.2 | 420-000 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REAJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS DEJUNTA 30 X 15 PEÇAS POR M²) | m² | 176,00 |
| | | Sub-total | | |
| 5.0 | CÓDIGO | DIVERSOS | | |
| 5.1 | 510-000 | Pintura esmalte sintético em galvanizador de tubo de ferro galvanizado | m² | 9,40 |
| 5.2 | 520-000 | Galvanizador em tubo de ferro galvanizado de 2" com altura de 0,50m | unidade | 23,00 |
| 5.3 | 530-000 | Limpeza final | m | 550,00 |

Francisco Medeiros de Lucena

[Assinatura]

JOSE CAUDÉNCIO ALVES DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
174.470.048-00

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro São Manoel/PB
Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: torresandradeconstrucoes@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
18/02/2022, 15:39
Chave de Impressão: c2Cwa
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):


1. Contrato nº 91/2020
2. Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO LOTE VI – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA SEBASTIÃO C. DA SILVA - MANAÍRA/PB.**
4. Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº **PB20200330618**
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº **151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|--|----------------|------------|
| #147B – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS | M ² | 172,80 |
| #1604 – REDE DE ESGOTO | M | 180,00 |

9. Período de participação nos serviços
 Data de início: **17/08/2020** Previsão de Término: **12/08/2021**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020.


MANOEL BEZERRA RABELO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO PÉLO SINAL

Reconheço, por autenticação digital (e-mail) de
MANOEL BEZERRA RABELO
 Dou fe: Manaíra/PB - 23/09/2020
 Escrevente: **Carla Andréa Pereira da Silva**
 Selo Digital AKK46789-335t
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.pb.jus.br>
 E-mail: RS10 22 Farpen R50 30 MP R80 00 Fej R51 68

Cartório de Registro Civil do Pólo Sinal
Carla Andréa Pereira da Silva
 Escrevente Substituta



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39

Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas



**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E
SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07**
E-mail l.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO C/ TUBO DE 200 MM
LOCALIDADE: RUA SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CODIGO | UNID | QUANT |
|----------|--|---------------------|------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SINAPI 74209/001 | m² | 0,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA | SINAPI 73610 | m | 180,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M | ORSE 02497 | m³ | 127,87 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M | ORSE 02499 | m³ | 43,20 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MANUAL | ORSE 04499 | m³ | 7,73 |
| 3 | TUBULAÇÃO | | | |
| 3.1 | TUBO PVC RÍGIDO COM ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO D = 200 MM, INC. CONEXOES | ORSE 08473 | m | 180,00 |
| 4 | ACESSÓRIOS | | | |
| 4.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (80 X 80 X 80) CM | SINAPI 72289 | UNID | 8,00 |
| 4.2 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100 MM | SINAPI 73658 | UNID | 32,00 |
| 5 | REATERRO | | | |
| 5.1 | COLCHÃO DE AREIA | ORSE 03212 | m³ | 37,55 |
| 5.2 | REATERRO SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | SINAPI 96905 | m³ | 145,15 |
| 5.3 | REATERRO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | SINAPI 79482 | m³ | - |
| 6 | DIVERSOS | | | |
| 6.1 | TESTE DE TUBULAÇÃO | ORSE 02830 | m | 180,00 |
| 6.2 | LIMPEZA FINAL E BOTA-FORA | COMPOSIÇÃO | m³ | 27,95 |

[Assinatura]
 TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB
 CEP: 57.000-000

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022

18/02/2022, 15:39

Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas

[Assinatura]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº 88/2020
2. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO LOTE III – PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DOM PAULO, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico) RUA PROJETADA - MANAÍRA/PB.
4. Empresa contratada TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95
6. ART nº PB20200330615
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|--|----------------|------------|
| #1478 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS | M ² | 269,75 |
| #1623 – MEIO FIO | M ² | 83,00 |
| #1468 – TERRAPLANAGEM | M ³ | 191,75 |

9. Período de participação nos serviços
 Data de início: 17/08/2020 Previsão de Término: 12/08/2021

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho previamente aprovado pelo município.

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 João Isidoro de Andrade Neto
 Responsável Técnico

[Handwritten signature]
MANOEL BEZERRA RABELO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

CARTÓRIO DISTRITAL DE PELO SINAL
 Cartório de Registro Civil do Pelo Sinal
 Reconhecido por autenticidade da(s) firma(s) Carla Andrea Pereira da Silva
 MANOEL BEZERRA RABELO
 Dou. fé. Manaíra/PB - 26/09/2020
 Escrivente: Carla Andrea Pereira da Silva
 Selo Digital: ARK49707-YL6H
 Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tcu.pb.gov.br>
 Enxofre: RS10 22 Faipen RS0 30 MP RS0 00 Fato: R21 88



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas

[Handwritten initials and signature]



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail l.isidoro@live.com Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: RUA PROJETADA (CONJUNTO DOM PAULO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CODIGO | UNID | QUANT |
|----------|---|------------------|------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SINAPI 74209/001 | m² | 3,00 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20cm de esp | SINAPI 79472 | m² | 191,75 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | SINAPI 83338 | m³ | 215,48 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 4.1 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | SINAPI 72799 | m² | 269,75 |
| 4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016 | SINAPI 94273 | m | 83,00 |
| 5 | DIVERSOS | | | |
| 5.1 | PINTURA À CAL EM MEIO-FIO | SINAPI 83693 | m² | 24,90 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172774/2022, emitida em 18/02/2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede - PB
 CEP: 58100-000

Certidão nº 172774/2022
 18/02/2022, 15:39
 Chave de Impressão: c2Cwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 2 folhas

[Handwritten initials and signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

120220/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: 10382PB RNP: 1511771860
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20160109968** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2016 Baixada em: 02/02/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA** CPF/CNPJ: 09.151.598/0001-94
Endereço do contratante: RUA VEREADOR RAIMUNDO GARCIA DE ARAÚJO Nº 25
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vista Serrana UF: PB CEP: 58710000
Contrato: 01.180/2016 Celebrado em: 15/12/2016
Valor do contrato: R\$ 147.824,36 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vista Serrana UF: PB CEP: 58710000
Data de início: 17/12/2016 Conclusão efetiva: 17/03/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA** CPF/CNPJ: 09.151.598/0001-94

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1809.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 1809.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 517.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA EM PAVIMENTAÇÃO COM MEIO FIO E TERRAPLANAGEM NA RUA PROJETADA, S/N, DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 120220/2017
09/02/2017
W8cc3


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: W8cc3





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
 CNPJ: 09.151.598/0001-94

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA**, de CNPJ: 09.151.598/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

| DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): | | |
|---|---------|---------------------------------|
| 1. Contrato nº: 01.180/2016 | | |
| 2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE OBRA EM PAVIMENTAÇÃO COM MEIO FIO E TERRAPLANAGEM NA RUA PROJETADA, S/N, DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB. | | |
| 3. Endereçada (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, VISTA SERRANA – PB, CEP: 58.710-000 | | |
| 4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31 | | |
| 5. Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CNPJ: 09.151.598/0001-94 | | |
| 6. Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CNPJ: 09.151.598/0001-94 | | |
| 7. ART nº: PB20160109968 em substituição a ART nº: PB20160109183 | | |
| 8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0 | | |
| 9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: | | |
| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
| #1468 – TERRAPLANAGEM | m² | 1.809,50 |
| #1478 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS | m² | 1.809,50 |
| #1623 – MEIO FIO | m | 517,00 |
| 10. Período de participação nos serviços: | | |
| Data de início: 17/12/2016 | | Previsão de Término: 17/03/2017 |

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Vista Serrana – PB, 28 de Dezembro de 2016.

ALDO ZAVER

Jurandy Araujo da Silva
 Prefeito Constitucional do Município de Vista Serrana
 CPF: 788.741.654-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
 15/12/2019, 10:08
 Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Handwritten signature and a circular stamp containing the text: 'CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA', 'Certidão nº 120220/2017', 'Data de Emissão: 09/02/2017', 'Valor: R\$ 1.400,00'.

Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10 08

Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas

Handwritten initials 'RS' and a signature.



| Item | Descrição | Unid | P. Unit. | Quantidades | | | | Valor (R\$) |
|------|---|-------|----------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | Licitada | Medida no Período | Acumulada | Período | |
| 1.8 | RECURSOS PRELIMINARES | | | | | | 1.478,09 | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 350,69 | 4,50 | | | 1.578,09 | 133.409,18 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA | | | | | | 145.998,46 | 68.538,60 |
| 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços,acompanhamento e greide | m² | 1.809,50 | 0,37 | 1.809,50 | 1.809,50 | 662,82 | 662,82 |
| 2.2 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1.40 | 1.809,50 | 1.809,50 | 1.809,50 | 2.525,88 | 2.525,88 |
| 2.3 | Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 26,38 | 517,00 | 257,00 | 517,00 | 13.640,27 | 13.640,27 |
| 2.4 | Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 110km) | m³xkm | 1,08 | 9.771,30 | 4.857,30 | 9.771,30 | 10.544,21 | 10.544,21 |
| 2.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 54,42 | 1.809,50 | 899,50 | 1.809,50 | 98.473,53 | 98.473,53 |
| 2.6 | Pintura de meio-fio a cal | m² | 2,90 | 129,25 | 129,25 | 129,25 | 374,92 | 374,92 |
| 2.7 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 0,40 | 1.809,50 | | | 716,56 | |
| 2.8 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3 (cimento/areia/brta), preparo mecânico, espessura 6cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. | m² | 97,06 | 314,22 | 120,00 | 120,00 | 17.930,52 | 6.847,63 |
| 2.9 | Rampa de acessibilidade | und | 339,92 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1.019,75 | 339,92 |

Handwritten signatures and notes:
 1. 12/02/2017
 2. 12/02/2017
 3. 12/02/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
 15/12/2019, 10:08
 Chave de Impressão W8cc3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]



CREA-
PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 649 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel. + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creaapb@creapb.org.br

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB
 OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS
 LOCAL: RUAS PROJETADAS
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02
 DATA BASE: SET/2016
 24,03%


| Item | Descrição | Unid | P. Unit. | Quantidades | | | Valor (R\$) |
|------|--|-------|----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | Licitada | Medida no Período | Acumulada | |
| 3.0 | SINALIZAÇÃO | | | | | 357,80 | |
| 3.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm. | unid | 80,00 | 2,00 | | | 160,00 |
| 3.2 | Form e implantação placa sinaliz semi-reflexiva | m² | 210,00 | 0,86 | | | 197,80 |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO - TRECHOS 01 E 03 DA RUA PROJETADA | | | | | 35.914,58 | 25.556,00 |
| 4.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 0,37 | 454,10 | 454,10 | 454,10 | 166,34 |
| 4.2 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1,40 | 454,10 | 454,10 | 454,10 | 633,88 |
| 4.3 | Meio fio granítico Rejunhado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 26,38 | 121,60 | 97,60 | 97,60 | 2.575,03 |
| 4.4 | Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 110km) | m³.km | 1,08 | 2.452,14 | 1.777,34 | 1.777,34 | 1.917,71 |
| 4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 54,42 | 454,10 | 329,10 | 329,10 | 17.909,72 |
| 4.6 | Plintura de meio-fio a cal | m² | 2,90 | 30,40 | 24,40 | 24,40 | 70,78 |
| 4.7 | Limpza das ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 0,40 | 454,10 | | 454,10 | 179,82 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Cartão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08
Chave de Impressão: W8cc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas

Handwritten signatures and initials



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA -PB
OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS
LOCAL: RUAS PROJETADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02

DATA BASE: SET/2016

24,03%

Valor (R\$)

| Item | Unid | P. Unit. | Licitada | Medida no Período | Acumulada | Período | Licitado | Medido no Período | Acumulado |
|------|------|----------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|
| 3.0 | | | | | | | 357,80 | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
 15/12/2019, 10:08
 Chave de Impressão: W6cc3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]
 8
[Handwritten signature]



| ESTADO DA PARAIBA | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA -PB | | | | | | | | | |
| OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS | | | | | | | | | |
| LOCAL: RUAS PROJETADAS | | | | | | | | | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02 | | | | | | | | | |
| DATA BASE: SET/2016 | | | | | | | | | |
| 24,03% | | | | | | | | | |
| Valor (R\$) | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Unid | P. Unit. | Licitada | Quantidades | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | Medida no Período | Acumulada no Período | Licitada | | |
| 4 8 | Lixação de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento:areia:brita), preparo mecânico, espessura 6cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. | m ² | 57,06 | 75,00 | 40,00 | 40,00 | 4.279,77 | 2.282,54 | 2.282,54 |
| TOTAL (R\$) | | | | 183.738,94 | | 94.091,61 | 158.565,19 | 54.873,59 | 94.091,61 |
| DEDUÇÃO DE MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$) | | | | | | | | | |
| TOTAL DESTA MEDIÇÃO (R\$) | | | | | | | | | 94.091,61 |
| Importa a presente medição o valor de R\$ 94.091,61 (Noventa e quatro mil, noventa e um reais, e sessenta e um.) | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]
 2017

| ESTADO DA PARAÍBA | | | | |
|---|--|-------|--|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA -PB | | | | |
| OBRA: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | | | | |
| LOCAL: MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | | | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 02 | | | | |
| Item | Discriminação | Unid | CÁLCULO | QUANT |
| 00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 01 | Placa indicativa da obra | m² | | |
| 00 | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROFETA DA | | | |
| 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | | |
| 2.2 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | | |
| 2.3 | Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | $2 * 128,50 =$ | 257,00 |
| 2.4 | Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada de Pombal a Vista Serrana (dist= 45km) | m³xkm | $899,50 * 0,12 * 45,00 =$ | 4.857,30 |
| 2.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | $128,50 * 7,00 =$ | 899,50 |
| 2.6 | Pintura de meio-fio a cal. | m² | $517,00 * (0,15 + 0,10) =$ | 129,25 |
| 2.7 | Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | | |
| 2.8 | Execução de passeio (calçada) em concreto f2 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 120,00 | 120,00 |
| 2.9 | Rampa de acessibilidade | unid | 1,00 | 1,00 |
| 00 | SERVIÇOS DE | | | |
| 3.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm. | unid | | |
| 3.2 | Forn e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m² | | |
| 00 | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROFETA DA | | | |
| 4.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | $45,80 * 4,50 + 31,00 * 8,00 =$ | 454,10 |
| 4.2 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | $45,80 * 4,50 + 31,00 * 8,00 =$ | 454,10 |
| 4.3 | Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | $35,80 * 2,00 + 21,00 * 2,00 - 2 * 8,00 =$ | 97,60 |
| 4.4 | Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada de Pombal a Vista Serrana (dist= 45km) | m³xkm | $329,10 * 0,12 * 45,00 =$ | 1.777,14 |
| 4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | $35,80 * 4,50 + 21,00 * 8,00 =$ | 329,10 |
| 4.6 | Pintura de meio-fio a cal. | m² | $121,60 * (0,15 + 0,10) =$ | 24,40 |
| 4.7 | Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | | |
| 4.8 | Execução de passeio (calçada) em concreto f2 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. | m² | 40,00 | 40,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08
Chave de Impressão: W8cc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas

Rgo

Eng.º A. J. ...

Handwritten signatures and initials.



| ESTADO DA PARAIBA | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB | | | | | | | | | |
| OBRAS INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARQUEIPELOS | | | | | | | | | |
| LOCAL: RUA PROJETADA | | | | | | | | | |
| BOLETA DE MEDIÇÃO - BM 01 | | | | | | | | | |
| DATA BASE: 05/1/2016 | | | | | | | | | |
| BDI 24,03% | | | | | | | | | |
| Item | (CODIGO/ABRANGENCIA) | Descrição | Unid | P.1 mt | Líquida | Quantidades | | Valor (R\$) | Acumulado |
| | | | | | | Medida no Período | Incluído no Período | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | 150,09 | 4,50 | | | 1.578,09 | |
| 2.0 | | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA | | | | | | 64.873,58 | 64.873,58 |
| 2.1 | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nata de servicos, acionamento e grade | m² | 0,37 | 1.809,50 | 1.809,50 | 1.809,50 | 662,82 | 662,82 |
| 2.2 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | 1,40 | 1.809,50 | 1.809,50 | 1.809,50 | 2.525,88 | 2.525,88 |
| 2.3 | composição 04 | Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 26,38 | 517,00 | 260,00 | 260,00 | 6.859,71 | 6.859,71 |
| 2.4 | 72887 | Transporte em caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, de Poço de Antas Serrana (dist= 110km) | m³/km | 1,08 | 9.771,30 | 4.914,00 | 4.914,00 | 5.302,70 | 5.302,70 |
| 2.5 | composição 01 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia e argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 54,42 | 1.809,50 | 910,00 | 910,00 | 49.522,47 | 49.522,47 |
| 2.6 | 83693 | Planta de meio-fio a cal | m² | 2,90 | 129,25 | | | 374,92 | |
| 2.7 | composição 02 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 0,40 | 1.809,50 | | | 716,56 | |
| 2.8 | 94992 | Revestimento de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3,5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura geom, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 57,06 | 311,22 | | | 17.930,52 | |
| 2.9 | composição 03 | Rampas de acessibilidade | md | 3,99 | 3,00 | | | 1.019,75 | |

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08
Chave de Impressão: W8cc3
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten numbers: 28, 6]



| ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB OBRA: INTRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS LOCAL: RUA PROJETADA | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------|---------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BOLETIM DE MEDIÇÃO - EM 01 | | | | | | | | | |
| DATA BASE: SET/2016 BDI 24,03% | | | | | | | | | |
| Item | CODIGO / ABRANGÊNCIA | Discriminação | Unid | P. Unit | Quantidades | | Acumulada Incluindo o Período | Valor (R\$) Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período |
| | | | | | Lectura | Medida no Período | | | |
| 3.0 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | |
| 3.1 | 73910/002 | Placa esculpida para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm. | unid | 80,00 | 2,00 | | | 357,80 | |
| 3.2 | 4506200017 Demit. scto 2 | Form e implantação placa sinaliz. semi-reflexiva | m² | 230,03 | 0,86 | | | 197,80 | |
| TOTAL (R\$) | | | | | | | | 147.824,36 | 64.873,59 |
| TOTAL DESTA MEDIÇÃO (R\$) | | | | | | | | | |
| Importa a presente medição o valor de R\$ 64.873,559 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais, e cinquenta e nove centavos) | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08
Chave de Impressão: W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]




| ESTADO DA PARAÍBA | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA -PB | | | | |
| OBRA: INFRAESTRURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | | | | |
| LOCAL: MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | | | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01 | | | | |
| Item | Discriminação | Unid | CÁLCULO | QUANT |
| 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Placa indicativa da obra | m ² | | |
| 2.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA | | | | |
| 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nata de serviços, acompanhamento e gride | m ² | 258,50*7,00= | 1.809,50 |
| 2.2 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m ² | 258,50*7,00= | 1.809,50 |
| 2.3 | Meio fio granítico Rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 2*130= | 260,00 |
| 2.4 | Transporte em caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, de Pombal a Vista Serrana (dist= 45km) | m ³ xkm | 910*0,12*45,00= | 4.914,00 |
| 2.5 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m ² | 130,00*7,00= | 910,00 |
| 2.6 | Pintura de meio-fio a cal | m ² | | |
| 2.7 | Limpeza das ruas (varrição e remoção de entulhos) | m ² | | |
| 2.8 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:6 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira. Inclusive lançamento e adensamento | m ² | | |
| 2.9 | Rampa de acessibilidade | unid | | |
| 3.0 SINALIZAÇÃO | | | | |
| 3.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 25 cm | unid | | |
| 3.2 | Form e implantação placa sinaliz. semi-refletiva | m ² | | |

Rafael

RS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120220/2017, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 120220/2017
15/12/2019, 10:08
Chave de Impressão W8cc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172740/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro **10382PB** RNP **1511771860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180190081** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/05/2018** Baixada em: **19/10/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB** CPF/CNPJ: **08.944.092/0001-70**
Endereço do contratante: **RUA ANA PEREIRA LIMA** Nº: **SN**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TAVARES** UF: **PB** CEP: **58753000**
Contrato: **123/2018** Celebrado em: **04/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 400.557,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUAS PROJETADAS 2,3,4,5,6 NA COMUNIDADE SILVESTRE E** Nº: **SN**
RUA JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA (CIDADE)
Complemento: **DIVERSAS RUAS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TAVARES** UF: **PB** CEP: **58753000**
Data de início: **07/05/2018** Conclusão efetiva: **03/05/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB** CPF/CNPJ: **08.944.092/0001-70**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 4417,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 4417,98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1319,90 metro.**

Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO-FIO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB.

Número da ART: **PB20180202776** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2018** Baixada em: **19/10/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB** CPF/CNPJ: **08.944.092/0001-70**
Endereço do contratante: **RUA ANA PEREIRA LIMA** Nº: **SN**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TAVARES** UF: **PB** CEP: **58753000**
Contrato: **132/2018** Celebrado em: **03/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 491.004,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº: **SN**
Complemento: **DIVERSAS RUAS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TAVARES** UF: **PB** CEP: **58753000**
Data de início: **05/07/2018** Conclusão efetiva: **05/07/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB** CPF/CNPJ: **08.944.092/0001-70**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5873,75 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 5873,75 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1978,30 metro;**

Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO-FIO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB RUAS (TRAVESSA TENENTE SILVANO, VEREADOR JOÃO BERNARDINO, TRAVESSA NICÁSSIO PEDRO, PROJETADA 7, FRANCISCO DE ASSIS, PROJETADA, VEREADOR ANTÔNIO LÚCIO, ZEFINHA ANDRADE CORDEIRO MARQUES, JOÃO NICÁSSIO, TENENTE SILVANO LIMA, PROJETADA A, SILVANO CARLOS DE ARAÚJO, PROJETADA B E PROJETADA 1).





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172740/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172740/2022
16/02/2022, 16:51
CZ430

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/> com a chave: CZ430

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB
CNPJ: 08.944.092/0001-70

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, de CNPJ: 08.944.092/0001-70 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- 1. Contrato nº 123/2018
2. Objeto do contrato EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS COM MEIO FIO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico) DIVERSOS, S/N, TAVARES - PB, CEP: 58.995-000
4. Empresa contratada CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70
6. ART nº PB20180190081
7. Responsável Técnico Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

Table with 3 columns: Atividade Técnica, Unidade, Quantidade. Rows include #1468 - TERRAPLANAGEM, #1478 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS, #1623 - MEIO FIO.

- 9. Período de participação nos serviços
Data de início 07/05/2018 Previsão de Término 07/05/2019

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

TAVARES - PB, 13 de maio do 2019

Notary office stamp for TAVARES CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REG. CIVIL, including name Ailton Nixon Suassuna Porto and various registration details.

Handwritten signature of Ailton Nixon Suassuna Porto and printed name: Ailton Nixon Suassuna Porto, Prefeito Constitucional do Município de TAVARES/PB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
16/02/2022, 17:24
Chave de Impressão: CZ430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 7 folhas

Swan Gomes Marques
CIVIL E ENG.º DE SEC. DO TRABALHO
PA. 1620434376-CPF042.675.244-62



RUA: LINA CARLOS, 864 - LOJA B - SÃO
 SEBASTIAO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 E-mail: teleconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4123



OBRAS: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALHEPEPEDO

Local: RUA PROJETA DA 3, RUA PROJETA DA 4, RUA PROJETA DA 5, RUA PROJETA DA 6, RUA PROJETA DA 7, E RUA JOAO RODRIGUES DE
 ALMEIDA

DATA BASE: FEVEREIRO/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONTRATO REPASSE: UNID. QUANT. DISCRIMINAÇÃO

| ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|-----------|---|-------|-----------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | 74709/001 | Placa de obra em aço galvanizado | m² | 10,00 |
| 2.0 | | PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETA DA 3 (COMUNIDADE SILVESTRE) | | |
| 2.1 | 78372 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive obra de serviços de levantamento e grade | m² | 836,19 |
| 2.2 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 836,19 |
| 2.3 | | Composição 04: Meio do granito ripada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 284,50 |
| 2.4 | | Composição 03: Transporte comercial com caminhão basculante (10m³, rodovia pavimentada de terra e a Comunidade do Silvestre em Favores (dist=110km) | m³ | 11.037,68 |
| 2.5 | | Composição 01: Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia finizados com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 836,19 |
| 2.6 | 83693 | Pintura/Calagem de meio fio | m² | 63,63 |
| 2.7 | | Composição 2: Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 836,19 |
| 2.8 | 94990 | Execução de passeio feixado ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra acabamento convencional não arreado | m² | 14,06 |
| 2.9 | | Composição 03: Rampa de acessibilidade | Unid. | 8,00 |

ALTON NIXON ASSUNÇÃO PORTO
 Prefeito Constitucional

José Vitor Gomes Marques
 Engenheiro de Segurança
 CREA/PB 172740/2022


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24
 Chave de Impressão: CZ430
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 7 folhas

Handwritten signature

Handwritten initials 'LB' and a signature



RUA LINA CARLOS, 864 - LOJA B - SÃO
 SEBASTIÃO
 CEP: 58.708-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 E-mail: lct@construcoes.com.br
 Tel: 83.99640-4122



Obra: REFASTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALÉLEPÍPEDO

Local: RUA PROJETADA - 3°, RUA PROJETADA - 4°, RUA PROJETADA - 5°, RUA PROJETADA - 6°, RUA PROJETADA - 7°, RUA JOÃO RODRIGUES DE
 ALMEIDA

DATA BASE: FEVEREIRO/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA - 4° (COMUNIDADE

SILVESTRE)

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------------|----------------|-------------|
| 3.0 | Serviço topográfico para pavimentação, inclusive nota de serviços, empacotamento e grade | 1 m² | 162,00 | 162,00 |
| 3.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | 1 m² | 162,00 | 162,00 |
| 3.2 | Muro de granito revestido com argamassa de cimento e areia no topo 1:3 | 1 m | 72,00 | 72,00 |
| 3.3 | Composição 05 Pavimentada, de leixeira e Comunidade do Silvestre em Pavares (suaqui 83350) (diâ=110ltm) | 2.138,40 m² | 162,00 | 2.138,40 |
| 3.4 | Composição 01 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia | 18,00 m² | 162,00 | 18,00 |
| 3.5 | Composição 02 Furação de furos (arrisco e retroção de entulhos) | 162,00 m² | 18,00 | 162,00 |
| 3.6 | Composição 2 Furação de furos (arrisco e retroção de entulhos) | 18,00 m² | 162,00 | 18,00 |
| 3.7 | Composição 01 Furação de furos (arrisco e retroção de entulhos) | 162,00 m² | 18,00 | 162,00 |
| 3.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fino em obra, acabamento convencional, não armado | 94900 m² | 1,34 | 127166,00 |
| 3.9 | Composição 03 Rampas de acessibilidade | 2,00 Unidade | 2,00 | 2,00 |

ALTON NUNES ASSUNÇÃO PORTO
 Projeto Consultoria

OK
 no dia 16/02/2022
 16/02/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022

Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24
 Chave de Impressão: C2430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 7 folhas



Handwritten initials and signature



RUA: LINA CAPIROS, 664 LOJA B - SÃO
 SEBASTIÃO
 CEP: 68.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: telconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4123



Obj: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALIBÉRRDO

Local: RUA PROJETADA 3°, RUA PROJETADA 4°, RUA PROJETADA 5°, RUA PROJETADA 6°, RUA PROJETADA 7, E RUA JOÃO RODRIGUES DE
 ALMEIDA

DATA BASE: FEVEREIRO/2017

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA 5° (COMUNIDADE

SILVESTRE)

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 4.0 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade | m² | 78472 | 1.077,30 |
| 4.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 72961 | 1.077,30 |
| 4.3 | Leito de granito regradado com argamassa de cimento e areia no tipo 1-3 | m | 205,20 | 205,20 |
| 4.4 | Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada, de reserva a Comunidade do Silvestre em Patos, (dist=110km) | m³/km | 14.220,36 | 14.220,36 |
| 4.5 | Pavimentação em paralelepípedo granito sobre colchão de areia regradada com argamassa de cimento e areia tipo 1-3 | m² | 1.077,30 | 1.077,30 |
| 4.6 | Forma/Carroço de ferro-fundo | m² | 51,30 | 51,30 |
| 4.7 | Limpeza de ruas (arrastão e remoção de entulhos) | m² | 1.077,30 | 1.077,30 |
| 4.8 | Execução de passeio (alçada) ou piso de concreto com concreto regradado in loco, tipo em obra, acabamento convencional, não arrastado | m² | 6,29 | 6,29 |
| 4.9 | Composição 113 | Unid | 4,00 | 4,00 |

ALTON NIXON DE SOUZA TORO
 Prefeito Constitucional

Joávan Gomes Marques
 ENG. CIVIL E ENGR. DE OBRAS
 CREA-16845/2017/PB



Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17 24
 Chave de Impressão: C2430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022

RUA LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO
 SEDAÇÃO
 CEP: 56.706-410 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: teleconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4122

Obra: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO
 Local: RUA PROJETADA 3°, RUA PROJETADA 4°, RUA PROJETADA 5°, RUA PROJETADA 6°, RUA PROJETADA 7° E RUA JOÃO RODRIGUES DE
 ALMEIDA
 DATA BASE: FEVEREIRO/2017

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA "6" (COMUNIDADE
SILVESTRE)

| | | | | |
|-----|---------------|----------|-------|---|
| 5.0 | 78472 | 267,00 | m² | serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e fiscalização |
| 5.1 | 72961 | 267,00 | m² | regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura |
| 5.2 | Composição 04 | 106,80 | m | Melo de granito rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |
| 5.3 | Composição 05 | 3.524,40 | m³/km | Transporte comercial, com caminho basculante 10m³, rodovia (dist=110km), pavimentada, de terra e comunidade do Silvestre em Patos |
| 5.4 | Composição 01 | 267,00 | m² | Pavimentação em paralelepípedo granito sobre colchão de areia rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:3 |
| 5.5 | 26,70 | 26,70 | m² | Impermeabilização de meio-fio |
| 5.6 | 267,00 | 267,00 | m² | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) |
| 5.7 | 0,92 | 0,92 | m² | Execução de passeio (alçadado) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, novo estado AF 07/2016 (Esp = 7cm) |
| 5.8 | 2,00 | 2,00 | Unit | Composição 03 Rampa de acessibilidade |



ALTON NIXON
 ALVARO
 Prefeito Constitucional

Josivan Gomes Marques
 ENGENHEIRO DE TRABALHO
 CREA-PB 172740/2022


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17 24
 Chave de Impressão: C2430
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



RUA: LIRIA CARPOS, 864 - LOJA B SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001 66
 Email: tel@construcoes@hotmail.com.br
 Tel: 83 99640-4122



Obr: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO

Local: RUA PROJETADA 3, RUA PROJETADA 4, RUA PROJETADA 5, RUA PROJETADA 6, RUA PROJETADA 7, RUA JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

DATA BASE: FEVEREIRO/2017

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO - RUA PROJETADA "2" (COMUNIDADE SILVESTRE)

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor |
|------|---|------------|---------|----------|
| 6.0 | Serviços topográficos para pavimentação inclusive nota de serviços | 78472 | m² | 299,49 |
| 6.1 | acompanhamento e grade | 72961 | m² | 299,49 |
| 6.2 | Regulagem e compactação de subleito até 20cm de espessura | | m | 89,40 |
| 6.3 | Misto de granito e rejunção com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 | | m | 89,40 |
| 6.4 | Composição 05 Pavimentada de telera a Comundate do Silvestre em Lavares (transporte comercial com caminhão basculante 10m³ rodovia (supra 8,3356) (dis= 10km) | 3.953,27 | m³/km | 3.953,27 |
| 6.5 | Composição 01 Pavimentação em paralelepípedo granito sobre colhão de areia rejunidos com argamassa de cimento e areia traco 1:3 | 299,49 | m² | 299,49 |
| 6.6 | Composição 01 Pritura/curto de tráfego | 22,35 | m² | 22,35 |
| 6.7 | Composição 2 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | 299,49 | m² | 299,49 |
| 6.8 | Execução de passeio febrado ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, a elevação convencional, não armado AF= 07/2010 (Esp= 7cm) | 8,12 | m² | 8,12 |
| 6.9 | Composição 03 Rampa de acessibilidade | 4,00 | Unid | 4,00 |

ALTON NIXON ASSINA PATOS
 Presidência Constitucional

OSIVAN GOMES MARQUES
 Engenheiro Civil e Engenheiro de Trabalho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24
 Chave de Impressão C2430
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten marks]



RUA LIMA CAMPOS, 864 LOJA B. SÃO
SEBASTIÃO
CEP: 50.706-310 - PATOS/PB
CNPJ: 17.589.700/0001 66
E-mail: telecomercos@hotmail.com.br
Tel: 83.99640-4122



Obr: INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO EM PARALTELIPEDO

Local: RUA PROJETADA 37, RUA PROJETADA 47, RUA PROJETADA 6, RUA PROJETADA 6, RUA PROJETADA 27 E RUA JOÃO RODRIGUES DE
ALMEIDA

DATA BASE: FEVEREIRO/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO - RUA JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA (CIDADE)

| Item | Descrição | Unidade | Valor |
|------|--|---------|-----------|
| 7.0 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acampamento e grade | m² | 1.776,00 |
| 7.1 | 78472 | | |
| 7.2 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m³ | 1.776,00 |
| 7.3 | Composição 04 | | 592,00 |
| | Módulo granítico repletado com argamassa de cimento e areia no | m | |
| | traco 1:3 | | |
| 7.4 | Composição 05 | | 19.180,80 |
| | Transporte comerciar com caminhão basculante 10m³, rodovia | m³/km | |
| | permanente), de Lixeira a Comunidade do Silvestre em Lixeres | | |
| | 18km - 110km | | |
| 7.5 | Composição 01 | m² | 1.776,00 |
| | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia | | |
| | repletados com argamassa de cimento e areia traco 1:3 | | |
| 7.6 | 83693 | m² | 148,00 |
| | Porteira/Cargação de metro cu | | |
| 7.7 | Composição 2 | m² | 1.776,00 |
| | Limpesa de rias (varreção e remoção de entulhos) | | |
| | Exatidão de passeio (alçada) ou piso de concreto com contrito | | |
| | molhado in loco, feito em obra, acobertado convencional, não varrido | | |
| 7.8 | 94991 | m² | 45,17 |
| | AF - 07/2016 (bisp - 7cm) | | |
| 7.9 | Composição 03 | Und | 12,00 |
| | Kampa de acessibilidade | | |
| 8.0 | SINALIZAÇÃO | | |
| 8.1 | 73916/002 | und | 10,00 |
| | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 40cm x 25cm | | |
| 8.2 | 1806209 01 | m² | 3,37 |
| | Form e instalação placa sinaliza de semi-reflexiva | | |


Silvan Gomes Marques
CMA E ENGENHARIA DE TRABALHO
CMA E ENGENHARIA DE TRABALHO

ALTON MORAES SILVA
Presidente Conselho Municipal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022

Certidão nº 172740/2022
16/02/2022, 17 24
Chave de Impressão: CZ430
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 7 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 800 - Tamboré - João Pessoa - PB
Tel: +55 (83) 3533 2625 E-mail: cmaapb@creapb.org.br

Handwritten signature and number '8'.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB
CNPJ: 08.944.092/0001-70

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. **Atestamos** que a Empresa **CONSTRUTORA LCL LTDA-ME**, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB**, de CNPJ: 08.944.092/0001-70 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº **132/2018**
- Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **DIVERSOS, S/N, TAVARES – PB, CEP: 58.995-000**
- Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66**
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70**
- ART nº: **PB20180202776**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

| Atividade Técnica | Unidade | Quantidade |
|--|----------------|------------|
| #1468 – TERRAPLANAGEM | m ³ | 5.873,75 |
| #1478 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS | m ² | 5.873,75 |
| #1623 – MEIO FIO | m | 1.978,30 |

9. Período de participação nos serviços
Data de início: **05/07/2018** Previsão de Término: **05/07/2019**

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município

TAVARES – PB, 12 de julho de 2019



TAVARES - CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REG. CIVIL
Rua MANOEL LIMA, 152, CENTRO, TAVARES - PB
Kátia de Assis Lima
Procuradora
Ailton Nixon Suassuna Porto
Declaro, por certificação, a fé dada de
Ailton Nixon Suassuna Porto
Declaro TAVARES - PB - 12/07/2019
Excertante: Kátia de Assis Lima
Selo Digital: AK A34452-QT92
Certifico a autenticidade em: https://selodigital.pb.gov.br
E-mail: R\$10,22 ISS: R\$0,51 Fcp: R\$0,30 MP: R\$ 0,16 Fcp: R\$2,04

Ailton Nixon Suassuna Porto
Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional do Município de TAVARES/PB
Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

João Isidoro de Andrade Neto
João Isidoro de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea: 151.177.186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
16/02/2022, 17:24
Chave de impressão: CZ430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas





RUA LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B SÃO SEBASTIÃO
 CEP. 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lci@construcoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99540-4122

Empreendimento: Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas da sede do Município de Tavares - PB

Local: Diversas Ruas da Sede do Município de Tavares - PB

DATA BASE: FEVEREIRO/2017 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TRAVESSA TENENTE SILVANO

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------|--------------------|--|-------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 18477 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE VOTAÇÃO DE RESOLUÇÃO, VANTAJAMENTO E SUPRÊE | m | | 130,00 |
| 2.0 | | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO VEM COM LEVANTAMENTO | m | | 700,00 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| | Composição 01 | APRESENTAMENTO DE COTA, MEDIDA EM PRÉ-PROJETO, CONFECÇÃO DA EMENDA, CORTA, PÉ, PADDI, ADA, DIMENSÕES TOPOGRÁFICAS, COMPRIMENTO, BASE INFERIOR, BASE SUPERIOR, AUT-REAL PARA VIAS URBANAS E SOVIAS (L) 4% X 20,00 | m | | 260,00 |
| | Composição 02 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE LULHAO DE AREIA RE-ENTADO COM SEG. EM CASA DE PAVIMENTO E AREIA NA TELA 0,075 (PEDRAS PROIBIDAS) 4% X 20,00 (M.F.M.D) | m | | 700,00 |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 84995 | EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CANTO PERFEITO, LADADA, FURIL, SINDIO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA COM ARMAD. AF 07/2016 | m | | 230,80 |

RUA VEREADOR JOÃO BERNARDINO

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------|--------------------|---|-------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 74733 | EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN SITU, SINDIO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA COM ARMAD. AF 07/2016 | m | | 148,36 |

TRAVESSA NICÁSSIO PEDRO

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------|--------------------|---|-------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 81293 | EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN SITU, SINDIO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA COM ARMAD. AF 07/2016 | m | | 100,80 |

Handwritten signature
Joivan Gomes Marques
 ENG. CIVIL E ENGR. DE SEG. DO TRABALHO
 CREA-19004/MG-8-CF-007.874.244-42

Handwritten signature
AILTON NUNES DE OLIVEIRA PORTO
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24
 Chave de Impressão: CZ430
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas

Handwritten signature



CREA-PB





RUA LIMA CAMPOS, 864 LOJA B SAO SEDASTIÃO
 CEP. 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ 17.589.700/0001-66
 Email: lccconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4122

Empreendimento: Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas da sede do Município de Tavares - PB

Local: Diversas Ruas da Sede do Município de Tavares - PB

DATA BASE: FEVEREIRO/2017 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA PROJETADA 7

| ITEM | SIDAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|---|----------------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 78472 | SERVIÇOS DE PROJEITOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE COTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEIÉDE | m | | 57,45 |
| 2.0 | | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | 72361 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA | m ² | | 402,15 |
| 2.2 | 74260/1 | PROVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DA CATEGORIA INSTANTE DE NORTE DE SUBLEITO ELETORADO 1500P | m ² | | 56,30 |
| 2.3 | 72915 | ESTAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m ² | | 24,13 |
| 2.4 | 2517 | CONTA-MANUS E ESTUDO EM CONSULTA BÁSICO LANT. 0 ML | h | | 80,43 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.1 | Composição 01 | MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO E ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m | | 114,90 |
| 3.2 | Composição 04 | MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO E ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m | | 7,00 |
| 3.3 | Composição 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE CUBA DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 TRADUZINDO 1500P/AS PEÇENAS DO A 35 PEÇAS POR M2 | m ² | | 402,15 |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 71954 | EXECUÇÃO DE PASSIVO ALÇADA DE FIBRO DE CONCRETO COM CUBA FIBRO MOLDADA IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO AF 07/2016 | m ² | | 54,00 |

RUA FRANCISCO DE ASSIS

| ITEM | SIDAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|--|----------------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 71954 | EXECUÇÃO DE PASSIVO ALÇADA DE FIBRO DE CONCRETO COM CUBA FIBRO MOLDADA IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO AF 07/2016 | m ² | | 206,90 |

[Handwritten signature]

AILTON ALIXON SOBRINHO PORTO
 Prefeito Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24
 Chave de Impressão: CZ430
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas

[Handwritten initials and signature]



CREA-PB





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOMA B SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.706-310 PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4123

Empreendimento: Pavingatização em Paralelepípedos em diversas ruas da sede do Município de Tavares - PB

Local: Diversas Ruas da Sede do Município de Tavares - PB

DATA BASE: FEVEREIRO/2017 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA PROJETADA

| ITEM | ORÇAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|--|-------|-----------|--------|
| | | | | Quant | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 18472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUI SENDO A NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E CORTIDE | m | | 229,00 |
| 2.0 | | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | 12963 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BOBILITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA | m² | 1.603,00 | |
| 2.2 | 14299/001 | ESLAVAGAO MECANICA DE MATERIAL EM CATEGORIA PROVENIENTE DE COBRE DE SUBMÉRITO EM TUBO ENTERRADO 160 (P) | m | | 224,42 |
| 2.3 | 2913 | ESLAVAGAO MECANICA DE CALUM EM MATERIAL DE CA 1 CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCALAO DEIRA HIERALDICA | m | | 96,18 |
| 2.4 | 12807 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM LAMINHADO BASICO DIANTE 6 M | m³ | | 320,60 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.1 | Composicao 03 | MÉDIO PISO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m | | 458,00 |
| 3.2 | Composicao 04 | MÉDIO PISO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 (POMBA) | m | | 35,00 |
| 3.3 | Composicao 03 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 TRACO 1:3 (PEDRAS POLIÉDAS 30 X 35 PEGAS POR M²) | m² | 1.603,00 | |
| 4.0 | | DEVERSO | | | |
| 4.1 | 04793 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADÃO) DE PISO DE CONCRETO COM O CONCRETO MOLDADO EM LADU E SINALDO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 6 CM, ARMADO 4E 07/2015 | m | | 28,80 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Josivan Gomes Marques
 ENG. CIVIL E ENG. DE SEG. DO TRABALHO
 CREA-160034576-CPF:042.815.24462

Ailton Nixon de Almeida Porto
 Prefeito Constitucional

Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24
 Chave de Impressão: CZ430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas



CREA-PB





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B SÃO SEDASTIÃO
 CEP: 58.706-310 - PATOS, PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 E-mail: lccconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 53.99640-4122

Empreendimento: Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas da sede do Município de Tavares - PB

Local: Diversas Ruas da Sede do Município de Tavares - PB

DATA BASE: FEVEREIRO/2017 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA VEREADOR ANTÔNIO LÚCIO

| ITEM | SISAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|---|----------------|-----------|--------|
| | | | | Quant | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 84.12 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E LÍQUIDEZ | m | | 97,00 |
| 2.0 | | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | 7.06.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 30 CM DE ESPESURA | m ² | | 562,60 |
| 2.2 | 7.12.5.001 | ESPALHAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA PARA ENLASE DE CURVAS DE SUBLEITO COM ATOM ESTERILIZADO (T63H) | m ² | | 70,76 |
| 2.3 | 7.29.15 | ESPALHAÇÃO MECÂNICA DE 5 CM DE MISTURA DE 2A CATEGORIA 15% 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADORA HIDRÁULICA | m ² | | 33,76 |
| 2.4 | 7.28.01 | CARGA MÁXIMA DE ENTERRAMENTO MÍNIMA DE 30 CM LANTERNA | m | | 112,52 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.1 | 3.01.0000.004 | MPL. REFINADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE REFINAÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTADA AREIA 1A | m ² | | 194,00 |
| 3.2 | 3.01.0000.004 | MPL. FORTIFICADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE REFINAÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTADA AREIA 1A | m ² | | 17,40 |
| 3.3 | 3.01.0000.003 | PAVIMENTO EM PAVIMENTO EPÍPITO SOBRE O CHÃO DE AREIA REFINADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAFEGO DE PEQUENAS SOB A 25 PEÇAS POR M ² | m ² | | 562,60 |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 9.42.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, LINDADO (ACABAMENTO) CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM AFMADO AF 07/2016 | m | | 130,37 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Handwritten signature
Josivan Gomes Marques
 ENG. CIVIL E ENG. DE SEG. DO TRABALHO
 CREA-15204/MG-6 - CPF: 842.874.244-62

Handwritten signature
AILTON NIXON DOS SANTOS PORTO
 Prefeito Constitucional

Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24
 Chave de Impressão: CZ430
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas



Handwritten signatures and initials



RUA: LIMA CAMPOS, 864 LOJA B SAO
 SEDASTIAO
 CEP. 58.706-310 - FATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: l&lconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4122

Empreendimento: Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas da sede do Município de Tavares - PB

Local: Diversas Ruas da Sede do Município de Tavares - PB

DATA BASE: FEVEREIRO/2017 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA ZEFINHA ANDRADE

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------|--------------------|---|----------------|-----------|-------|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | 85,41 |
| 4 | 64993 | EXECUÇÃO DE PASSARELA ALÇADA DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO AF 07/2016 | m ² | | |

RUA CORDEIRO MARQUES

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------|--------------------|---|----------------|-----------|-------|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | 40,89 |
| 4 | 64993 | EXECUÇÃO DE PASSARELA ALÇADA DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO AF 07/2016 | m ² | | |

RUA JOÃO NICÁSSIO

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------|--------------------|---|----------------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | 114,60 |
| 4 | 64993 | EXECUÇÃO DE PASSARELA ALÇADA DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO AF 07/2016 | m ² | | |

RUA TENETE SILVANO LIMA

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------|--------------------|---|----------------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | 230,60 |
| 4 | 64993 | EXECUÇÃO DE PASSARELA ALÇADA DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO AF 07/2016 | m ² | | |

Handwritten signature
Josivan Gomes Marques
 ENG. CIVIL E ENG. DE SEG. DO TRABALHO
 CREA-15334/9516-CPB-04210524462

Handwritten signature
AILTON NIXON ASSUNÇÃO PORTO
 Prefeito Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24

Chave de Impressão C2430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas



CREA-PB





RUA: LÍLIA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: l&lconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99540-4122

Empreendimento: Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas da sede do Município de Tavares - PB

Local: Diversas Ruas da Sede do Município de Tavares - PB

DATA BASE: FEVEREIRO/2017 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA PROJETADA A

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|--|-------|-----------|--|
| | | | | Quant. | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ALÇADO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO LINDADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016 | m² | 46,70 | |

RUA SILVANO CARLOS DE ARAÚJO

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|---|-------|-----------|--|
| | | | | Quant. | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTACÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEIIDE | h | 150,00 | |
| 2.0 | | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | 72951 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBSTRATO ATÉ 20 CM DE ESPESURA | m² | 750,00 | |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.1 | Composicao 01 | MED. PISO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 300,00 | |
| 3.2 | Composicao 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAFEGO (PEDRAS FLOQUINHAS 30 X 30 X 4 CM P/M) | m² | 750,00 | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ALÇADO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO LINDADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016 | m² | 194,91 | |

RUA PROJETADA B

| ITEM | SINAPI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|---|-------|-----------|--|
| | | | | Quant. | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTACÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEIIDE | h | 89,00 | |
| 2.0 | | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | 72951 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBSTRATO ATÉ 20 CM DE ESPESURA | m² | 534,00 | |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.1 | Composicao 04 | MED. PISO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 178,00 | |
| 3.2 | Composicao 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAFEGO (PEDRAS FLOQUINHAS 30 X 30 X 4 CM P/M) | m² | 534,00 | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ALÇADO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO LINDADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016 | m² | 147,52 | |

Josivan Gomes Marques
 ENG. CIVIL E ENG. DE SEG. DO TRABALHO
 CREA-165045/2016-CPFDAL/PA/21442

AILTON NIXON SILVA PORTO
 Prefeito Constitucional

Página 6 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022

16/02/2022, 17:24

Chave de Impressão: CZ430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas





RUA LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO
 SEDASTIAO
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB
 CNPJ: 17.589.700/0001-66
 Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br
 Tel: 83.99640-4122

Empreendimento: Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas da sede do Município de Tavares - PB

Local: Diversas Ruas da Sede do Município de Tavares - PB

DATA BASE: FEVEREIRO/2017 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA PROJETADA 1

| ITEM | SINAFI FEV/2017 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | ORÇAMENTO | |
|------------|--------------------|---|----------------|-----------|--------|
| | | | | Quant. | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 76172 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUI SIA E NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E OBRIDE | m | | 207,00 |
| 2.0 | | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | | | |
| 2.1 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO (ATE 20 CM DE ESPESURA) | m ² | 1.242,00 | |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.1 | Composição 04 | MED. FIG. EM BUNTA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | m ² | | 414,00 |
| 3.2 | Composição 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COCINHA DE ARGILA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAC 1:3 (PEÇAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M ²) | m ² | 1.242,00 | |
| 4.0 | | DEVERSOS | | | |
| 4.1 | 94793 | EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA ALIADO ALIADO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA COM ARMADURA 0,07/2016 | m ² | | 222,49 |

Handwritten signature
 J. Ailton Gomes Marques
 CIVIL E ENG. DE SEC. DO TRABALHO
 17204376-6/PE/041213-4463

Handwritten signature
 AILTON NIXON SCASSINA PORTO
 Prefeito Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172740/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172740/2022
 16/02/2022, 17:24

Chave de Impressão: CZ430

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 8 folhas

Handwritten signatures and initials





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

**REGULARIDADE
ECONÔMICO-
FINANCEIRA**

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contem este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do numero 1 a 17 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do periodo compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES PRE-MOLDADOS E SERVICOS
LTDA-EPP
Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58625-000
Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUNCEP
sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07



Sao Mamede/PB, 01 de Janeiro de 2022


EDNA MARCELIA LUCENA

Contador
C P F 497 372 364-91
R G
C R C -PB5496


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

C P F 058 543 594-48
R G 2 764 339

LIVRO DIÁRIO

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

0101

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI - 21.933.413.0001-07

Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro Juncep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO 0003

FOLHA 2

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórica / Complemento | Valor |
|--|------------|--|-------------------|
| | | Total Saldo de Abertura do ATIVO ==> | 0,00 |
| | | Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==> | 0,00 |
| 01/07 | 1.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CASPITAL SOCIAL | 200.000,00 |
| | | Total Débitos | 200.000,00 |
| | | Total Créditos | 200.000,00 |
| 13/07 | 16.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR | 800,00 |
| 13/07 | 27.0000 | 4.01.01.02.0008 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA | 106,45 |
| | | Total Débitos | 906,45 |
| | | Total Créditos | 906,45 |
| 20/07 | 9.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 149 - Provisão do Simples ref. mês PAGAMENTOS | 44.625,36 |
| | | Total Débitos | 44.625,36 |
| | | Total Créditos | 44.625,36 |
| 22/07 | 36.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INSS PAGAMENTO | 500,00 |
| | | Total Débitos | 500,00 |
| | | Total Créditos | 500,00 |
| Total do Mês ==>>>> | | Débitos : | 246.031,81 |
| | | Créditos : | 246.031,81 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | A Transportar ==>>>> | Débitos : | 246.031,81 | Créditos : | 246.031,81 |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| LIVRO DIÁRIO | | | | |
|---|------------|--|---------------------------|----------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | | | | 0101 |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | | | | |
| SAO MAMEDE / PB | | | | |
| CNPJ - CEI 21.933.413.0001-07 | | | Inscrição Estadual ISENTA | |
| Local de Registro Juncep | | Data do Registro 16/01/2015 | | Nº do Registro 25200648978 |
| Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 | | | LIVRO 0003 FOLHA 3 | |
| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | |
| | | De Transporte =====> | Débitos : | 246.031,81 |
| | | | Créditos : | 246.031,81 |
| 13/08 | 17.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 800,00 |
| 13/08 | 26.0000 | 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA | | 132,66 |
| | | | Total Débitos | 932,66 |
| | | | Total Créditos | 932,66 |
| 26/08 | 4.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 138 - VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS VENDAS CONFORME IMOVEIS | | 172.652,36 |
| | | | Total Débitos | 172.652,36 |
| | | | Total Créditos | 172.652,36 |
| Total do Mês =====> | | | Débitos : | 419.616,83 |
| | | | Créditos : | 419.616,83 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 419.616,83 |
| | | | Créditos : | 419.616,83 |

| LIVRO DIÁRIO | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | | | | | 0101 |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | | | | | |
| SAO MAMEDE / PB | | | | | |
| CNPJ - CEF 21 933 413-0001-07 | | | Inscrição Estadual ISENTA | | |
| Local de Registro Juncep | | Data do Registro 16.01/2015 | | Nº do Registro 25200648978 | |
| Período Movimento 01/01/2022 a 31/12/2022 | | | LIVRO 0003 | | FOLHA 4 |
| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | | Valor |
| | | De Transporte =====> | Débitos : | 419.616,83 | Créditos : 419.616,83 |
| 13/09 | 18 0000 | 4 01 01 02 0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR | | | 800,00 |
| 13/09 | 25 0000 | 4 01 01 02 0003 - ENERGIA ELETRICA 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA | | | 111,55 |
| | | | Total Débitos | | 911,55 |
| | | | Total Créditos | | 911,55 |
| 20/09 | 7 0000 | 4 01 01 03 0012 - SIMPLES 2 01 03 01 0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês PAGAMENTOS | | | 39.650,33 |
| | | | Total Débitos | | 39.650,33 |
| | | | Total Créditos | | 39.650,33 |
| Total do Mês =====> | | | Débitos : | 460.178,71 | Créditos : 460.178,71 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 460.178,71 | Créditos : 460.178,71 |





| LIVRO DIÁRIO | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | | | | 0101 |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | | | | |
| SAO MAMEDE / PB | | | | |
| CNPJ - CEI 21 933 413/0001-07 | | | Inscrição Estadual ISENT0 | |
| Local de Registro Juazeiro | | | Data do Registro 16/01/2015 | Nº do Registro 25200648878 |
| Período Movimento 01/01/2022 a 31/12/2022 | | | LIVRO 0003 | FOLHA 5 |
| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | |
| | | De Transporte =====> | Débitos : | 460.178,71 |
| | | | Créditos : | 460.178,71 |
| 13/10 | 10 0000 | 4.01 01 02 0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ | | 800,00 |
| 13/10 | 24 0000 | 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR 4.01 61 02 0033 - ENERGIA ELETRICA 1.01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 010 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA | | 110,33 |
| | | | Total Débitos | 910,33 |
| | | | Total Créditos | 910,33 |
| Total do Mês =====> | | | Débitos : | 461.098,04 |
| | | | Créditos : | 461.098,04 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 461.098,04 |
| | | | Créditos : | 461.098,04 |

| LIVRO DIÁRIO | | | | |
|---|------------|--|---------------------------|----------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | | | | 0101 |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58626-000 | | | | |
| SAO MAMEDE / PB | | | | |
| CNPJ / CEI 21.933.413/0001-37 | | | Inscrição Estadual ISENT0 | |
| Local de Registro Jurcepe | | Data do Registro 16/01/2015 | | Nº do Registro 25200648978 |
| Período Movimento 01/01/2022 a 31/12/2022 | | LIVRO 0003 | | FOLHA 6 |
| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | |
| | | De Transporte =====> | Débitos : | 461.098,04 |
| | | | Créditos : | 461.098,04 |
| 13/11 | 20.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR | | 800,00 |
| 13/11 | 23.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA | | 121,53 |
| | | | Total Débitos | 921,53 |
| | | | Total Créditos | 921,53 |
| 22/11 | 57.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INSS PAGAMENTO | | 700,00 |
| | | | Total Débitos | 700,00 |
| | | | Total Créditos | 700,00 |
| Total do Mês =====> | | | Débitos : | 462.719,57 |
| | | | Créditos : | 462.719,57 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 462.719,57 |
| | | | Créditos : | 462.719,57 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| LIVRO DIÁRIO | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|-------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | | | | 0101 |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP 58625-000 | | | | |
| SAO MAMEDE - PB | | | | |
| CNPJ - CEI: 21.933.413/0001-07 | | Inscrição Estadual ISENTA | | |
| Local de Registro - Juncep | | Data do Registro 16/01/2015 | Nº do Registro 25200648978 | |
| Período Movimento 01/01/2022 a 31/12/2022 | | LIVRO 0003 | FOLHA 7 | |
| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | |
| | | De Transporte =====> | Débitos : | 462.719,57 |
| | | | Créditos : | 462.719,57 |
| 13/12 | 21.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR | | 800,00 |
| 13/12 | 22.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA | | 1.166,33 |
| | | | Total Débitos | 966,33 |
| | | | Total Créditos | 966,33 |
| 28/12 | 5.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 138 - VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS VENDAS CONFORME IMOVEIS | | 194.635,21 |
| | | | Total Débitos | 194.635,21 |
| | | | Total Créditos | 194.635,21 |
| Total do Mês =====> | | | Débitos : | 658.290,41 |
| | | | Créditos : | 658.290,41 |



| BALANÇO PATRIMONIAL | |
|---|-----------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | |
| 0101 | |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | |
| SAO MAMEDE / PB | |
| CNPJ / CEI 21.933.413-0001-07 | Inscrição Estadual ISENTA |
| Local de Registro Juncap | Data do Registro 16/01/2015 |
| Período Movimento 01/01/2022 a 31/12/2022 | Nº do Registro 25200648978 |
| | LIVRO 0003 FOLHA 8 |
| ATIVO | |
| CIRCULANTE | 560.560,42 D |
| DISPONIVEL | 560.560,42 D |
| CAIXA | 560.560,42 D |
| CAIXA MATRIZ | 560.560,42 D |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 560.560,42 D |
| PASSIVO | |
| CIRCULANTE | 84.275,69 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 84.275,69 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 84.275,69 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 84.275,69 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 476.284,73 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | 276.284,73 C |
| LUCRO NO EXERCICIO | 276.284,73 C |
| LUCRO NO PERIODO | 276.284,73 C |
| TOTAL DO PASSIVO =====> | 560.560,42 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido.

a importância de:

R\$ 560.560,42 (Quinhentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Quaranta e Dois Centavos)

SAO MAMEDE PB 31 de DEZEMBRO de 2022

EDNA MARCELIA LUCENA
 CONTADOR
 C.P.F. 487.372.364-91 RG
 C.R.C. -PB5426

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
 C.P.F. 058.543.594-48

8

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | | |
|---|--------------------|------------|----------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | | | 0101 |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | | | |
| SAO MAMEDE, PB | | | |
| ONPJ/CEI 21.933.413/0001-07 | Inscrição Estadual | ISENTO | |
| Local de Registro Juncepe | Data do Registro | 16/01/2015 | Nº do Registro 25200648978 |
| Período Movimento 01/01/2022 a 31/12/2022 | LIVRO | 0003 | FOLHA 9 |
| Receita Bruta de vendas e/ou serviços | | | |
| RECEITAS DE VENDAS | | | |
| VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | 367.287,57 | | 367.287,57 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | | 367.287,57 |
| (=) Lucro Bruto | | | 367.287,57 |
| (-) Despesas Operacionais | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA | | | |
| INSS | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 727,15 | | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 4.800,00 | | 5.527,15 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| SIMPLES | 84.275,69 | | 84.275,69 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | | 276.284,73 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 276.284,73 |

SAO MAMEDE, PB 31 de Dezembro de 2022

Edna Marcelia Lucena
 EDNA MARCELIA LUCENA

Isidoro de Andrade Neto
 ISIDORO ISIDORO DE ANDRADE NETO

CONTADOR
 C.P.F. 497.372.364-91 RG
 C.R.C. -PB5486

C.P.F. 058.543.594-48

LS

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP: 58625-000

SÃO MAMEDE / PB

CNPJ: CEI 21.933.413.0001-37 Inscrição Estadual ISENTO

Local de Registro Juncep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 10

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{560.560,42}{84.275,69} \quad \text{ILG} = 6,6515$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{560.560,42}{84.275,69} \quad \text{ILC} = 6,6515$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{560.560,42}{84.275,69} \quad \text{ILS} = 6,6515$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{560.560,42}{84.275,69} \quad \text{ILI} = 6,6515$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{560.560,42}{560.560,42} \quad \text{IPD} = 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{560.560,42} \quad \text{IPE} = 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{560.560,42}{560.560,42} \quad \text{IPAC} = 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{560.560,42} \quad \text{IPC} = 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000

SAO MAMEDE - PB

CNPJ - CEF 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro Juncep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 11

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------|
| IVRP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | IVRP = | $\frac{476.284,73}{0,00}$ | IVRP : | 476284,73 |
|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

| | | | | | |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|-----------|
| IPELF = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | IPELP = | $\frac{476.284,73}{0,00}$ | IPELP : | 476284,73 |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|-----------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

| | | | | | |
|--------|---|--------|--------------------------------|--------|--------|
| IPET = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | IPET = | $\frac{476.284,73}{84.275,69}$ | IPET : | 5,6515 |
|--------|---|--------|--------------------------------|--------|--------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|
| IPP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | IPP = | $\frac{476.284,73}{560.560,42}$ | IPP : | 0,8497 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO



| | | | | | |
|-----|--|-----|------------------------------------|-----|---------|
| C = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ | C = | $\frac{47.628.473,00}{560.560,42}$ | C : | 84,9658 |
|-----|--|-----|------------------------------------|-----|---------|

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

| | | | | | |
|------|--|------|---------------------------|------|---|
| IC = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IC = | $\frac{0,00}{476.284,73}$ | IC : | 0 |
|------|--|------|---------------------------|------|---|

LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|
| LRP = | $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | LRP = | $\frac{560.560,42}{476.284,73}$ | LRP : | 1,1769 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 261 - CENTRO CEP 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro Junceap

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

Período Movimento JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 12

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

| | | | | | |
|-------|--|-------|--------------------------------|-----|--------|
| IEG = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IEG = | $\frac{84.275,69}{560.560,42}$ | IEG | 0,1503 |
|-------|--|-------|--------------------------------|-----|--------|

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

| | | | | | |
|-------|--|-------|--------------------------------|-----|--------|
| IEC = | $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IEC = | $\frac{84.275,69}{560.560,42}$ | IEC | 0,1503 |
|-------|--|-------|--------------------------------|-----|--------|

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

| | | | | | |
|-------|---|-------|--------------------------------|-----|--------|
| ICT = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | ICT = | $\frac{84.275,69}{476.284,73}$ | ICT | 0,1759 |
|-------|---|-------|--------------------------------|-----|--------|

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-----|--------|
| IGA = | $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ | IGA = | $\frac{367.287,57}{560.560,42}$ | IGA | 0,6552 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-----|--------|

MARGEM OPERACIONAL

| | | | | | |
|------|---|------|---------------------------|----|---|
| MO = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ | MO = | $\frac{0,00}{367.287,57}$ | MO | 0 |
|------|---|------|---------------------------|----|---|

RENTABILIDADE DO ATIVO

| | | | | | |
|------|---|------|---------------------------------|----|--------|
| RA = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ | RA = | $\frac{276.284,73}{560.560,42}$ | RA | 0,4929 |
|------|---|------|---------------------------------|----|--------|

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | | | | |
|-------|--|-------|------------------------------------|-----|---------|
| RPL = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | RPL = | $\frac{27.628.473,00}{476.284,73}$ | RPL | 58,0083 |
|-------|--|-------|------------------------------------|-----|---------|

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

| | | | | | |
|-------|---|-------|--------------------------------|-----|-------|
| IRD = | $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ | IRD = | $\frac{367.287,57}{91.002,84}$ | IRD | 4,036 |
|-------|---|-------|--------------------------------|-----|-------|

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTO

Local de Registro Jucep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

Período Movimento JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 13

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|
| IIF = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ | IIF = | $\frac{476.284,73}{560.560,42}$ | IIF = | 0,8497 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

| | | | | | |
|-------|--|-------|--------------------------------|-------|--------|
| ISG = | $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ | ISG = | $\frac{560.560,42}{84.275,69}$ | ISG = | 6,6515 |
|-------|--|-------|--------------------------------|-------|--------|

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO


ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------|-------|---|
| IGI = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IGI = | $\frac{0,00}{476.284,73}$ | IGI = | 0 |
|-------|--|-------|---------------------------|-------|---|

| DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.) | |
|---|-------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 SAO MAMEDE / PB CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTO Local de Registro Juncep Data do Registro 16/01/2015 Nº do Registro 25200648978 Período Movimento 01/2022 a 12/2022 FOLHA 14 | |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| LUCROS / PREJUÍZOS | |
| 005-Lucro Líquido do Ano | 276.284,73 |
| 009 - T O T A L =====> | 276.284,73 |
| DESTINAÇÕES | |
| 014 - T O T A L =====> | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 276.284,73 |



SAO MAMEDE - PB 01 de Janeiro de 2022



| D. F. C. (Método Direto) | |
|---|--|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP: 58625-000 SAO MAMEDE / PB | |
| CNPJ / CEI: 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENTA | |
| Local de Registro: Juazeiro | Data do Registro: 16/01/2015 Nº do Registro: 25200648978 |
| Período Movimento: 01/2022 a 12/2022 | FOLHA 15 |
| MÉTODO DIRETO | VALOR |
| Das Atividades Operacionais | |
| (+) Recebimento de Clientes e outros | 0,00 |
| (-) Pagamento a Fornecedores | 0,00 |
| (-) Pagamento a Funcionários | 0,00 |
| (-) Recolhimentos ao governo | 1.200,00 |
| 4 01 01 01 0011 - INSS | 1.200,00 |
| (-) Pagamentos a credores diversos | 0,00 |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | -1.200,00 |
| Das Atividades de Investimentos | |
| (+) Recebimento de Venda de Imobilizado | 0,00 |
| (+) Recebimento de Dividendos | 0,00 |
| (-) Aquisição de Ativo Permanente | 0,00 |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos | 0,00 |
| Das Atividades de Financiamentos | |
| (+) Novos Empréstimos | 0,00 |
| (+) Emissão de Debêntures | 0,00 |
| (+) Integralização de Capital | 0,00 |
| (-) Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| (-) Pagamento de Dividendos | 0,00 |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos | 0,00 |
| Aumento/Diminuição nas Disponibilidades | |
| (=) Disponibilidades no início do Período | 0,00 |
| (-) Disponibilidades no Período | -1.200,00 |
| (=) Disponibilidades no Final do Período | -1.200,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FOLHA 16

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58825 000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro Juncep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

NOTA 01 >> Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da **Resolução CFC 1.418/12 - ITG 1.000**.

NOTA 02 >> Principais Diretrizes Contábeis.

- a) Na disponibilidade de Caixa, registra os recursos em espécies de liquidez imediata.
 b) A empresa vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, obedece ao princípio da competência.

NOTA 03 >> Contas a Receber.

- c) Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 04 >> Passivo Circulante.

Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 05 >> Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores sem atualização e corresponde ao capital registrado e reserva como lucros acumulados.

NOTA 06 >> Receitas e Despesas.

As receitas da empresa são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Cheques, Depósitos e outros e estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 07 >> Destinação dos Recursos.

Os recursos da empresa foram aplicados na conformidade do seu ramo de atividade.


 EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C P F 497 372 364-91


R G

C R C -PB5486


 JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

C P F 058 543 594-48

R G 2 764 339



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do numero 1 a 17 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES PRE-MOLDADOS E SERVICOS
LTDA-EPP
Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58625-000
Cidade : SAO MAMEDE / PB


Registrado em JUNCEP
sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07

Sao Mamede/PB, 31 de Dezembro de 2022

Edna Marcelia Lucena *João Isidoro de Andrade Neto*
EDNA MARCELIA LUCENA JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Contador Contador
CPF 497 3/2 364-91 CPF 058 543 594-48
RG RG 2 764 339
CRC -PB5496





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005496-O/4, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 49737236491 | 005496-O/4 | EDNA MARCELIA LUCENA |

| BALANÇO PATRIMONIAL | |
|---|-----------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | |
| 0101 | |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP: 58625-000 | |
| SAO MAMEDE - PB | |
| CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 | Inscrição Estadual ISENTA |
| Local de Registro - Junceop | Data do Registro 16/01/2015 |
| Período Movimento 01/01/2022 a 31/12/2022 | Nº do Registro 25200648978 |
| | FOLHA 8 |
| ATIVO | |
| CIRCULANTE | 560.560,42 D |
| DISPONIVEL | 560.560,42 D |
| CAIXA | 560.560,42 D |
| CAIXA MATRIZ | 560.560,42 D |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 560.560,42 D |
| PASSIVO | |
| CIRCULANTE | 84.275,69 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 84.275,69 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 84.275,69 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 84.275,69 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 476.284,73 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | 276.284,73 C |
| LUCRO NO EXERCICIO | 276.284,73 C |
| LUCRO NO PERIODO | 276.284,73 C |
| TOTAL DO PASSIVO =====> | 560.560,42 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido.

a importância de

R\$ 560.560,42 (Quinhentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Sessanta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Edna Marcelia Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA
CONTADOR
C.P.F. 487.372.364-01 RG. 1.000.000-0
CRC -PB5495

Isidoro de Andrade Neto

ISIDORO ISIDORO DE ANDRADE NETO
C.P.F. 750.543.594-48

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | | |
|---|--------------------|------------|----------------------------|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | | | 0101 |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | | | |
| SAO VAMEDE / PB | | | |
| CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 | Inscrição Estadual | ISENTO | |
| Local de Registro Juncep | Data do Registro | 16/01/2015 | Nº do Registro 25200648978 |
| Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 | LIVRO | 0003 | FOLHA 9 |
| Receita Bruta do vendas e/ou serviços | | | |
| RECEITAS DE VENDAS | | | |
| VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | 367.287,57 | | 367.287,57 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | | 367.287,57 |
| (=) Lucro Bruto | | | 367.287,57 |
| (-) Despesas Operacionais | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL : MÃO-DE-OBRA | | | |
| INSS | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| ENERGIA ELETRICA | 727,15 | | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 4.800,00 | | 5.527,15 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| SIMPLES | 84.275,69 | | 84.275,69 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | | 276.284,73 |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | | | 276.284,73 |

SAO VAMEDE / PB 31 de Dezembro de 2022

Edna Marcelia Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA
CONTADOR
C.P.F. 497.372.364-01 RG
LIC. 0 -PB5456

João Isidoro de Andrade Neto

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
C.P.F. 058.543.594-46

AS

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP: 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI: 21.933.413-0001-07 Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Juncep

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 10

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

| | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-----|
| | 560.560,42 | | | |
| ILG = | 84.275,69 | ILG = | 6.6515 | ILG |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-----|
| | 560.560,42 | | | |
| ILC = | 84.275,69 | ILC = | 6.6515 | ILC |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-----|
| | 560.560,42 | | | |
| ILS = | 84.275,69 | ILS = | 6.6515 | ILS |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-----|
| | 560.560,42 | | | |
| ILI = | 84.275,69 | ILI = | 6.6515 | ILI |

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

| | | | | |
|-------|------------|-------|---|-----|
| | 560.560,42 | | | |
| IPD = | 560.560,42 | IPD = | 1 | IPD |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

| | | | | |
|-------|------------|-------|---|-----|
| | 0,00 | | | |
| IPE = | 560.560,42 | IPE = | 0 | IPE |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

| | | | | |
|--------|------------|--------|---|------|
| | 560.560,42 | | | |
| IPAC = | 560.560,42 | IPAC = | 1 | IPAC |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

| | | | | |
|-------|------------|-------|---|-----|
| | 0,00 | | | |
| IPC = | 560.560,42 | IPC = | 0 | IPC |

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP: 58625-000

SAO MAMEDE - PB

CNPJ / CFI: 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: Juizep

Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 11

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------|
| IVRP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | IVRP = | $\frac{476.284,73}{0,00}$ | IVRP : | 476284,73 |
|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

| | | | | | |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|-----------|
| IPELP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | IPELP = | $\frac{476.284,73}{0,00}$ | IPELP : | 476284,73 |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|-----------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

| | | | | | |
|--------|---|--------|--------------------------------|--------|--------|
| IPET = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | IPET = | $\frac{476.284,73}{84.275,69}$ | IPET : | 5,6515 |
|--------|---|--------|--------------------------------|--------|--------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|
| IPP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | IPP = | $\frac{476.284,73}{560.560,42}$ | IPP : | 0,8497 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

| | | | | | |
|-----|--|-----|---------------------------------------|-----|---------|
| C = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ | C = | $\frac{476.284,73 * 100}{560.560,42}$ | C : | 84,9658 |
|-----|--|-----|---------------------------------------|-----|---------|

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

| | | | | | |
|------|--|------|---------------------------------|------|---|
| IC = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IC = | $\frac{0,00 * 100}{476.284,73}$ | IC : | 0 |
|------|--|------|---------------------------------|------|---|

LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|
| LRP = | $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | LRP = | $\frac{560.560,42}{476.284,73}$ | LRP : | 1,1769 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTO

Local de Registro Juncep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25203648978

Período Movimento JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 12

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{84.275,69}{560.560,42} \quad \text{IEG} = 0,1503$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{84.275,69}{560.560,42} \quad \text{IEC} = 0,1503$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{84.275,69}{476.284,73} \quad \text{ICT} = 0,1769$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{367.287,57}{560.560,42} \quad \text{IGA} = 0,6552$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{367.287,57} \quad \text{MO} = 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO


$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{276.284,73}{560.560,42} \quad \text{RA} = 0,4929$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{27.628.473,00}{476.284,73} \quad \text{RPL} = 58,0083$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{367.287,57}{91.002,84} \quad \text{IRD} = 4,036$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTO

Local de Registro Juncep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

Período Movimento JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 13

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|
| $\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ | | $\text{IIF} = \frac{476.284,73}{560.560,42}$ | | $\text{IIF} = 0,8497$ | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|--|
| $\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ | | $\text{ISG} = \frac{560.560,42}{84.275,69}$ | | $\text{ISG} = 6,6515$ | |
|---|--|---|--|-----------------------|--|

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO


ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--|
| $\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | | $\text{IGI} = \frac{0,00}{476.284,73}$ | | $\text{IGI} = 0$ | |
|---|--|--|--|------------------|--|

| DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.) | |
|--|--|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | |
| SAO MAMEDE / PB | |
| CNPJ - CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTO | |
| Local do Registro Juncep | Data do Registro 16/01/2015 Nº do Registro 25200648978 |
| Período Movimento 01/2022 a 12/2022 | FOLHA 14 |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| LUCROS / PREJUÍZOS | |
| 005-Lucro Líquido do Ano | 276.284,73 |
| 009 - TOTAL =====> | 276.284,73 |
| DESTINAÇÕES | |
| 014 - TOTAL =====> | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 276.284,73 |



SAO MAMEDE / PB 01 de Janeiro de 2022

| D. F. C. (Método Direto) | |
|---|--|
| TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP | |
| FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 - CENTRO CEP 58625-000 | |
| SAO MAMEDE / PB | |
| CNPJ / CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTO | |
| Local de Registro Juncep | Data do Registro 16/01/2015 N° do Registro 25200648978 |
| Período Movimento 01/2022 a 12/2022 | FOLHA 15 |
| MÉTODO DIRETO | VALOR |
| Das Atividades Operacionais | |
| (+) Recebimento de Clientes e outras | 0,00 |
| (-) Pagamento a Fornecedores | 0,00 |
| (-) Pagamento a Funcionários | 0,00 |
| (-) Recolhimentos ao governo | 1.200,00 |
| 4 01 01 01 0011 - INSS | 1.200,00 |
| (-) Pagamentos a credores diversos | 0,00 |
| (-) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | -1.200,00 |
| Das Atividades de Investimentos | |
| (+) Recebimento de Venda de Imobilizado | 0,00 |
| (+) Recebimento de Dividendos | 0,00 |
| (-) Aquisição de Ativo Permanente | 0,00 |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos | 0,00 |
| Das Atividades de Financiamentos | |
| (+) Novos Empréstimos | 0,00 |
| (+) Emissão de Debêntures | 0,00 |
| (+) Integralização de Capital | 0,00 |
| (-) Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| (-) Pagamento de Dividendos | 0,00 |
| (=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos | 0,00 |
| Aumento/Diminuição nas Disponibilidades | |
| (=) Disponibilidades no Início do Período | 0,00 |
| (=) Disponibilidades no Período | -1.200,00 |
| (=) Disponibilidades no Final do Período | -1.200,00 |





NOTAS EXPLICATIVAS

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FOLHA 16

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP 58625 000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ: CEI 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual ISENTA

Local de Registro Juncep

Data do Registro 16/01/2015

Nº do Registro 25200648978

NOTA 01 >> Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da **Resolução CFC 1.418/12 - ITG 1.000**.

NOTA 02 >> Principais Diretrizes Contábeis.

- a) Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
- b) A empresa vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, obedece ao princípio da competência.

NOTA 03 >> Contas a Receber.

- c) Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 04 >> Passivo Circulante.

Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 05 >> Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores sem atualização e corresponde ao capital registrado e reserva como lucros acumulados.

NOTA 06 >> Receitas e Despesas.

As receitas da empresa são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Cheques, Depósitos e outros e estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 07 >> Destinação dos Recursos.

Os recursos da empresa foram aplicados na conformidade do seu ramo de atividade.

Edna Marcelia Lucena
EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

CPF 497.372.364-91

R.G.

C.R.C. -PB5486

João Isidoro de Andrade Neto
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

CPF 068.543.594-48

R.G. 2.764.339






TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005496-O/4, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 49737236491 | 005496-O/4 | EDNA MARCELIA LUCENA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2023 11:29 SOB Nº 20249862344.
PROTOCOLO: 249862344 DE 14/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310474161. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2023.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : EDNA MARCELIA LUCENA |
| REGISTRO..... | : PB-005496/O-4 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : ***.372.364-** |


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 04/10/2023 as 20:11:10.

Válido até: 02/01/2024.

Código de Controle: 7533.2146.6637.5407.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA


Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS

Certidão emitida às 18:22 de 26/10/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Z/Bggazl** Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES PREMOLDADOS E SERVICOS

Certidão emitida às 18:22 de 26/10/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **hIH1.3eFR**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.


**8.5 d) RELAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Senhor Presidente.

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº **2764339** SSP PB e do CPF nº **058.543.594-48**, **DECLARA QUE POSSUI** contratos firmados entre a empresa supra citada e a administração pública, CONFORME ABAIXO:

| ANO | DESCRIPTIVO DO OBJETO | CONTRATO | VALOR TOTAL R\$ | VALOR MEDIDO | VALOR A MEDIR | % EXECUTADO |
|-------|---|----------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| 2021 | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS - PREFEITURA DE SÃO MAMEDE | 177/2021 | 600.114,10 | 424.751,42 | 175.362,68 | 70,78% |
| 2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS - PREFEITURA DE LIVRAMENTO | 101/2022 | 219.921,81 | 72.832,31 | 147.089,50 | 33,18% |
| TOTAL | | | 820.035,91 | 497.583,73 | 322.452,18 | |

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

8.6 a) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR



A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, **DECLARA** para fins do disposto do inciso V, art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos para trabalho de qualquer natureza.

Ressalva: empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz:

a) (X) sim

b) () não

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

8.7 a) ATESTADO DE VISITA E CONHECIMENTO AO LOCAL DA OBRA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N° 21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° **2764339** SSP PB e do CPF n° **058.543.594-48** e do seu responsável técnico o Sr. **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA n° **151177186-0**, **DECLARA** que visitou o(s) local(is) onde será(ão) executada(s) a(s) obra(s) e serviços e ainda ►"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, para fins de habilitação, de que temos pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **Tomada de Preço n° 40014/2023**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de COREMAS-PB**"◄.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.




JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação deste processo licitatório, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda ter ciência da sua responsabilidade de solicitar o desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.

BEM COMO AFIRMAMOS BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de agosto de 2023.

**TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE
- MOLDADOS E
SE:21933413000107**

Assinado de forma digital por
TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS
E SE:21933413000107
Dados: 2023.08.14 17:45:18 -03'00'

**EDNA MARCELIA
LUCENA:4973723
6491**

Assinado de forma digital por EDNA
MARCELIA LUCENA:49737236491
Dados: 2023.08.14 16:03:18 -03'00'

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLD.
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail:j.isidoro@live.com

EDNA MARCELIA LUCENA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PB-005496/O-4
CPF: 497.372.364-91



JUCEP

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Nome Empresarial: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | | | Protocolo: PBC2301484098 | | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 25200648978 | CNPJ 21.933.413/0001-07 | Data de Ato Constitutivo 16/01/2015 | Início de Atividade 16/01/2015 | | |
| Endereço Completo Rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, Nº 281, CENTRO - São Mamede/PB - CEP 58625-000 | | | | | |
| Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACÃO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIAS, PERFURACAO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. | | | | | |
| Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE | CPF/CNPJ 074.935.674-09 | Participação no capital R\$ 7.500,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador N | Término do mandato Indeterminado |
| Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO | CPF/CNPJ 058.543.594-48 | Participação no capital R\$ 192.500,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO | CPF 058.543.594-48 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | Situação | | |
| Data 29/08/2022 | Número 20221088512 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO | ATIVA Status SEM STATUS | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2023, às 11:29:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código X310GF9D.



PBC2301484098

Handwritten signatures and initials.



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | |
|--|--------------------------|
| Nome Empresarial: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Protocolo: PBC2301484098 |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | |

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

8.9 a) DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROponente: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**
CNPJ N°. 21.933.413/0001-07

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, **declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação**, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro
de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.591-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

OUTRAS DECLARAÇÕES



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

8.10 a) INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA À ASSINAR O CONTRATO

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, **INDICA** o seu responsável técnico e procurador o Sr. **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, CPF nº 058.543.594-48, RG nº 2764339 e inscrito no CREA nº 151177186-0, residente a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, e-mail: torresandradeconstrucoes@hotmail.com; j.isidoro@live.com; telefone: (83) 98787-4502.


8.10 b) INDICAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS

FAVORECIDO: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0151-1
CONTA CORRENTE: 209674-9

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48




À Comissão Permanente de Licitação



Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

8.10 c) - DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA EXISTE FISICAMENTE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N° 21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° **2764339** SSP PB e do CPF n° **058.543.594-48**, para fins de participação no processo licitatório Modalidade **TP n° 40014/2023**, **DECLARA**, para fins legais que a empresa existe fisicamente e está em pleno funcionamento com 02 (duas) fotos, da fachada da frente e do interior do ambiente com identificação do estabelecimento.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
REPRESENTANTE LEGAL - PROCURADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48




À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

8.10 c) - ESTRUTURA FÍSICA E APARELHAMENTO DA EMPRESA





Figura 1 - ESCRITÓRIO



Figura 2 - FACHADA

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
REPRESENTANTE LEGAL - PROCURADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

8.10 - DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. **21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº **2764339** SSP PB e do CPF nº **058.543.594-48**, **DECLARA**

- a) O senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil Responsável Técnico e Procurador da Empresa, CPF: **058.543.594-48** e RG: **2764339**, residente e domiciliado à rua Francisco Medeiros de Lucena, 281, centro, São Mamede - PB, Email: jisidoro@live.com e Telefone: 83 98787-4502, será a pessoa responsável por assinar este contrato;
- b) Que o banco ao qual deverá ser efetuado os pagamentos caso seja declarado vencedor será: BANCO DO BRASIL - AG: 0151-1, C/C: 209674-9;
- d) Que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada em pelo menos 10% (Dez por centos) da mão-de-obra total necessária em obediência ao inciso IV do art. 12 da Lei 8.666/93;
- e) Que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;
- f) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- g) Que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública;
- h) Que a sua proposta foi elaborada independente nos termos do art. 299 do código penal brasileiro;
- i) Que não tem relação familiar ou parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º da mesma.
- j) Declara conhecimento do edital ao objeto desta licitação.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, portador do RG N°. 2764339 SSP/PB e CPF N°. 058.543.594-48, como representante devidamente constituído de TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n° 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no Edital do TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇOS n° 40014/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de COREMAS antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48




À Comissão Permanente de Licitação


Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA



SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ N° 21.933.413/0001-07

Tomada de Preços N° 40014/2023

| ITEM N° (1) | EQUIPAMENTO (2) | MODELO / ANO DE FABRICAÇÃO (3) | LEASING (L); PRÓPRIO (P) ALUGUEL (A) (4) |
|----------------|--------------------------|---|---|
| 01 | BITONEIRA MENEGOT 400 LT | 2013 | PROPRIO |
| 02 | MAQUITAS | 2013 | PROPRIO |
| 03 | ESMELHIRADEIRAS | 2013 | PROPRIO |
| 04 | LICHADEIRAS | 2013 | PROPRIO |
| 05 | MANGOTE VIBRADOR | 2013 | PROPRIO |
| 06 | CARROS DE MÃO | 2013 | PROPRIO |

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS A SEREM UTILIZADOS



Figura 1 - BETONEIRA 400L




Figura 2 - MAQUITA




Figura 3 - ESMERILHADEIRA/LIXADEIRA




Figura 4 - MANGOTE VIBRADOR



Figura 5 - CARRO DE MÃO

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de

2023.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO A SEREM UTILIZADOS



A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, relaciona abaixo o pessoal técnico a serem utilizados para a execução da obra.

PESSOAL TÉCNICO

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
CREA - 151177186-0

Engenheiro Civil

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB



REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

PROPONENTE: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**
CNPJ N°. 21.933.413/0001-07

DECLARO, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e pessoais técnicos considerados essenciais para execução contratual.

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 40014/2023.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. **21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº **2764339** SSP PB e do CPF nº **058.543.594-48**, **DECLARA** que está **ciente das condições da licitação**, que assume a responsabilidade pela **autenticidade e veracidade** de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL;

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de COREMAS - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 40014/2023.

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N° 21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, SÃO MAMEDE - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° **2764339** SSP PB e do CPF n° **058.543.594-48**,
DECLARA

- 1) Que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de COREMAS/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;
- 2) Que se compromete a estar instalado e pronto para o início dos trabalhos no prazo máximo de 10 (dez dias) consecutivos a partir da data da assinatura do instrumento contratual;
- 3) Declaração que executará a obra dentro do prazo estabelecido no edital;

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro ¹⁸⁰ folhas, numeradas de ¹ a ¹⁸⁰ a qual se encerra para fins de apresentação da documentação exigida na participação do Edital de Licitação Pública na Modalidade de TOMADA DE PREÇO N°. 40014/2023 - junto ao MUNICÍPIO DE COREMAS NO ESTADO DA PARAÍBA a ser realizada no dia 13/11/2023 às 09:00 (Nove horas e zero minutos - horário local), ENDEREÇO: Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin).

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, nº 281, Centro - COREMAS/PB.

CEP.: 58.625-000

TELEFONE: +55 83 98787 4502

CNPJ : 21.933.413/0001-07

CREA/PB : 0003439992DDPB EM 16/02/2018

SÃO MAMEDE - PB, 14 de novembro de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0

