

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) - 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

M2 CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 35.896.773/0001-82

RUA: JÃO MONTEIRO DA ROCHA

Nº 775 - CENTRO – POMBAL - PB

CEP 58840-000

EMAIL: M2CONSTRUCOESPB@GMAIL.COM

HABILITAÇÃO JURÍDICA



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

PÁGINA 1/2

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Pombal – PB, data de nascimento 19/06/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3228375, expedida por SSP/PB em 19/05/2004 e CPF: nº 066.836.424-60, residente e domiciliado na cidade de Pombal – PB, na RUA JOAO MONTEIRO ROCHA, nº 775, CENTRO, CEP: 58840-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**, e usará a expressão M2 CONSTRUÇOES E SERVICOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA JOAO MONTEIRO ROCHA, nº 775, CENTRO, Pombal - PB, CEP: 58840000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 24/12/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2020 SOB Nº 25600109624.
PROTOCOLO: 192651277 DE 06/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000018805. NIRE: 25600109624.
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI



Maria de Fatima Ventura Venancio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/01/2020
<https://www.redesim.pb.gov.br>

→ MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

MROG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

PÁGINA 2/2

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pombal - PB, 24 de dezembro de 2019


MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2020 SOB Nº 25600109624.
PROTOCOLO: 192651277 DE 06/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000018805. NIRE: 25600109624.
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Maria de Fatima Ventura Venancio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/01/2020
<https://www.redesim.pb.gov.br>



CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA			
conheço POR AUTENTICIDADE a	assinatura	da	MATHEUS
PRIGUES OLÍMPIO GUEDES	em test.	de	Verdade
f.6. POMBAI-PB, 31/12/2019.			
 GENIVAL SEVERO DE QUEIROGA Selo Digital de Assinatura Tipo Normal B.A. JP785610X6R Confira os dados do selo em https://selodigital.pb.gov.br EMOLUM. R\$ 11,00 FARPEN R\$ 0,29 FEPJ R\$ 0,00			

Genival Severo de Queiroga
 Escrevente
 CPF: 026.972.974-72



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2020 SOB Nº 25600109624.
 PROTOCOLO: 192651277 DE 06/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000018805. NIRE: 25600109624.
 MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Maria de Fatima Ventura Venancio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 06/01/2020
<https://www.redesim.pb.gov.br>

[Handwritten signature]

[illegible]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

I<BRAC42423429<774<<<<<<<<<<<
8706191M3305304BRA<<<<<<<<<<8
MATHEUS<<RODRIG<OLIMPIO<GUEDES





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.896.773/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M2 CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO MONTEIRO ROCHA	NÚMERO 775	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 58.840-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO POMBAL	UF PB
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO M2CONSTRUÇOESPB@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9968-9180
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2023 às 22:41:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 35.896.773/0001-82
NOME EMPRESARIAL: MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte

Nome/Nome Empresarial: MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/08/2023 às 22:42 (data e hora de Brasília)





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12303555968 em 16/03/2023, protocolo 235317683. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro: 25600109624
CNPJ: 35896773000182
Município: Pombal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06105379463	MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA	PB01077200
06683642460	MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 09:41 SOB Nº 20235317683.
PROTOCOLO: 235317683 DE 15/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303555968. NIRE: 25600109624.
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 16/03/2023
redesim.pb.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **35.896.773/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:56:50 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **4F20.EEF9.C1BE.1C2C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: 513D.9229.C80F.2AA8

Emitida no dia 13/11/2023 às 06:41:58

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 35.896.773/0001-82

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

08948697000139

PC MONS VALERIANO PEREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
001814	03/10/2023	90 DIAS	1.220.2-0591

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
35.896.773/0001-82	MROG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Endereço			Numero
R JOAO MONTEIRO ROCHA			775
Complemento		Bairro	
*****		CENTRO	

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO


Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DESTA

POMBAL, 03 de outubro de 2023.

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido por: TRIBUTAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MROC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.896.773/0001-82

Certidão nº: 63452168/2023

Expedição: 13/11/2023, às 06:44:27

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.896.773/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.896.773/0001-82
Razão Social: MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA JOAO MONTEIRO ROCHA 775 / CENTRO / POMBAL / PB / 58840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110502294710939888

Informação obtida em 12/11/2023 23:31:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 33 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço : JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58840-000
Cidade : POMBAL / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 25600109624

Arquivado em 06/01/2020

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 35.896.773/0001-82

Pombal/PB, 01 de Janeiro de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
Contador
C.P.F.: 061.053.794-63
R.G.: 002490724
C.R.C.: PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375



BALANÇO PATRIMONIAL**MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

0244

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ : 35.896.773/0001-82

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 06/01/2020

Número Registro : 25600109624

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 01

ATIVO

CIRCULANTE	150.000,00 D
DISPONIVEL	150.000,00 D
CAIXA	150.000,00 D
CAIXA MATRIZ	150.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	150.000,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	150.000,00 C

O BALANÇO PATRIMONIAL FOI RETIRADO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA PÁGINA Nº 14.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de

R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

POMBAL/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F.: 061.053.794-63 RG: 002490724
O.R.C.: PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2022 e 31/12/2021

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**0244**

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI : 35.896.773/0001-82

Local de Registro : Junta Comercial

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 06/01/2020

Nº do Registro : 25600109624

Folha : 02

Balanço	31/12/2022	31/12/2021
	Valor	Valor
ATIVO	150.000,00 D	150.000,00 D
CIRCULANTE	150.000,00 D	150.000,00 D
DISPONIVEL	150.000,00 D	150.000,00 D
CAIXA	150.000,00 D	150.000,00 D
CAIXA MATRIZ	150.000,00 D	150.000,00 D
PASSIVO	150.000,00 C	150.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00 C	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	150.000,00 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ANO : 2022

Reconhecemos a exatidão do presente do Balanço Patrimonial, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de :

R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

ANO : 2021

Reconhecemos a exatidão do presente do Balanço Patrimonial, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância supra de :

R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

POMBAL / PB, 31 de Dezembro de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F. : 061.053.794-63 RG : 002490724

C.R.C. : PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 066.836.424-60

R.G. : 3228375

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

0244

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO CEP: 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI: 35.896.773/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 03

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	0,00
(=) Lucro Bruto	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO D.R.E. FOI RETIRADA DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA PÁGINA Nº 16.

POMBAL / PB, 31 de Dezembro de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F.: 061.053.794-63 RG: 002490724

C.R.C.: PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.835.424-60

R.G.: 3228375



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2022 e 31/12/2021

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0244

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI : 35.896.773/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha 04

Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 06/01/2020 Nº do Registro : 25600109624

Demonstrativo do Resultado	31/12/2022	31/12/2021
	Valor	Valor
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	0,00	0,00
(=) Lucro Bruto	0,00	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

De acordo com as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

POMBAL / PB, 31 de Dezembro de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F.: 061.053.794-63 RG.: 002490724

C.R.C.: PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375

D. F. C. (Método Direto)**MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA****0244**

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 05

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	0 00
(-) Pagamento a Fornecedores	0 00
(-) Pagamento a Funcionários	0 00
(-) Recolhimentos ao governo	0 00
(-) Pagamentos a credores diversos	0 00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	0,00
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0 00
(+) Recebimento de Dividendos	0 00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0 00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0 00
(+) Emissão de Debêntures	0 00
(+) Integralização de Capital	0 00
(-) Amortização de Empréstimos	0 00
(-) Pagamento de Dividendos	0 00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	150.000 00
(=) Disponibilidades no Período	0 00
(=) Disponibilidades no Final do Período	150.000 00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

POMBAL / PB, 31 de Dezembro de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

Contador

C.P.F.: 061.053.794-63

R.G.: 002490724

C.R.C.: PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375

D.F.C. Comparativo**MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

0244

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP: 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: Junta Comercial Data do Registro: 06/01/2020 Nº do Registro: 25600109624

FOLHA: 06

Método Direto	31/12/2022	31/12/2021
	VALOR	VALOR
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros	0,00	0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	0,00	0,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	0,00	0,00
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00	0,00
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos	0,00	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
(=) Disponibilidades no Início do Período	150.000,00	150.000,00
(=) Disponibilidades no Período	0,00	0,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	150.000,00	150.000,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

POMBAL / PB, 31 de Dezembro de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

Contador

C.P.F.: 061.053.794-63

R.G.: 002490724

C.R.C.: PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375



0244

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82

I.E.: ISENTA

Local de Registro: JUNTA

Data do Registro:

Nº do Registro: 25600109624

COMERCIAL

06/01/2020

FOLHA : 0007

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO 2022

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos em 01/01/2022	R\$ 150.000,00				R\$ 150.000,00
Aumento de Capital					
Lucro Líquido do Exercício					
Constituição de Reservas					
Reserva de Lucros					
Saldos em 31/12/2022	R\$ 150.000,00				R\$ 150.000,00

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADORA
C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724
C.R.C.: PB00994802

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**0244**

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA

Data do Registro:

Nº do Registro: 25600109624

COMERCIAL

06/01/2020

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0008

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - EXERCÍCIO 2022

Saldo Inicial de Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00
(+/-) Lucros ou Prejuízos do Exercício	
(+) Lucro do Exercício	R\$ 0,00
(-) Destinação do Lucro	
(-) Reserva de Lucros	0,00
(=) Saldo Final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADORA

C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724

C.R.C.: PB00994802

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Página 9 de 20

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**0244**

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ / CEI : 35.896.773/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

FOLHA 09

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 06/01/2020

Nº do Registro : 25600109624

Discriminação	31/12/2022		31/12/2021	
	Valor	Perc.	Valor	Perc.
1 - RECEITAS				
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
3 - RETENÇÕES				
4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	0,00		0,00	
5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	0,00	100,00%	0,00	100,00%
7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
TOTAL	0,00	100,00%	0,00	100,00%

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F. : 061.053.794-63 RG : 002490724

C.R.C. : PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 066.836.424-60

R.G. : 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 10 de 20

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0010

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{Pontuação : } 0$$

ILG > 1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{Pontuação : } 0$$

ILC ≥ 1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{Pontuação : } 0$$

ILS ≥ 1,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{Pontuação : } 0$$

ILI ≥ 1,00000

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADORA

C.P.F.: 061.053.794-63 RG: 002.490.724 SSDS/RN

C.R.C.: PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 11 de 20

0444

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0011

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{150.000,00}{150.000,00} \quad \text{IPD} = 1,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IPE} = 0,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{150.000,00}{150.000,00} \quad \text{IPAC} = 1,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IPC} = 0,00000$$

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADORA
C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724 SSDS/RN
C.R.C.: PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 12 de 20

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0012

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{IVRP} > 1,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{PELF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELF} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{IPELF} > 1,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{IPET} > 1,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{150.000,00}{150.000,00} \quad \text{IPP} = 1,00000$$

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADORA
C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724 SSDS/RN
C.R.C.: PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 13 de 20

0444

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0013

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{15.000.000,00}{150.000,00} \quad \text{Pontuação : } 10$$
$$C : 100,00000$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{Pontuação : } 0$$
$$IC : 0,00000$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{150.000,00}{150.000,00} \quad LRP = 1,00000$$

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADORA

C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724 SSDS/RN

C.R.C.: PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 14 de 20

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0014

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IEG} \leq 0,00000$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IEC} \leq 0,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{ICT} \leq 0,00000$$

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADORA

C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724 SSDS/RN

C.R.C.: PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 15 de 20

0244

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 0015

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IGA : } 0,00000$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{MO : } 0,00000$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{RA : } 0,00000$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{Pontuação : } 1$$

RPL : 0,00000

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IRD : } 0,00000$$

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADORA

C.P.F. : 061.053.794-63 RG : 002.490.724 SSDS/RN

C.R.C. : PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 066.836.424-60

R.G. : 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 16 de 20

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTA

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0016

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{150.000,00}{150.000,00} \quad \text{IIF} = 1,00000$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{ISG} > 1,00000$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IGI} = 0,00000$$

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADORA
C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724 SSDS/RN
C.R.C.: PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 17 de 20

0244

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82 I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data do Registro: 06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0017

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba
sob nº, em / / .

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

CONTADORA

C.P.F.: 061.053.794-63 RG: 002.490.724 SSDS/RN

C.R.C.: PB010772/O-0

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 066.836.424-60

R.G.: 3228375

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**0244**

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82

I.E.: ISENT0

Local de Registro: JUNTA

Data do Registro:

COMERCIAL

06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0018

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE JANEIRO DE 2022****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI é uma empresa do ramo da construção civil objetivando atuar de forma prioritária nas áreas pública, garantindo a qualidade de vida, da criança e do adolescente e família, do cidadão da terceira idade.

A empresa está localizada na cidade de Pombal/PB na Rua JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras do exercício 2022, a **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**0244**

JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775 - CENTRO - CEP : 58840-000

POMBAL / PB

CNPJ: 35.896.773/0001-82

I.E.: ISENTO

Local de Registro: JUNTA
COMERCIALData do Registro:
06/01/2020

Nº do Registro: 25600109624

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 0019

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** mantém um sistema de escrituração um

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário Nº 02” da **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

A documentação contábil da **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** manter em boa ordem a documentação contábil.

Pombal PB, 31 de Dezembro de 2022.

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
CONTADORA
C.P.F.: 061.053.794-63 RG : 002.490.724
C.R.C.: PB00994802

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06105379463	MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
06683642460	MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 15:28 SOB N° 20235314013.
PROTOCOLO: 235314013 DE 15/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303731880. CNPJ DA SEDE: 35896773000182.
NIRE: 25600109624. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETARIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 33 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço : JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58840-000
Cidade : POMBAL / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 25600109624

Arquivado em 06/01/2020

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 35.896.773/0001-82

Pombal/PB, 31 de Dezembro de 2022

MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
Contador
C.P.F.: 061.053.794-63
R.G.: 002490724
C.R.C.: PB-PB01077200

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 066.836.424-60
R.G.: 3228375





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06105379463	MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
06683642460	MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 09:40 SOB Nº 20235317683.
PROTOCOLO: 235317683 DE 15/03/2023. NIRE: 25600109624.
MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PRRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA 16/03/2023
redesim.ph.gov.br

Handwritten signature in blue ink.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA**

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
PB-010772/O-0

Nome
MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

Nascimento
13/03/1989

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
POMBAL-PB



[Assinatura manuscrita]

Assinatura do Profissional

Filiação
**GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA
INACIA GOMES DE SOUSA ALMEIDA**

CPF
061.053.794-63

Documento de
Identificação
002490724 SDS-RN

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



Data de Registro
11/06/2012

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **CD8582**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA**



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
profissional/cpf/06105379463/codi
go/CD8582](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/06105379463/codigo/CD8582)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA
REGISTRO..... : PB-010772/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.053.794-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 17/07/2023 as 21:00:22.

Válido até: 15/10/2023.

Código de Controle: 3152.8268.5533.7549.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra

CNPJ: 35.896.773/0001-82

Razão Social: MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia: MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Certidão emitida às 09:25 de 28/10/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex. CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **m5Qdclum**. Você pode também ler a [certidão](#) clicando no link **CP**.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunstância(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 35.896.773/0001-82

Registro: 0003505987

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 06/01/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONF. ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, DE 06/01/2020) OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775, ***** , CENTRO, POMBAL, PB, 58840000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003505987DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PALOMA DE SOUSA

Registro: 1615053166

CPF: 090.***.***-04

Data Início: 23/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES

CPF: 066.***.***-60

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 192764/2023

Emissão: 11/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: ya8c9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: PALOMA DE SOUSA

Registro: 1615053166

CPF: 090 *** ***-04

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7. COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS

Data de Formação: 18/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003505987

CNPJ: 35.896.773/0001-82

Data Início: 23/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.

Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA

Empresa: LS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME

Registro: 0003467686

CNPJ: 27.347.680/0001-70

Data Início: 23/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Terça-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quarta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quinta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sexta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.

Observação: SÓCIA PROPRIETÁRIA - 01 HORAS POR DIA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PB20230517290

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

PALOMA DE SOUSA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1615053166**

Registro: **10475192016PB**

2. Contratante

Contratante: **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF (CNPJ): **35.896.773/0001-82**

RUA JOÃO MONTEIRO ROCHA

Nº: **775**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **POMBAL**

UF: **PB**

CEP: **58840000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **sede**

RUA JOÃO MONTEIRO ROCHA

Nº: **775**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **POMBAL**

UF: **PB**

CEP: **58840000**

Data de início: **09/03/2023**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

4,00

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA. REMUNERAÇÃO MENSAL 6 SALÁRIOS MÍNIMOS. CARGA HORÁRIA: 4 HORAS/DIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PALOMA DE SOUSA - CPF: 090.260.264-04

Local: _____ de _____ de _____

Local

data

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 35.896.773/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**


Registrada em: **13/03/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **3936342**



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA CREA



Título Profissional

Engenheiro de Segurança

Nome

Paulo Roberto Silva

Data do Registro no Crea-PB

17/03/2010

CREA-PB

Registro Crea Nº

12474/2010



Registro Nacional

12474/2010

Data de Emissão

17/03/2010

Presidente do Crea-PB

Dr. Carlos Roberto Silva

Engenheiro de Segurança

Paulo Roberto Silva - Engenheiro de Segurança - 12474/2010

X

CONFEA

Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia



CREA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia

Crea de Registro
CREA-PB

Nome
PALOMA DE SOUSA


Filiação
**SUELENE BEZERRA DE SOUSA EVANGELISTA
JOSEILTON EVANGELISTA DE SOUSA**

Nascimento
02/01/1993

CPF
090.260.264-04

Doc de Identidade
3537528 SSDS

Nacionalidade
BRASILEIRA



Naturalidade
CATOLÉ DO ROCHA PB

Tipo Sang

Título de Eleitor
041224061201

PIS PASEP

Assinatura do Profissional

[Handwritten signature]



CLAUSULA QUARTA - DO LITURGICO

Atendendo ao pedido contido no ofício nº 001/2021 do Estado do Pará, em data de 10/01/2021, o presente ato é celebrado em Pombal, no dia 18/02/2020.

Por estarem assinados e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um se efetua na presença das testemunhas abaixo nomeadas:

TESTEMUNHAS: _____

REC. DE FIRMA Nº 2020-001760

Reconheço por assinatura a firma de
PALOMA DE SOUSA
Obrigo-me ao testemunho da verdade
Pombal, PB, 18/02/2020 14:02:45
RESPONSÁVEL: MARLENE M. XAVIER DANTAS - TABELA SUBSTITUIÇÃO
TÍTULOS R\$ 10,00 FÉRMEN R\$ 2,00 FARMEN R\$ 0,30 ISS R\$ 0,50
SELO DIGITAL: AJV95057-3LA0
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

CARTÓRIO PÚBLICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de MARLENE M. XAVIER DANTAS
HIDRÓGENO OLÍMPIO GUEDES Em test. de 18/02/2020
Pombal-PB, 18/02/2020

ANA CRISTINA FORMIGA DE QUEIROGA
Selo Digital de fiscalização Tipo Físico B-AJV95057-3LA0
Confira os dados do ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM R\$ 12,27 FARMEN R\$ 0,30 FÉRMEN R\$ 0,00

 **Cel. João Queiroga**
Ofício de Registro e Fiscalização de Imóveis
ONPJ 09.205.816/0001-26
Telefone: (83) 3431-2175 - Pombal-PB

CARTÓRIO PÚBLICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

ATTO - CERTIFICO QUE PROCEDI O REGISTRO DESEU
DOCUMENTO SOB N.º DE ORDEM 004796 PROTOCOLO Nº
00153771 LIVRO B-079 FOLHA 435, apresentante: HROU
INSTRUMENTOS E SERV. EIRELI Nº 001/2020

 **ANDRÉ LUIZ ELIAS DE QUEIROGA**
Selo Digital de fiscalização Tipo Físico B-AJV95057-3LA0
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM R\$ 200,95 FARMEN R\$ 14,17 FÉRMEN R\$ 0,24



CARTÓRIO
DINIZ CABRAL
2º TABELIONATO DE NOTAS DE POMBAL

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE REGISTRO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Eu, **BIANCA SABRINA SOARES SOUSA** – Escrevente Autorizada do **CARTÓRIO DINIZ CABRAL - 2º TABELIONATO DE NOTAS DE POMBAL/PB**, da República Federativa do Brasil, em virtude da lei, etc, CERTIFICO que revendo o livro de Registro de Títulos e Documentos B nº 079 deste Tabelionato, dele as folha 435, em 26 de janeiro de 2021, consta do teor seguinte:

O REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede á rua João Monteiro da Rocha, 775, Centro, Cep: 58.840-000, fone Fone (83) 9968-9180 na cidade de POMBAL no Estado da PARAÍBA inscrita no CNPJ/MI Nº 35.896.773/0001-82 doravante denominada **CONTRATANTE**. neste ato representada pelo sócio **MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES** e pelo outro lado o (a) Sr (a) **PALOMA DE SOUSA** brasileiro (a). estado civil **SOLTEIRA** com título profissional de **ENGENHEIRA CIVIL**. com registro no CREA Nº 161505316-6 (visado neste CREA-PB sob Nº 10475192016PB) CPF Nº 090.260.26-04, residente e domiciliado a **RUA RITA MARIA SOARES** Bairro: **SADY SOARES** Cep 58.884-000, Fone (83) 9626-8668 na cidade de **CATOLÉ DO ROCHA** no Estado da PARAÍBA. doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes: **Cláusula Primeira** – Do Objeto; O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHARIA CIVIL**. pelo **CONTRATADO**, assim como. assumir a Responsabilidade Técnica serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data; **Cláusula Segunda** – do preço e condições de pagamento; A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**. mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (6)** salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte. para cada periodo de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de **OUATRO (4)** horas por dia; **Cláusula Terceira** – Do Prazo de Duração; O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado.



CARTÓRIO
DINIZ CABRAL
2º TABELIONATO DE NOTAS DE POMBAL

Rodrigo Diniz Cabral
Tabelião Titular

ATESTO QUE ESTA COPIA CONFERE COM
O ORIGINAL APRESENTADO A ESTE SETOR

Rua Pad. e Arriaga Leite, nº 45 | Centro
Pombal/PB | 58840-000 | (83) 99661-1000
cartoriodynizcabral@gmail.com
@cartoriodynizcabral

Ass. Responsável pelo Atesto



CARTÓRIO
DINIZ CABRAL
2º TABELIONATO DE NOTAS DE POMBAL

das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta. poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa. bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias; **Cláusula Quarta – Do Foro;** Fica Eleito o Foro da Comarca de Pombal no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. Data do presente contrato 04 de Fevereiro de 2020. Assina o contrato o Contratante **MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES**, contratado **PALOMA DE SOUSA**, ambos com firmas reconhecidas em cartório.

Era o que se continha e declarava em ditas folhas do referido livro, ao qual me reporto e dou fé. Dado e passado nesta cidade de Pombal/PB, 17 de julho de 2023. Emolumentos R\$ 62,50 (Sessenta e dois reais e cinquenta centavos), FEPJ-Fundo Especial do Poder Judiciário: R\$ 12,50 (Doze reais e cinquenta centavos), FARPEN-Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais: R\$ 3,04 (Tres reais e quatro centavos), ISS R\$ 1,88 (Hum real e oitenta e oito centavos), pagos conforme . Selo Digital **AOO29265-OVXV**. Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>. Solicitada por: **MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES**, portador do CPF nº **066.836.424-60**.

Em testemunho () da verdade.

Bianca Sabrina Soares Sousa

BIANCA SABRINA SOARES SOUSA
– ESCRIVENTE AUTORIZADA –



Bianca Sabrina Soares Sousa
Escrivente Autorizada
CPF 106.400.184-08

ATESTO QUE ESTA COPIA CONFERE COM
O ORIGINAL APRESENTADO A ESTE SETOR.

EM 13/11/23
Ass. Responsável pelo Atesto
CPF: Nº 00000000000

2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Pe. Amâncio Leite, 46
Centro - Pombal / PB
CNPJ: 48.777.370/0001-85
RODRIGO DINIZ CABRAL
CPF: 012.818.016-00



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa, MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 35.896.773/0001-82, localizada na RUA JOÃO MONTEIRO ROCHA, 775, Centro, POMBAL-PB, CEP: 58.840-000, por intermédio de seu responsável contábil e fiscal, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

Pombal-PB, 17 de Julho de 2023.


MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA


MARIA APARECIDA GOMES ALMEIDA

MARIA APARECIDA
GOMES
ALMEIDA:06105379
463

Assinado de forma digital
por MARIA APARECIDA
GOMES
ALMEIDA:06105379463
Dados: 2023.07.17 09:18:18
-03'00'







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

136151/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **PALOMA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PALOMA DE SOUSA**
Registro: **1615053166** RNP: **1615053166**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170117656** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2017 Baixada em: 12/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA** CPF/CNPJ: **10.758.902/0001-45**
Endereço do contratante: RUA V LOCAL 15 Nº: 66
Complemento: Bairro: **LOTEAMENTO MORADA NOVA**
Cidade: **CABEDELO** UF: **PB** CEP: **58108502**
Contrato: 01/2016 Celebrado em: 01/02/2016
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CICERO PEREIRA DE LIMA Nº: 227
Complemento: Bairro: **JOAO PINHEIRO DANTAS**
Cidade: **Catolé do Rocha** UF: **PB** CEP: **58884000**
Coordenadas Geográficas: -6.279581, -37.681228
Data de início: 18/03/2016 Conclusão efetiva: 17/07/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA CPF/CNPJ: 10.783.898/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> REDE DE GÁS -> #0991 - EM EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 191.19 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 36910.41 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 7040.98 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> CLASSIFICAÇÃO -> #1495 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 23013.93 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1606 - REDE DE HIDRANTES 15 - EXECUÇÃO 5740.97 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 23013.93 metro quadrado;**

Observações

ART DA ENGENHEIRA RESIDENTE VINCULADA A ART DE OBRA/SERVIÇO PB20160077323. CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DA OBRA DO CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA DO IFPB - CONTRATO 77/2015.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

136151/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 60 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 136151/2018
13/09/2018, 10:55
34A3w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/> com a chave: 34A3w



CREA-PB



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRAT CONSTRUTORA E CONSOLETORIA SANTO ANTÔNIO LTDA, com sede na Via Local 15 - Loteamento Morada Nova, 66 - CEP: 58.310-900, em Cabedelo - PB, inscrita no CNPJ Nº 09.788.902/0001-43, tendo como responsáveis o engenheiro Fernando Fleury Wanderley Soares, CREA/PB 160.476/01-5, com registro de responsabilidade através da ARL PB26160077323 e a Engenheira Patoma de Sousa, CREA - PB - 160.5053166, com registro de responsabilidade através da ARL PB26170117656 executaram os serviços abaixo relacionados:

OBSERVAÇÃO: O contrato descrito abaixo se encontra em execução, porém, os serviços discriminados a seguir já foram executados e seguem na planilha em anexo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Construção do IFPB - Campus Catolé do Rocha - PB.

CONTRATO: 77/2015.

Assinatura manuscrita:
FERNANDO FLEURY WANDERLEY SOARES
Engenheiro Civil
CREA/PB 160.476/01-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018 07:38
Chave de Impressão: 36A3w
O documento neste site registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 13 folhas





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

João Pessoa, 09 de Setembro de 2018

A Sua Senhoria a Senhora

Rayra Rafaela de Almeida Oliveira

Ciente de Obras

Construtora e Consultoria Santo Antônio Ltda

Via Local 15 km 06 - Santa - Andara 01 - Loteamento Morada Nova, ABE DI 111 PB

Assunto: Atestado De Capacidade Técnica

Senhora Ciente,

Estamos encaminhando o Atestado de Capacidade Técnica, conforme solicitado, onde o mesmo foi elaborado pela Diretoria de Obras do IFPB, referente ao contrato nº 77/2018.

Atenciosamente

Handwritten signature: Rayra Rafaela de Almeida Oliveira
Rayra Rafaela de Almeida Oliveira
Coordenadora de Obras de Engenharia
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalização de Obras de Engenharia
Coordenação de Obras de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018, 07:18
Chave de Impressão: 94A1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 05 folhas



PLANILHA DE PREÇOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORES
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

PLANILHA IMPLANTAÇÃO
IFPB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	IMPLANTAÇÃO DE TERMO DE INSCRIÇÃO EM PARADA DE			
1.2	PARA O ENTRE-AMBIENTE DE TRANSITO	m²	4.000,00	
1.3	DE OBRAS IMPLANTADAS EM BARRIOBOS			
1.4	DEPOSITO DE CIMENTOS E FERRAMENTAS EM TERRA	m³		
1.5	ALMOGADOR	m²		
1.6	PLANTIO DE PLANTAS	m²		
1.7	LIGAS E PROVISORIA ANUA	unid		
1.8	DEPOSITO DE CIMENTOS E FERRAMENTAS	m³		
1.9	PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²		
1.10	TAXAS E MOLAMENTOS ALVOS E VERMELHOS	m²		
1.11	DE PROJETO EXEUTIVO COMPLEMENTARE			
1.12	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
1.13	ALCANTARAL E MURTO E FUNTORE DE MURTO			
1.14	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
1.15	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
1.16	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
1.17	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
1.18	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
1.19	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
1.20	DESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNTORE DE			
2.0	SERVIÇOS EM TERRA			
2.1	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.2	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.3	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.4	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.5	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.6	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.7	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.8	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.9	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.10	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.11	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.12	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.13	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.14	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.15	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.16	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.17	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.18	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.19	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			
2.20	ENLARGAMENTO DE TRANSPORTES E MATERIAIS DE			

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em
13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:35

Chave de Impressão: 31436

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba em 13/09/2018 e contém 13 folhas



5.2 DRENAGEM PLUVIAL



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIOZIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE OBRAS DE ENGENHARIA

ANEXO II - ENEC 2018

4.1.2.1	ESCALA DE MATERIAL DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.2	ACABAMENTO SEM ACABAMENTO	0,00	0,00
4.1.2.3	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.4	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.5	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.6	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.7	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.8	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.9	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.10	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.11	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.12	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.13	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.14	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.15	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.16	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.17	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.18	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.19	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.20	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.21	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.22	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.23	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.24	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.25	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.26	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.27	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.28	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.29	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.30	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.31	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.32	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.33	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.34	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.35	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.36	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.37	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.38	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.39	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.40	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.41	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.42	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.43	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.44	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.45	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.46	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.47	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.48	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.49	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.50	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.51	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.52	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.53	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.54	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.55	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.56	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.57	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.58	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.59	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.60	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.61	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.62	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.63	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.64	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.65	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.66	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.67	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.68	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.69	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.70	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.71	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.72	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.73	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.74	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.75	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.76	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.77	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.78	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.79	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.80	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.81	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.82	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.83	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.84	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.85	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.86	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.87	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.88	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.89	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.90	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.91	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.92	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.93	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.94	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.95	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.96	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.97	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.98	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.99	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00
4.1.2.100	ACABAMENTO DE CIMENTO 1:20	1,00	1,00

Paloma de Menezes
Engenheira
CREA 13615/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 13615/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 13615/2018
25/09/2018 07:38
Certidão de Imprensa nº 14446
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 13615/2018, emitida em 13/09/2018





IFPB



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORES
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

DETA LHE DE FISCALIZAÇÃO

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACOTA CIMENTADA AREIA
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

PORTO DO RAMILHO ELEMENTO VAZIAIS 20,50X17X50CM
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACOTA CIMENTADA E AREIA
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DE BANHEIRO ARGAMASSA
ACABADA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTELA ASFALTICA
PROTECTORA CONFORME DE ALUMINIO COBERTURA DE ESPESSURA
8MM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA EM 4MM
PROTECTORA MECANICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRACOTA 1:1 E 20MM

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTOSA

COBERTURA E PROTEÇÕES

TECHAMENTO COM TELHA DE CIMENTO 30X40X5CM ONDULADA
ESPESURA 6MM INCLUSIVE JUNTAS DE VEDGAÇÃO E
ACABAMENTO DE FIXAÇÃO

ESTRUTURA DE MADEIRA 14X12CM INCLUSIVE APLICAÇÃO
DE PROTECTORA COBERTURA FIBROCEMENTO 6MM EM
PARALELOS DE ALVENARIA DE TUEZ INCLUSIVE APLICAÇÃO
ANTI CORRO

QUADRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCEMENTO
ONDULADA ESPESURA 6MM INCLUSIVE JUNTAS E VEDGAÇÃO E
ACABAMENTO DE FIXAÇÃO

ALVENARIA DE CIMENTO AREIA MASSA CARCURA 40CM E
ESPESURA 6MM

ALVENARIA DE CIMENTO AREIA INCLUSIVE MASSA UNICA
RECONSTRUÍDA ALVENARIA DE CIMENTO AREIA INCLUSIVE
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTOSA ASFALTICA

ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO 20X17X5CM DE ABRIE COM

ALVENARIA PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM
VENTILADOR HORIZONTAL ASSOCIADO A
MANTOSA INCLUSIVE CAIXILIO DO MESMO MATERIAL
ARRABOAMENTO E PUXADOR EM INOX CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO 20X17X5CM DE ABRIE COM
ALVENARIA PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM
VENTILADOR HORIZONTAL ASSOCIADO A
MANTOSA INCLUSIVE CAIXILIO DO MESMO MATERIAL
ARRABOAMENTO E PUXADOR EM INOX CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO 20X17X5CM DE ABRIE COM
ALVENARIA PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM
VENTILADOR HORIZONTAL ASSOCIADO A
MANTOSA INCLUSIVE CAIXILIO DO MESMO MATERIAL
ARRABOAMENTO E PUXADOR EM INOX CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

Assinado por:
Assinado por:
Assinado por:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
vitalizado a Certidão nº 136151/2018 emitida em
13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:35

Chave de Impressão: 144ba

O documento registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 33 folhas

CREA



1985年12月1日 星期一 晴 100% 12.5℃



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORES
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

FURNISHMENT E INSTALAÇÃO	
15.0	SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
15.1	CABLO DE CUIRRE N. 14MM FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.2	CABLO DE CUIRRE N. 14MM FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.3	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 40 X 40 X 120MM
15.4	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.5	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.6	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.7	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.8	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.9	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.10	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.11	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.12	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.13	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.14	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.15	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.16	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.17	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.18	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.19	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.20	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.21	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.22	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.23	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.24	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.25	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.26	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.27	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.28	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.29	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.30	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.31	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.32	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.33	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.34	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.35	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.36	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.37	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.38	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.39	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.40	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.41	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.42	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.43	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.44	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.45	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.46	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.47	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.48	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.49	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.50	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.51	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.52	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.53	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.54	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.55	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.56	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.57	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.58	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.59	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.60	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.61	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.62	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.63	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.64	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.65	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.66	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.67	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.68	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.69	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.70	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.71	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.72	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.73	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.74	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.75	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.76	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.77	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.78	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.79	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.80	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.81	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.82	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.83	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.84	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.85	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.86	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.87	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.88	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.89	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.90	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.91	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.92	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.93	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.94	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.95	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.96	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.97	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
15.98	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO
15.99	CONECTOR DE PASTEL DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 100 X 100
16.0	FURNISHMENT E INSTALAÇÃO

Assinatura do Engenheiro
Data: 25/06/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151-2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151-2018
25/06/2018 07:48
Chave de Impressão: 14A.WE
O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151-2018, emitida em 13/09/2018





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORES
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E HABILITAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

1. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	1.000	1.000
2. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.000	2.000
3. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	3.000	3.000
4. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	4.000	4.000
5. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	5.000	5.000
6. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	6.000	6.000
7. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	7.000	7.000
8. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	8.000	8.000
9. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	9.000	9.000
10. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	10.000	10.000
11. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	11.000	11.000
12. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	12.000	12.000
13. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	13.000	13.000
14. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	14.000	14.000
15. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	15.000	15.000
16. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	16.000	16.000
17. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	17.000	17.000
18. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	18.000	18.000
19. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	19.000	19.000
20. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	20.000	20.000
21. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	21.000	21.000
22. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	22.000	22.000
23. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	23.000	23.000
24. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	24.000	24.000
25. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	25.000	25.000
26. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	26.000	26.000
27. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	27.000	27.000
28. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	28.000	28.000
29. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	29.000	29.000
30. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	30.000	30.000
31. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	31.000	31.000
32. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	32.000	32.000
33. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	33.000	33.000
34. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	34.000	34.000
35. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	35.000	35.000
36. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	36.000	36.000
37. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	37.000	37.000
38. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	38.000	38.000
39. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	39.000	39.000
40. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	40.000	40.000
41. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	41.000	41.000
42. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	42.000	42.000
43. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	43.000	43.000
44. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	44.000	44.000
45. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	45.000	45.000
46. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	46.000	46.000
47. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	47.000	47.000
48. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	48.000	48.000
49. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	49.000	49.000
50. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	50.000	50.000
51. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	51.000	51.000
52. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	52.000	52.000
53. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	53.000	53.000
54. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	54.000	54.000
55. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	55.000	55.000
56. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	56.000	56.000
57. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	57.000	57.000
58. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	58.000	58.000
59. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	59.000	59.000
60. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	60.000	60.000
61. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	61.000	61.000
62. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	62.000	62.000
63. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	63.000	63.000
64. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	64.000	64.000
65. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	65.000	65.000
66. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	66.000	66.000
67. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	67.000	67.000
68. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	68.000	68.000
69. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	69.000	69.000
70. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	70.000	70.000
71. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	71.000	71.000
72. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	72.000	72.000
73. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	73.000	73.000
74. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	74.000	74.000
75. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	75.000	75.000
76. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	76.000	76.000
77. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	77.000	77.000
78. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	78.000	78.000
79. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	79.000	79.000
80. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	80.000	80.000
81. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	81.000	81.000
82. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	82.000	82.000
83. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	83.000	83.000
84. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	84.000	84.000
85. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	85.000	85.000
86. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	86.000	86.000
87. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	87.000	87.000
88. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	88.000	88.000
89. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	89.000	89.000
90. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	90.000	90.000
91. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	91.000	91.000
92. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	92.000	92.000
93. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	93.000	93.000
94. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	94.000	94.000
95. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	95.000	95.000
96. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	96.000	96.000
97. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	97.000	97.000
98. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	98.000	98.000
99. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	99.000	99.000
100. OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	100.000	100.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136.51/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136.51/2018
29/09/2015, 07:45
Chave de Impressão: 136.51
Este documento pode ser registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

100	RESISTENTE TERMOMAGNETO MINIPOLAR PADRÃO NEMA	un	1,00
101	RESISTENTE 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INST	un	1,00
102	RESISTENTE TERMOMAGNETO TRIPOLAR PADRÃO NEMA	un	1,00
103	RESISTENTE 200A 240V FORNECIMENTO E INST	un	1,00
104	REDE ELÉTRICA NA PERIFERIA DO PROJETO 50X50X3000MM UNID 200W	m	1,00
105	SUPOORTES, EMENÇAS, TERMINAIS, TAMPAS E CORTAS	un	1,00
106	FORNECIMENTO E INST	un	1,00
107	REDE ELÉTRICA DE FORNECIMENTO 200A 240V 4P	un	1,00
108	FORNECIMENTO E INST	un	1,00
109	REDE ELÉTRICA 70V 4P 4W FORNECIMENTO E INST	un	1,00
110	PONTILHE DRENO PARA AR CONDICIONADO SPILT ATÉ 48 500	un	1,00
111	FORNECIMENTO E INST	un	1,00
112	PONTILHE TOMADA 2P + T 250A 250V 5P 100A 4X2" COM TAMP	un	1,00
113	CAIXA PARA ACESSO DO AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E	un	1,00
114	INST	un	1,00
115	REATOR DE HARRAMENTO CERA PARA 150A EM CHAPA DE	un	1,00
116	ALUMINIO 1X10CM CIRCUITO TRIFÁSICO 2 DISJUNTORES	un	1,00
117	FORNECIMENTO E INST	un	1,00
118	REATOR EM COBRE 150A 150V 100A 4X2" DO CONDENSADOR	un	1,00
119	PARA REATOR INCLUSIVE ISOLAMENTO AUMENTAÇÃO	un	1,00
120	REATOR CONEXÕES E FIXAÇÕES E CONDICIONADORES DE	un	1,00
121	AR SPILT SYNTHM ATÉ 48 500 BTUS FORNECIMENTO E	un	1,00
122	INST	un	1,00
123	ARMEL COBRE ISOLADO 150A 150V 100A 4X2" 150A 150V	un	1,00
124	150A 150V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
125	REDE INSTALAÇÕES DE SOM, CÉTU E ALARME	un	1,00
126	REDE INSTALAÇÃO TRIV NUT 150V	un	1,00
127	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
128	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
129	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
130	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
131	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
132	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
133	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
134	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
135	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
136	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
137	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
138	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
139	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
140	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
141	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
142	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
143	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
144	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
145	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
146	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
147	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
148	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
149	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00
150	REDE INSTALAÇÃO DE SOM 150V	un	1,00

Assinatura do Diretor
Assinatura do Coordenador
Assinatura do Engenheiro

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
vinculado a Certidão nº 136.51.2018 emitida em
13/09/2018



Cadastro nº 136.51.2018
25/09/2018 07:35
Chave de Registro: 136.51.2018
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 33 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORES
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 36151/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:38

Chave de Impressão: 564

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

PLANILHA - BLOCO ADMINISTRATIVO

IFPB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS		
1.1	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - COM USO DE EQUIPAMENTOS		
1.1.1	TOPOGRAFIA - INCLUSIVE TOPOGRAFIA E NIVELADOR		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROFI. ATÉ 1,00 M		
2.2	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROFI. MAIOR QUE 1,00 M ATÉ 4,00		
3	APLICAMENTO COM MACIO DE CIMENTO		
3.1	PRETERMO DE VALAS - CAVAS COMBATIDAS A MÃO EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM		
3.2	ATERRO APLICADO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO		
3.3	ATERRO ESPECIALIZADO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM SEM MATERIAL DE EMPRESTIMO		
4	FUNDAÇÕES E FUNDADILHOS		
4.1	CASTELO DE CONCRETO TRABALHO EM SEÇÕES CURAS SEM PREPARO DE CIMA		
4.2	FORMA PARA FUNDADILHO EM FUNDADILHO BALDRAME COM APROVEITAMENTO 1:1		
4.3	APLICADO DO CIMENTO PORTLAND EM FUNDADILHO BALDRAME COM APROVEITAMENTO 1:1		
4.4	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.5	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.6	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.7	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.8	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.9	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.10	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.11	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.12	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.13	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.14	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.15	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.16	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.17	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.18	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.19	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		
4.20	FUNDADILHO USANDO BOMBAS DE CIMENTO PARA FUNDADILHO		

Patricia de
13/09/2018
13/09/2018









INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIO RIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 1,00 X 2,00 COM SERRALHA
QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 1,00 X 2,00 COM SERRALHA
QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 1,00 X 2,00 COM SERRALHA
QUADRO DE ABRIR COM 2 FOLHAS MOVELS COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 1,00 X 2,00 COM SERRALHA
QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 1,00 X 2,00 COM SERRALHA
QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 1,00 X 2,00 COM SERRALHA
QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

VIDROS

QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO


QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

QUADRO DE ABRIR COM 1 FOLHA MOVEL COM BANDA DE BARRA
DE 100 X 100 X 10MM INCLUSIVE TACOS DE FECHADURA
COMINALANTA TIRALAVANCIA EM NOVA LUBRIFICANTE
E USAR O MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO
ARQUITETÔNICO

Assinatura do Solicitante

Assinatura do Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
vinculado à Certidão nº 136-51/2018 emitida em
13/09/2018



Certidão nº 136-51/2018
25/09/2015 07:38
Cópia do processo 34439
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136-51/2018 emitida em 13/09/2018










INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

15.36	ELETRODUTO PVC 1/2" CURVAS 90º E CAIXA 4X2" (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.37	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTOS E FIOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.38	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES 100 2,5MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90º E CAIXA 4X2" COM PLACA 4X2" BUCHA E ARRUELA INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.39	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 110 2,5MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90º E CAIXA 4X2" COM PLACA 4X2" BUCHA E ARRUELA INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.40	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 15A 250V FIO 2,5MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90º E CAIXA 4X2" COM PLACA 4X2" BUCHA E ARRUELA INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.41	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V FIO 4,0MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90º E CAIXA 4X2" COM PLACA 4X2" BUCHA E ARRUELA INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, COM PORTA PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, COM PORTA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, COM PORTA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, COM PORTA PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.46	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 6MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00
15.47	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE CHAMA 450/750V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00	1,00	1,00
15.48	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE CHAMA 450/750V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00	1,00	1,00
15.49	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE CHAMA 450/750V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00	1,00	1,00
15.50	PAR DE PONTOS INTERRUPTORES PARALELOS CABO ANIL CHAMA 2,5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1/2" CURVAS 90º E CAIXA 4X2" BUCHA E ARRUELA INCLUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	1,00	1,00	1,00

João Pessoa, 25 de setembro de 2018.
Eng. Civil
CREA 151595116-6


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136151/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018 07:38
Chave de Impressão: 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136151/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018, 07:38
Chave de Impressão 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

15.13	PONTO DE LUZ (CAIXA, FLETRÓDUTOS 34° E CABO ANTICHAMA);		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.14	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS (CABO ANTICHAMA		
	2,5MM COM FLETRÓDUTO PVC ROSCÁVEL 34° CURVA 90° E		
	CAIXA 4X2" COM PLACA (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS);		
15.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.16	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA (CABO ANTICHAMA		
	2,5MM COM FLETRÓDUTO PVC ROSCÁVEL 34° CURVA 90° E		
	CAIXA 4X2" COM PLACA (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS);		
15.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.18	PONTO UNIDADE BIPOLAR 2P + 1 NEUTRO 250V (CABO ANTICHAMA		
	2,5MM COM FLETRÓDUTO PVC ROSCÁVEL 34° CURVA 90° E		
	CAIXA 4X2" COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.19	PONTO UNIDADE BIPOLAR 2P + 1 NEUTRO 250V (CABO ANTICHAMA		
	4,0MM COM FLETRÓDUTO PVC ROSCÁVEL 34° CURVA 90° E		
	CAIXA 4X2" COM PLACA INCLUSIVEL BUCHA E ARRUELA		
15.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.21	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 3MM2		
	ANTICHAMA		
15.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.23	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2		
	ANTICHAMA		
15.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.25	Quadro de distribuição (centro embutido em resina termoplástica para		
	até 6 disjuntores sem barramento - padrão DIN		
15.26	Quadro de distribuição de embutido sem barramento em resina		
	termoplástica para até 6 disjuntores padrão americano linha preta		
15.27	exclusivo para 3 fases		
15.28	Barramento - Pente Trifásico 40A		
15.29	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A padrão DIN linha branca,		
	curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA - ref. 5 SX1 2P		
15.30	linha branca		
15.31	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A padrão DIN (Europeu) linha		
	branca - curva C, corrente 5KA		
15.32	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A padrão DIN (Europeu) linha		
	branca		
15.33	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A padrão DIN (Europeu) linha		
	branca - curva C		
15.34	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A padrão DIN (Europeu) linha		
	branca - curva C, corrente 5KA		
15.35	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A padrão DIN (Europeu) linha		
	branca - curva C		
15.36	Disjuntor tripolar 70 A padrão DIN - linha branca - curva de disparo C		
	corrente de interrupção - 10KA		
15.37	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A padrão DIN (Europeu) linha		
	branca - 10KA		
15.38	Chave manual tipo, balizador para ambiente úmido - corpo em alumínio		
	com proteção dielétrica em vidro fosco temperatura ref. 6X12 1/2" 16A		
	com selector 2x3 modular (tipo tatarigã)		


Automa Te...
Engenheiro
RUA TEÓFILO...

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

15.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
15.33	Caixa de passagem em alumínio 4 x 2". Forneimento e instalação		
15.34	SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA		
15.35	CABO DE COBRE NU 1/4" (1MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
15.36	CABO DE COBRE NU 1/4" (1MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
15.37	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 40 X 40 X 12CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.38	GRUPO 3/8" PASTILHA DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF. TEL. 5021		
15.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.40	CONECTOR COM FURO VERTICAL REF. TEL. 5021 OU SIMILAR		
15.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.42	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLOT-BOLT" PARA CABO DE 1/4" (1MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.43	CURVA PVC 45-90 G.P. ELETRODUTO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.44	ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
15.45	FIXADOR TIPO OMEGA EM LATÃO LARGURA 1" MM COM FUROS 5 MM PARA TRAVA CABO DE COBRE 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.46	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM FIXAÇÃO MASTRO E BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.47	PARAFUSO FENDA 4 2 X 32 1/2" REF. TEL. 5332 OU SIMILAR, COM BUCHA DE NYLON N.6 PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS		
15.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.49	PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35MM2 TEL. 711 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	337
15.50	TERMINAL FL-41 3/8" (CAPTOR VERTICAL) REF. TEL. 944 OU SIMILAR EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM E ARRUELA LISA 1/4" REF. TEL. 5330 PARA FIXAÇÃO		
15.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
15.52	Caixa instalação em poliamida 150x10x70mm, boca 1" (DN. 32mm) ref. TEL. 541	UN	
15.53	Sinalizador noturno com lâmpada Fl. 16w, inclusive lâmpada e rede fotoelétrica 220V, forneimento e instalação	UN	
15.54	Conector em latão com 2 parafusos picados 16 - 50mm, 3/16" (4mm)	UN	
15.55	Conector de medição em bronze com parafusos picados de cobre 16 - 20mm ref. TEL. 560	UN	
15.56	PASTILHA COPPERWELD 5/8" X 1/4" COM CONECTOR	UN	
15.57	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO		
15.58	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO 2744-5-5-FURO		
15.59	INSTAL. INCENDIO	und	
15.60	CENTRAL DE ALARME E 10 LINHAS DE 11V CAPACIDADE 4000mAh COM 2 LINHAS MOD. 343-1 VERIN OU SIMILAR	und	

Assinatura de Sotelo
Eng. Civil
CRA - 1365315-R


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018 07:38
Chave de Impressão 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 136-51/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018 07:38
Chave de Impressão 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE	und	
13.3 PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E	und	
13.4 COLOCACAO	und	
13.5 HIDRANTE COM CAIXA DE SOBREBOR 7x190x120x30) 4		
MANGUEIRAS 44MM DE 15M COMPLETO INCLUSIVE		
MANGUEIRAS ENGATE ESQUICHO VALVULA ADAPTADOR	und	
13.6 REGISTRO CLODO TAMPAO	und	
13.7 FLOMO 1/2" DE EM EFICIENCIA TIPO BALIZAMENTO	und	10 m
13.8 JOELHO 90° 1/2" GALVANIZADO 2 1/2"	und	
13.9 JOELHO 90° 1/2" GALVANIZADO 3"	und	
13.10 JOELHO 90° 1/2" GALVANIZADO 4"	und	
13.11 ELVA DE ACO GALVANIZADO 4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	
13.12 ELVA DE ACO GALVANIZADO 3" FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	
13.13 ELVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2 1/2" FORNECIMENTO E	und	
13.14 INSTALACAO	und	
13.15 ELVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2 1/2" FORNECIMENTO E	und	
13.16 INSTALACAO	und	
13.17 ELVA DE ACO GALVANIZADO 4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	
TUBO ACO GALVANIZADO C/COSTURA 2 1/2" 65MM	m	
13.18 P/CONDUCAO FLUIDOS CLASSE (PVE) E=3,75MM 6,2 KG/M NBR-5689	m	
13.19 TUBO ACO GALVANIZADO C/COSTURA 3 1/2" 80MM P/CONDUCAO	m	
13.20 FLUIDOS CLASSE (PVE) E=3,75MM 7,4 KG/M NBR-5689	m	
13.21 TUBO ACO GALVANIZADO C/COSTURA 4 1/2" 100MM P/CONDUCAO	m	
13.22 FLUIDOS CLASSE (PVE) E=3,75MM 10,1 KG/M NBR-5689	m	
18.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONICO	m	
18.1 CABO INTERNA 1 PAR	m	
18.2 CABO UTP 6 PARES	und	
18.3 CAIXA PVC 4X2	und	
18.4 CAIXA P/ISO 12x12x12 ALTURA 55MM	und	
18.5 CONECTOR RJ45 CAT 5	und	
18.6 DIO 6 FIBRAS	und	
18.7 ELETRICALHA PERFORADA 50 X 50 X 3000 MM INCLUSIVE	m	
SUPORTES EMENDAS TERMINAIS TAMPAS CURVAS	m	
18.8 VERGALHOES E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	
18.9 ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4"	m	
18.10 ELETRODUTO RIGIDO PVC 1"	m	
18.11 FIO OPTICO 100MM 2 FIBRAS	und	
18.12 GUIA DE CABOS VERTICAL	und	
18.13 PATCH PANNEL PADRAO 19 CAT 5 COM 24 PONTAS	und	
18.14 PLACA 24x1" BEJE 2 1/2" CAT 5 RJ 45	und	
18.15 PLUG RJ 45 CMB	und	
18.16 SUPORTE VERTICAL 70X95MM	und	
18.17 SWITCH 100 BASE TX (10/100/1000) BASE FX 24 PORTAS RJ 45	und	
18.18 2 PORTAS SC	und	

Assinado digitalmente
por
Assinado digitalmente
por
Assinado digitalmente
por

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIOZIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

8.23. TALA XILANA PERFORADA 50MM	und	
8.24. TOMADA RJ 2 V 15 A LOS	und	15,00
8.25. CERTIFICADO DE CABO 15 A CO	und	
8.26. CERTIFICADO DE CABO 15 A	und	
8.27. FUSÃO DE CABO 15 A	und	
8.28. FORTALECIMENTO COM PARAFUSOS E RACK	und	
8.29. FITA BROWER	und	20,00
8.30. PATCH FIBRA CAT 6	und	
8.31. CORDÕES ÓPTICOS SC/SC	und	
8.32. KIT DE VELCRO	und	
8.33. ABRAÇADORAS DE NYLON	und	
8.34. RACK FECHADO 36 U	und	
8.35. RACK FECHADO 24 U	und	
8.36. REFUGIO DE TOMADAS 8-2P+T	und	
8.37. CONVERSÃO DE FIBRA SM 50 SIGA 150 1000S20	und	
8.38. QUADRO TELEFÔNICO 6 80X50 X 13	und	
8.39. VOIVE PAINEL 48	und	
8.40. CARCULIS 50 PARES	und	
8.41. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL	m	10,00
8.42. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
8.43. Tomada 15 A 2 V 15 A com caixa de embutida cat 6	und	
8.44. Forneimento e instalação de conectores 45 macho cat 6	und	
8.45. Patch cable Patch panel 15 A cat 6 utp 5m	und	
8.46. Conversor fibra ótica para RJ 45 com porta RJ 45 100base T	und	
8.47. Tomada para fibra ótica 1000base SX multimodo (50/125 ou 62,5/125)	und	
8.48. Cabo de fibra ótica 1000base SX multimodo (50/125 ou 62,5/125)	und	
8.49. Cabo de fibra ótica 1000base SX multimodo (50/125 ou 62,5/125)	und	
8.50. INSTALAÇÃO	und	
8.51. SWITCH 24 PORTAS TIPO P 24 1000BASE GERENCIÁVEL	und	
8.52. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
8.53. SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL FORNECIMENTO	und	
8.54. E INSTALAÇÃO	und	
8.55. Piso elevado e placa de aço preenchida com concreto celular revestido	m	10,00
8.56. com parafusos e 2 ganchos pedestais telescópicos gaveta tipo 600 x	und	
8.57. 600 x 600 mm	und	
8.58. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	und	
8.59. CURVA PVC 45 90º E ELETRODUTO ROSCÁVEL 25 MM (1") INCL	und	10,00
8.60. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
8.61. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA	und	
8.62. 15 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
8.63. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA	und	
8.64. 15 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
8.65. ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50 X 8000 MM INCLUSIVE	m	10,00
8.66. SUPORTES, EMENDAS, TERMINAIS, TAMPAS E CURVAS	und	
8.67. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
8.68. ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 30 MM (1 1/4")	m	10,00

Assinatura de Sônia
Diretora
08/09/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em
13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

26/09/2018 07:38

Chave de Impressão: 3443w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
19.8. PISO ISOLADO PVC 150V 4 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1.000,00
19.9. PONTO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 48.000 BTUS	unidade	1.000,00
19.10. RTUO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1.000,00
19.11. PONTO DE TOMADA 2P + T 20A/250V E CAIXA 4X2" COM TAMPA	unidade	1.000,00
19.12. LISA PARA ACESSO DO AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E		
19.13. INSTALAÇÃO		
19.14. QUADRO DE BARRAMENTO GERAL PARA 80A EM CHAPA DE AÇO		
19.15. 60 X 50 X 20 CM. CIRCUITO TRIFÁSICO SEM DISJUNTORES		
19.16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.000,00
19.17. TUBO EM COBRE P/ CONDENSADOR		
19.18. AR E VAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO		
19.19. ELETRICAS, CONEXÕES E FIXAÇÕES DE CONDICIONADORES DE		
19.20. AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTUS. FORNECIMENTO E		
19.21. INSTALAÇÃO	m	1.000,00
19.22. CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE CHAMA 450/750V 3	m	1.000,00
19.23. FASES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.000,00
19.24. CAIXA DE PASSAGEM ESPERA PARA AR CONDICIONADO SPLIT	unidade	43,00
20.0. INSTALAÇÕES DE SOM, CFTV E ALARME		
20.1. CABO SISTEMA X 1KV Nº 1 MM²	m	1.000,00
20.2. CAIXA DE SOM 100W	unidade	1.000,00
21.0. PINTURA		
21.1. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES	m²	1.000,00
21.2. INTERNOS DUAS DEMÃOS	m²	1.000,00
21.3. PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMÃOS	m²	1.000,00
21.4. FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS	m²	1.000,00
21.5. UMA DEMÃO	m²	1.000,00
21.6. EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMÃOS COM MASSA ACRILICA	m²	2.000,00
21.7. PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS	m²	1.000,00
21.8. DUAS DEMÃOS	m²	1.000,00
21.9. PINTURA LATEX PVA EM PLACAMENTO VAZADO	m²	34,00
21.10. PINTURA VERNIZ SOBRE MADEIRA	m²	1.000,00
21.11. PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE	m²	1.000,00
21.12. METALICA INCLUSIVE FUNDO ANTI ORRUBIZAL A BASE DE ZINCO	m²	1.000,00
21.13. DE FERRO 2 DEMÃOS 1ª e 2ª de eletrocalha	m²	40,00
22.0. BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
22.1. BANCA MARMORE/GRANITO NACIONAL E + 3CM. POLIDO COM FURO	m²	1.000,00
22.2. PARA CURA (CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA)		
22.3. RECHAUDO DE 10 CM E TESTEIRA DE 10 CM COM BORDA	m²	1.000,00
22.4. PRAIEIRA EM GRANITO COR VERDE (BATUBA) CONFORME	m²	1.000,00
22.5. PROJETO ARQUITETÔNICO		
22.6. CASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LOUÇA	unidade	1.000,00
22.7. BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
22.8. ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO. FORNECIMENTO E	unidade	1.000,00
22.9. INSTALAÇÃO		

Eng.º Civil
CRL nº 1415053154

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
vinculado a Certidão nº 136-51/2018 emitida em
13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:38

Chave de Impressão: 34A3w


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIOIRIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

12.01	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL HANDICAPPED (PNE) LINHA STYLUS EXCELLENCE REF. 54309 NA COR BRANCA, CELITE OU EQUIV. SIMILAR	unid	3,00
12.02	ASSENTO ROQUESTER HANDICAPPED (PNE) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	3,00
12.03	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX 1,90CM Ø X 1,2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
12.04	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX 1,90CM Ø X 1,2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
12.05	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL P/ VASO SANITÁRIO 1,50" Ø X 40MM	unid	4,00
12.06	CONJUNTO LIGAÇÃO PLÁSTICA P/ VASO SANITÁRIO (ESP. DE + TUBO + CANOPLA	unid	1,00
12.07	VEDAÇÃO PVC 100 MM P/ SAÍDA VASO SANITÁRIO 1,50" Ø X 27	unid	16,00
12.08	TIGRE OU SIMILAR	unid	14,00
12.09	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSÓ COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
12.10	MICROTÓRIO DE LOUCA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO E MED 30X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" Ø DE 1/2" TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2"	unid	4,00
12.11	FORNECIMENTO	unid	4,00
12.12	RAPELHIRA DE LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
12.13	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA COM RASTÃO PLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
12.14	PORTA SABONETE L/ 1" Ø FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	1,00
12.15	SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1,14" Ø FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
12.16	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DECA 1170F	unid	1,00
12.17	DECA MATELICO OU SIMILAR	unid	1,00
12.18	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE BICA MÓVEL PARA PIA DE COZINHA REF. 1168 C/AL. MODELO PRATA DECA OU SIMILAR	unid	1,00
12.19	VALVULA DESENGAR 1,12" Ø COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
12.20	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO 1" PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	12,00
12.21	DECA HIGIENICA COM REGISTRO LINHA ASPEN REF. 1004 C35	unid	1,00
12.22	DECA DECA OU SIMILAR	unid	1,00
12.23	PIA AÇO INOXIDÁVEL 55 Ø X 33 Ø X 115 CM COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1,12" Ø X 1,12" VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1,12" Ø X 1,12" PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
12.24	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
12.25	LIGANTE EM PVC LIGAÇÃO FLEXÍVEL 3/4" Ø COM ACABAMENTO BRANCO OU SIMILAR	unid	61,00
12.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Automa de Sousa
Eng. Civil
C.R.A. 16150516-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136.51/2018 emitida em 13/09/2018




Certidão nº 13615/2018
25/09/2018 07:38
Chave de Impressão 31A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

23.1	LIMPREZA FINAL DA OBRA	m²	
23.2	ATENDIMENTO TÉCNICO VISUAL E INDIVIDUAL	und	
23.3	EDUCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM	m²	4,38
24.0	INSTALAÇÃO DE GAS		
24.1	UN. 3" DE 114" NPT	m	
24.2	TAMPA CAIXA METAL. 11" 100x105	und	
24.3	TUBO 3/4" SCH 40 1/2"	und	
24.4	REGULADOR DE 1" ESTAL. 1/4RZ 400	und	
24.5	NIPLE DUPLO 1/2" 150 LBS	und	
24.6	PRA-ME-LITRO	und	
24.7	TUBO DE COBRE TERMOGAS 3/6"	m	
24.8	MEDIDOR DE GAS LAG G 6"	und	
24.9	ABR. 3/4" 1/2" 1/2"	und	
24.10	VALVULA ESFERICA TRI-PARTIDA 1/2"	und	
24.11	PIG TALL 5-16" 80 cm	und	
24.12	VALVULA DE RETEN. 1/2" 1/2" 1/2"	und	
24.13	VALVULA ESFERICA TRI-P. 1 1/4"	und	
24.14	TE 1/2" 1/2" 150 Lbs	und	
24.15	COTOVELO 90° 1/2" 1/2" 150 Lbs	und	
24.16	COTOVELO 90° 1/2" 1/2" 300 Lbs	und	
24.17	TE DE 1/2" 300 Lbs 1/2"	und	
24.18	CILINDRO P45 VAZIO	und	
24.19	NIPLE LATAO 1/2"NPT x 3/8"NPT	und	
24.20	VALVULA RETEN. 1/2"	und	
24.21	UNIÃO DE 1/2"NPT	und	
24.22	SUPOORTE TIPO PAREDE	und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
			ACUMULADO
1.0	SERVICO PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m²	1,50
2.0	SERVICO EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m³	1,50
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. DE 1,50 M A 4,00M	m³	
2.3	APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG	m²	
2.4	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	
2.5	ATERRO DE VALAS E CAVAS COMPACTADA A MAÇO	m³	1,50

Eng.º Civil
RCA 13.150517-08

Certidão nº 136151/2018

25/09/2018, 07:38

Chave de Impressão 3dA3w


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM			
3.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
3.1	FORMA TABUA PE CONCRETO EM FUNDAÇÃO E BALDRAME C/ REAPROVEITAMENTO 10X	m²	20,00
3.2	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA PARA FUNDAÇÕES LANÇADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO	m³	8,70
3.3	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5) PREPARO MANUAL 7CM	m²	9,25
3.4	ARMACAO AÇO CA 50/60 FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLAGEM ALA	kg	3.593,84
4.0	ESTRUTURA		8.574,88
4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR 8X	m²	903,17
4.2	CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESMONTAGEM/EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS) ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO COM PONTAL LÊS (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA 1ª QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10	m²	294,17
4.3	ARMACAO AÇO CA 50/60 FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLAGEM ALA	kg	7.181,42
4.4	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA PARA ESTRUTURAS LANÇADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO	m³	106,50
4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA CA 60 Ø 61 MALHA 15X15CM FERRO 14MM (0,97 KG/M2) PAINEL 2,0 X 1,0M	m²	46,00
4.6	LAJE 12X12 FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO DE COBERTURA INTEREIXO 38CM H=12CM EL	m²	46,00
4.7	ENCHIMENTO EM EPS H=8CM INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPLAMENTO 4CM	m³	1,80
4.8	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	1,80
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
5.1	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m³	8,40
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO CAL E AREIA JUNTAS 12MM	m²	154,72
5.3	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA EXPANSIVA	m	74,38

Assinatura do Responsável
Data: 13/09/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:36
Chave de Impressão 3443w


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

5.4	COBOÇO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO) 24X11,5X7CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	25,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	BOIA ELÉTRICA (SENSOR CONTROLE) P/ RESERVATÓRIO INFERIOR OU SUPERIOR MARCA ANAUGER OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
6.2	CONJUNTO MOTO-BOMBA 1CV, TRIFÁSICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	unid	
6.3	CONTATOR TRIPOLAR (NOMINAL 36A) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
6.4	CURVA PVC 45/90G P/ ELETRÓDUTO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
6.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
6.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
6.7	ELETRÓDUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	
6.8	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	
6.9	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	
6.10	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO E ALTO BRILHO, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES 2 X 32W, MODELO C-2359 DO PROJETO OU SIMILAR	unid	
6.11	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRÓDUTOS E FIOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	
6.12	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TECLA, FIO 2,5MM COM ELETRÓDUTO PVC 1/2" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, BUCHA E ARRUELA INCLUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	
6.13	QUADRO DE BARRAMENTO GERAL PARA 50A EM CHAPA DE AÇO 48 X 38 X 22 CM, CIRCUITO TRIFÁSICO, SEM DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
6.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE CHAMA 450/750V 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	
6.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE CHAMA 450/750V 4 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	

Poliana de Jesus
Engenheira
CREA 161605/PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em
13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:38

Chave de Impressão 34A3w


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORES
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

- 6.16 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTOS 3/4" E CABO ANTI-CHAMA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 07
- 6.17 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, CABO ANTI-CHAMA 2,5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" 07
- 6.18 CURVA 90º E CAIXA 4X2" COM PLACA (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
- 6.19 Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro fosado temperado ref. F.X02/S, da Lumicenter ou similar (tipo tartaruga). Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv trifásico, bomba centrífuga, sucção=1,14", recalque=1", de max. 30 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h): (30-7) q(25-10 q)(23-11,7)(20-14,2)(17-14,6)(14-15,9) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
- 6.20 Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN linha branca, corrente de interrupção 15kA.
- 6.21 Quadro de distribuição (centro) embutido em parede, altura mínima de 1,80m, com até 12 disjuntores sobtamento, quadro DIN MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TAMANHO 50 x 40cm, PARA DUAS MOTOROMBAS DE 2CV COM ACIONAMENTO MANUAL AUTOMÁTICO, SINALIZADORES, DISJUNTOR MOTOR, RELE FALTA DE FASE.
- 6.22 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 4W G-LIGHT OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
- 6.23 Sirene de alarme - 1 500m - 100A/220v com estrobo.
- 6.24 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO TAMANHO 60 x 50cm, PARA PARTIDA DE UMA POMBA DE 7,5CV PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, SINALIZADORES, DISJUNTOR MOTOR PARA PROTEÇÃO TÉRMICA, RELE FALTA DE FASE.
- 6.25 PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 11A/250V TIPO 2,5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" CURVA 90º E CAIXA 4X2" COM PLACA INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
- 6.26 Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo parede 1", chave de fluxo.
- 6.28 Caixa de passagem em alumínio 1 x 2". Forneimento e instalação.
- 6.29 Forneimento e instalação do fone de alimentação 12V x 10A 2x3,000W.
- 7.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**
- 7.1 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL.

Paloma de Sousa
CRÉDITO
REA - INTERIORES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018 07:38
Cravo de Impressão 36A3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PROFESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

7.2	PARA CAIXA D'AGUA 50MMx1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMx1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.4	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PE VASO SANITÁRIO 3 1/2" 40MM	1	unid
7.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO - DIAM. = 50 X 50MM	1	unid
7.9	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 80x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.10	ELVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.11	ELVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.12	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL ÁGUA FRIA 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.13	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL ÁGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.14	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.15	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.16	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.17	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.18	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.19	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50x25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid
7.20	TUBO DE DESCARGA VDE 38mm	1	unid
7.21	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid

Eng.º
Paloma de Oliveira
Eng.º Civil
CREA 161580315-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:38

Chave de Impressão 14A3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

[Handwritten signature]

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

7.22	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 65MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	55,12
7.23	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV MONOFÁSICO BOMBA CENTRÍFUGA SUCÇÃO=1" RECALQUE=1" PR. MAX. 28 MCA. ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) Q (M3/H) 125-2,5 (23-4,2) 20-5,2 (17-6,3) 34-7,6 INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	und	
7.24	VALVULA DE PE 1/2" ANÇA BAIXA PRESSÃO Ø 50MM	und	
7.25	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 50MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
7.26	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 80MM (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
7.27	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
7.27	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM FORNEC. DE AREIA ADENSADA COM ÁGUA	m²	
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO-BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, ESPESSURA 10CM EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) PREPARO MANUAL	m²	218,86
8.4	PISO GRANILITE ESPESSURA 8MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	36,20
8.5	LAJOTE EM GRANILITE 8 CM	m²	
8.6	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO INCLUSIVE ALVENARIA, REBOCO E ATERRO	m²	
9.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		527,38
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOIS	m²	51,63
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO COBRADO (DE ESPESSURA 0,8MM) INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E=3MM INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA	m²	156,71
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉTRICA INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER COM MALHA DE 2x2" EM TODA SUPERFÍCIE INTERNA DO RESERVATÓRIO 04 DE 180m³	m²	309,45
10.0	ESQUADRIAS METÁLICA		
10.1	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO SOBRE	m²	0,80

Paloma de Sousa
Engenheira
CREA 136151/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 07:38

Chave de Impressão 14A3w


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

	ESTRUTURA DE PERFIL RETANGULAR 30X30MM		
10.2	PORTÃO EM MOLDURA DE METALON 50X50MM E MALHA DE BARRAS CHATAS DE FERRO GALVANIZADO DE 1,52"X1/4" CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	
10.2	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO SOBRE ESTRUTURA DE PERFIL RETANGULAR 30X15MM	m²	
11.0	REVESTIMENTO		
11.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	m²	836,83
11.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:3 (CIMENTO, AREIA)	m²	
11.3	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MECANICO	m²	772,04
11.4	EMBOÇO TRACO 1:2:10 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MECANICO	m²	
11.5	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO DE TETO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:10 (CIMENTO, CAL, AREIA) ESPESSURA 1,5 CM	m²	
11.6	REVESTIMENTO EM CASQUILHO CERAMICO CONF. PROJ. ARQ.	m²	18,44
11.7	REVESTIMENTO EM FANCO 5x5 (CONFORME DET. PROJ. ARQUITETURA, INC. REJUNTE FLEXIVEL	m²	
11.8	REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 (CONFORME DET. PROJ. ARQUITETURA, INC. REJUNTE FLEXIVEL	m²	262,77
12.0	PINTURA		
12.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	m²	
12.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m²	
12.3	PINTURA ESMALTE 2 DEMAS C/1 DEMAO ZARÇAO P/ESQUADRIA FERRO	m²	
13.0	SPDA		
13.1	CABO DE COBRE NU 35MM² FORNECIMENTO E INST. LIGAC.	m	
13.2	CABO DE COBRE NU 50MM² FORNECIMENTO E INST. LIGAC.	m	
13.3	CLIPS 3/8" P/HASTE DE AFIAMENTO GALVANIZADA REF. TEL. 5238. FORNECIMENTO E INST. LIGAC.	unid	
13.4	CONECTOR COM FURO VERTICAL REF. TEL. 5021 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INST. LIGAC.	unid	
13.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT BOLT" PARA CABO DE 35MM² FORNECIMENTO E INST. LIGAC.	unid	

Prof. Dr. ...
Eng. ...
CREA: ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018, 07:38
Chivo de Impressão: 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

13.8	FIXADOR TIPO OMEGA EM LATÃO LARGURA 15MM COM FUROS 5,5MM PARA TRAVA CABO DE COBRE 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
13.9	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM (FERRO) MASTRO E BASE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
13.10	PARAFUSO FENDA 4,2 X 32 MM REF. TEL-5332 OU SIMILAR, COM BUCHA DE NYLON N°6 PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
13.11	PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE 35MM2 TEL 744 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
13.12	TERMINAL AEREO 3/8" (CAPTOR VERTICAL) REF. TEL-044 OU SIMILAR, EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM E ARRUELAS LISA 1/4" REF. TEL-5300 PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
13.13	Signalizador noturno de 1 lâmpada PL 16w inclusive lâmpada e rele fotoeletrico individual fornecimento e instalação	unid	
13.14	BASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0M COM CONECTOR CAIXA DE FIBRA, 2 CAIXAS DE POTENCIAIS 20 x 20 x 10CM INCLUINDO BARRAMENTO E TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 7.50
14.1	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFÁSICA 100V/220V C/ CHAVE MAGNETICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
14.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM 5 DEGRAUS/M CONFORME DETALHE DE PROJETO	m	7,62
14.3	GAIOLA DE PROTEÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, ESTRUTURA TUBULAR RETANGULAR 25x50MM (MONTANTES VERTICAIS E BARRAS CHATAS DE 2"x1/4" (ANÉIS HORIZONTAIS) COM ACABAMENTO EM PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA	m	
14.4	GUARDA CORPO TUBULAR FERRO GALVANIZADO 1 1/2" CONFORME DETALHE DE PROJETO	m	

OBRA: GUARITA-CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA

IFPB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE ACUMULADO
1.0	SERVICO PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m²	58,80
2.0	SERVICO EM TERRA		

Patricia de Sousa
Eng. Civil
CREA 16.505216-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018




Certidão nº 136151/2018
25/09/2018 07:38
Chave de Impressão 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PROFESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

2.1	REATERRO DE VALAS / CAVAS / COMPACTADA A MAÇO EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	m ³	4,03
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m ³	11,55
2.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m ²	
2.4	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m ²	
3.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA PARA FUNDAÇÕES LANCADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO	m ³	5,11
3.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (12,5%) PREPARO MANUAL 7CM	m ²	2,08
3.3	FORMA TABUAS E CONCRETO EM FUNDAÇÃO E BALDRAME C/REAPR. EVITAMENTO 10X	m ²	30,54
3.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA PARA FUNDAÇÕES LANCADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO	m ³	1,85
3.5	ARMACAO AÇO CA-50/60-FORNECIMENTO CORTE PERDA DE 10%+ DOBRA+COLAGEM AÇO	kg	461,12
4.0	ESTRUTURA		
4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 8X	m ²	40,54
4.2	CORTE MONTAGEM E ESCORAMENTO/DESFORMA ARMACAO AÇO CA-50/60-FORNECIMENTO CORTE PERDA DE 10%+ DOBRA+COLAGEM AÇO	kg	75,60
4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA PARA ESTRUTURAS LANCADO E ADENSADO INCLUSIVE CONTROLE TECNOLÓGICO	m ³	2,26
4.4	LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA INTEREIXO 38CM H=12CM EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO	m ²	25,89
4.5	INCLUSO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	m ²	139,95
4.6	ESTRUTURA METALICA EM AÇO LAMINADO E DOBRADO INCLUSIVE PILARES VIGAS TRELIÇAS E TERÇAS CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA ADENSADO E LANÇADO PARA VERGAS CONTRA-VERGAS PILARETES E CINTAS COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM-05 USOS	kg	5.147,12
4.7		m ²	0,28
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
5.1	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM-1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA	m ²	48,31

Paloma de Sousa
Engenheira
REA 151508-189

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 136151/2018, emitida em
13/09/2018




Certidão nº 136151/2018
25/09/2018, 07:38
Chave de Impressão: 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

5.2	TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTAS 12MM ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA EXPANSIVA	m²	14,30	
5.3	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 10X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - VER PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	5,12	
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DE BANHEIRO ARGAMASSA ADITIVADA	m²	2,70	
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM BETUMINOSA	m²	40,19	
7.0	COBERTURA E PROTEÇÕES			150,00
7.1	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO VERDE 11MM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	150,00	
7.2	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²		
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS			
8.1	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR COMPOSTA POR 3 MÓDULOS ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE, INCLUSO VIDRO VERDE LAMINADO 6MM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 002.	m²	6,20	
8.2	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 3 FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE, INCLUSO VIDRO VERDE LAMINADO 6MM 003	m²	3,36	
8.3	SISTEMA MODULAR DE FACHADAS ALUMÍNIO ANODIZADO ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE COMPOSTO POR 45 MÓDULOS, SENDO 06 MÓDULOS MÓVEIS TIPO MAXIM-AR, INCLUSO VIDRO LAMINADO VERDE 10MM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 001	m²	6,30	
8.4	PORTÃO DE CORRER EM MOLDURA DE METALON 100X100MM E MALHA DE BARRAS CHATAS DE FERRO GALVANIZADO 3"X1/4" (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	m²		
8.5	PORTÃO EM MOLDURA DE METALON 50X50MM E MALHA DE BARRAS CHATAS DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1/4" CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²		
8.6	GRANDELA AUTOMÁTICA RETA 4M DA ENTRADA PRINCIPAL, INCLUSIVE PONTO DE TOMADA, CONTADOR DIGITAL, ACIONADOR MANUAL DENTRO DA GUARITA E BASE DE CONCRETO FIXADO COM PARALUSO PARABOLT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und		
9.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
9.1	PORTA 0,60 X 2,10 DE ABRIR COM 1 FOLHA MÓVEL EM MADEIRA LAMINADA, COM NÚCLEO SÓLIDO REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NA PARTE	und	1,00	

patoma de Sousa
Eng. Civil
RUA 351555-238-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018, 07:38

Chave de Impressão 31A3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

[Handwritten signature]


105

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

	INFERIOR INCLUSIVE CAIXILHO FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM INOX DOBRADIÇAS E ALISAR DO MESMO MATERIAL CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO P02		
10.0	VIDROS		
10.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 15MM	m²	115,79
10.2	FOLHAS DE ABRIR INCLUSIVE FECHADURA DOBRADIÇAS E PUXADORES EM INOX	m²	9,10
10.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO	m²	47,90
11.0	FORROS		
11.1	FORRO DE GESSO LISO INCLUSIVE FIXAÇÃO DE FIO DE COBRE	m²	20,38
11.2	TABICA PARA FORRO DE GESSO LISO	m²	15,36
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO	m²	9,10
12.2	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO	m²	47,90
12.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM PREPARO MECANICO	m²	9,10
12.4	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO CAL E AREIA) ESPESSURA 1,5CM PREPARO MECANICO	m²	67,82
12.5	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM PREPARO MECANICO	m²	89,62
12.6	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10 (CONFORME DET PROJ ARQUITETURA) INCREJUNTE FLEXIVEL	m²	16,46
12.7	REVESTIMENTO CERAMICO 20X20 (CONFORME DET PROJ ARQUITETURA) INCREJUNTE FLEXIVEL	m²	
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5 E ESPESSURA 7CM PREPARO MECANICO	m²	0,90
13.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3,0CM	m²	22,41
13.3	PISO GRANILITE ESPESSURA 8MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	12,84
13.4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERLOCKADOS DE CONCRETO ESPESSURA 6,0 CM FCK 35MPa	m²	51,04
13.5	ASSENTADOS EM FCK 35MPa DE AREIA	m²	
13.5	PISO TÁTIL ALTA DE ALTA RESISTÊNCIA 25X25X2CM COR VERMELHA	m²	
13.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO 25X25X2CM	m²	

Patama de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018




Certidão nº 136151/2018
25/09/2018 07:36
Chave de Impressão 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

	COR AZUL	
13.7	SOLEIRA EM GRANITO 15 CM E= 2,00m	m
13.8	RUDAL EM GRANITO 8 CM	m
14.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
14.1	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATA 25mm X 1/2"	unid
14.2	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
14.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
14.4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
14.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
14.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
14.7	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
14.8	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
14.9	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
15.1	CURVA PVC 4590G P. FLETRODUTO ROSCÁVEL 20 MM 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
15.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
15.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
15.4	FIO ISOLADO PVC 750V 10MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m
15.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALÉIAS REFLETOR PARABÓLICO E ALTO BRILHO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES 2 X 32W MODELO C-2359 DA PROJETO OU SIMILAR	unid
15.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 32W G LIGHT GU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
15.7	LUMINÁRIA PLAFONIER O GLOBO CHATO VIDRO BOCA 18 CM C/ LÂMPADA INCLUSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid
15.8	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid

Patricia de Sousa
Eng. Civil
CREA 15.005.154-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018
25/09/2018, 07:38
Chave de Impressão: 34A3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas




INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIOZIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

15.9	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTOS E FIOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.10	PONTO INTERRUPTOR DUPLC SIMPLES - FIO 2.5MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.11	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FIO 2.5MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.12	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 15A/250V - FIO 2.5MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.13	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V - FIO 4.0MM COM ELETRODUTO PVC 1/2" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE COBRE POR COM PORTA PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	GRUPO
15.15	REFLETOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID
15.16	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	GRUPO
15.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE CHAMA 450/750V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	"
15.18	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTOS 3/4" E CABO ANTI-CHAMA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.19	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - CABO ANTI-CHAMA 2.5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.20	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - CABO ANTI-CHAMA 2.5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA (BUCHA E ARRUELA INCLUSOS) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.21	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 15A/250V - CABO ANTI-CHAMA 2.5MM COM ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PI
15.22	PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V - CABO ANTI-CHAMA 4.0MM COM ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4" CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA INCLUSIVE	PI

Patricia de Paula
Eng. Civil
CPF: 181265311-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018, 07:38

Chave de Impressão: 34A3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIO RIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

	BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
15.23	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN linha branca - corrente de interrupção 5kA	unid
15.24	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN - linha branca - curva C - corrente 5kA	unid
15.25	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu) - linha branca - curva C	unid
15.26	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu) - linha branca - curva C - 5kA	unid
15.27	Luminária tipo balizador para ambiente aberto - corpo em alumínio fundido pintado - difusor em vidro fosado temperado - ref. LX02-S - da Lumicenter ou similar tipo - cartão 2x1	unid
16.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO	
16.1	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRÉ-SURTIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid
16.2	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid
17.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO	
17.1	CABO ÓTICO INTERNA - 1 PAR	m
17.2	CABO UTP - 5 - 24AWG	m
17.3	CABO UTP - 5 - 24AWG - 4 PARES	m
17.4	CAIXA PVC 4X2"	unid
17.5	CONECTOR RJ-45 CAT. 5	unid
17.6	CONECTOR SC	unid
17.7	DIO 8 FIBRAS	unid
17.8	ELETRODUTO LEVE PVC 1 1/2" X 1/2" 3/4"	m
17.9	ELETRODUTO LEVE PVC 1 1/2" X 1/2" 1"	m
17.10	EXTENSAO ÓTICA MM 2 FIBRAS	unid
17.11	GUIA DE CABOS VERTICAL	unid
17.12	PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5 COM 24 PONTAS	unid
17.13	PERFIL DE MONTAGEM	unid
17.14	PLACA 2X4" - BEJE 2 MÓDULOS - RJ 45	unid
17.15	PLUG RJ-45 - CM8v	unid
17.16	RACK ABERTO PADRÃO 19" 10 U X 670	unid
17.17	SWITCH (10-100) BASE TX (10-100-1000) BASE RX 24	unid
17.18	PORTAS RJ 45 2 PORTAS SC	unid
17.19	TOMADA RJ - 2 MÓDULOS	unid
17.20	QUADRO TELEFÔNICO DE 40X40CM	unid
17.21	REGUA DE TOMADAS 8 - 2P+T	unid
17.22	CONEXÃO 4 MÓDULOS SÓCIS	unid
17.23	PORCA GAIOLA COM PARAFUSO 20 RACK	unid
17.24	KIT DE VETCRO	unid
17.25	ABRIGO VEIRAS DE NYLON	unid

Prof. Dr. José
Paúlson de Sousa
Eng. Civil
CREA - 15150311-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2018 - 07:38

Chave de Impressão: 3443w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE OBRAS DE ENGENHARIA

17.25	FITA BRODER	unid	
17.26	PATCH CORD-CAT 6	unid	
17.27	CERTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO	unid	
17.28	CERTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO	unid	
17.29	FUSÃO DE CABO ÓPTICO	unid	
17.30	RACK FECHADO 12 U	unid	
17.31	Fornecimento e instalação de Conector RJ-45 macho cat 6	unid	
17.32	Conversor fibra ótica para RJ-45 com uma porta RJ-45 1000base-T uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50-125 ou 62.5-125) para Conector SC com 1m em 5m	unid	
17.33	ACERA IP TIPO POE FULL HD CCTV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
17.34	SWITCH 24 PORTAS TIPO POE 10/100/1000 GERENCIA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	
18.0	PINTURA		
18.1	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAS COMASSA ACRILICA	m²	61,72
18.2	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAS	m²	15,36
18.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAS	m²	15,36
18.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAS	m²	61,72
18.5	PINTURA ESMALTE 2 DEMAS CHI DEMAS ZARCAO	m²	150,00
18.6	PESQUADRIA FERRO		
19.0	BANCADAS LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		
19.1	BANCA MARMORE GRANITO NACIONAL E = 3CM POLIDO C. FURO PARA CUBA (CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA) INCLUSO RESPAUDO DE 7 CM E TESTEIRA DE 16 CM COM BORDA	m	0,35
19.2	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	1,00
19.3	CUBA DE UMBUTIR OVAL	unid	1,00
19.4	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
19.5	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
19.6	PORTA SABONETE LQUIDO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	1,00
19.7	SIFÃO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1 1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
19.8	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO DECA 11700 DECATIQU OU SIMILAR	unid	1,00
19.9	ENGATE FM PVC (LUBRIFICADO) 1 1/2" x 1/2" 30 CM	unid	25,00

Profa. Dr.ª Sílvia
Oliveira
RECEBUE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018, emitida em 13/09/2018



Certidão nº 136151/2018

25/09/2015, 07:38

Chave de Impressão: 34A3w


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2015 e contém 27 folhas

[Handwritten signature]

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTERIORIZAÇÃO
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

19.10	ACABAMENTO BRANCO OU SIMILAR		
19.10	VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO	unid	1,00
19.11	FORNECIMENTO E INSTALACAO		
19.11	BUCHA HIGIENICA COM REGISTRO LINHA ASPEN REF	unid	1,00
19.11	1984 C35 DA DECA OU SIMILAR		
19.12	VEDACAO PVC 100 MM P/SAIDA VASO SANITARIO TIPO	unid	1,00
19.12	EG-27 TIGRE OU SIMILAR		
19.13	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	unid	1,00
19.13	ALOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
19.14	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	unid	1,00
19.14	FORNECIMENTO E INSTALACAO		
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.1	MARCA E LETREIRO DE AÇO GALVANIZADO COM		
20.1	ACABAMENTO DE PINTURA COM TINTA LACA	unid	
20.1	NITROCELULOSE NAS CORES VERMELHA (100M 100Y)		
20.1	VERDE 500 (100Y) E PRETA 100K		
20.2	KIT MOTOR DE PORTA ELÉTRICO D24 SK TURBO		
20.2	ROSSI D24 SK ROSSI 13HP TURBO SUPORTA PORTÕES	unid	
20.2	DE ATÉ 800 KILOS - ALTO FLUXO OU EQUIVALENTE		
20.3	INSTALACAO E FORNECIMENTO		
20.4	LIMPÉZA FINAL DA OBRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 136151/2018 emitida em 13/09/2018



Paloma de Sousa
Eng. Civil
CREA 161505316-2

Assinatura do Representante da Obra
Assinatura do Representante da Obra
Assinatura do Representante da Obra

Certidão nº 136151/2018

25/09/2018, 07:38

Chave de Impressão: 34A3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 27 folhas

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRELI, DECLARA:

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA: 876672198-7

AGÊNCIA: 0732

MROG CONSTRUÇÕES

066.836.424-60

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023



MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR


11.2



MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 35.896.773/0001-82

RUA: JOÃO MONTEIRO DA ROCHA, CENTRO, 218, POMBAL - PB
CEP: 55.540-000, FONE: (83) 3.9966-0180.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO DE IMAGEM

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MROG CONSTRÇÕES E SERVIÇOS IRELI, DECLARA: Que apresenta mais de duas fotos com impressão colorida e de boa qualidade que identifica perfeitamente a fachada da sede da empresa.



POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023

MATHEUS RODRIGUES OLÍMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO CONJUNTAS


MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRELI, DECLARA:

- e) que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;
- f) que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- g) que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública;
- h) que a sua proposta foi elaborada independente nos termos do art. 299 do código penal brasileiro;
- i) que não tem relação familiar ou parentesco (Servidor ou Dirigente do Órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação) que importe prática vedada no inciso III, do art. 9º da 8.666/93.
- j) Declara que tem conhecimento do edital ao objeto desta licitação.

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023


MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR





MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 35.896.773/0001-82

**RUA: JOÃO MONTEIRO DA ROCHA, CENTRO, 175, POMBAL/PB.
CEP: 58.540-000, FONE: (63) 9.9968.9150.**

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRELL, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO DECLARA:

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezoito anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O proponente acima qualificado declara, sob penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

4.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

a) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos e supervenientes para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) Estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL;

c) Declara a destinar, no mínimo 10% (dez por cento) das vagas geradas pelo Contrato para trabalhadores em seu primeiro Emprego.

d) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;

e) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.

f) Que executará a obra e serviço dentro do prazo estabelecido no edital;

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023


MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO COMPROMISSO ASSUMIDO

A empresa MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 35.896.773/0001-82, por intermédio do seu representante legal o Senhor **Matheus Rodrigues Olimpio Guedes**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3228375, expedida por SSP/PB e CPF: nº 066.836.424-60, residente e domiciliado na Rua João Monteiro Rocha, nº 775, Centro, Pombal/PB, CEP: 58840-000, **Declara: que** não a contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa.

Pombal/PB, 13 DE NOVEMBRO DE 2023


MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME
CNPJ: 35.896.773/0001-82
Matheus Rodrigues Olimpio Guedes
CPF nº 066.836.424-60
-Socio Administrador-



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO INDICAÇÃO

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MIROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRELL PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO INDICAR:

de que manterá na obra e/ou serviço, em tempo integral, os profissionais indicados **PALOMA DE SOUSA REGISTRO: 161505316-6 RESPONSÁVEL TÉCNICA**, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior;

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023



MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR



PALOMA DE SOUSA
REGISTRO: 161505316-6
-RESPONSÁVEL TÉCNICA-


117

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO DE VISITA

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRELL, DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 40013/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Coremas – PB

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023



MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR



PALOMA DE SOUSA
REGISTRO: 161505316-6
-RESPONSÁVEL TÉCNICA-



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND


DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MROG CONSTRÇÕES E SERVIÇOS IRELI, Declara, atestando que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023


MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR





MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 35.896.773/0001-82

RUA: JOÃO MONTEIRO DA ROCHA, CENTRO, 775, POMBAL/PB
CEP: 56.540-000, FONE: (33) 9.9968-9180

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRELI, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no item 7.5.1. Do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇOS 40013/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de COREMAS - PB antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023


MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR


120

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) 40013/2023

Objeto- CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE GUILHERME TOWN E RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO. FONTE DE RECURSOS: REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL EMEND

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES CPF: 066.836.424-60 como representante devidamente constituído de MIROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IRELI DECLARA, para fins do disposto no item do Edital e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

POMBAL 13 DE NOVEMBRO DE 2023



MATHEUS RODRIGUES OLIMPIO GUEDES
CPF: 066.836.424-60
SOCIO ADMINISTRADOR

