



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 13.398.887/0001-60

Razão Social: DIAMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA


Nome Fantasia: DIAMETRO ENGENHARIA

Certidão emitida às 12:07 de 23/08/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **KSTD+Pu4**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



14/07/2022 - Cartão CNPJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.398.887/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2011	
NOME EMPRESARIAL DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CAPITAO ANTONIO LEITE	NÚMERO 145	COMPLEMENTO TERREO	
CEP 58.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COREMAS	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 9342-4143	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/07/2022 às 17:02:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

1. **THIAGO LACERDA RODRIGUES**, brasileiro, natural de João Pessoa-Paraíba, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 16/11/1979, Engenheiro Civil CREA 1608707288, Registro no CREA pro 3446/10, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.186.804/SSP-PB e do CPF/MF nº 029.040.464-96, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa-Paraíba à Rua Past. José Ferreira da Silva ,221 , Apartamento 301, Bairro Bessa, CEP: 58035-160 , (art. 997, I, CC/2002),
2. **SIMONE DE ARAÚJO GONÇALVES LACERDA**, brasileira, natural de São Bernardo do Campo/SP, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 17/06/1980, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.447.198/SSP-PB e do CPF/MF nº 035.768.704-31, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa/PB a Rua Past. José Ferreira da Silva, 221, Apartamento 301, Bairro Bessa, CEP: 58035-160, (art. 997, I, CC/2002),

RESOLVEM, de comum e recíproco acordo, constituir uma Sociedade Limitada, mediante às seguintes cláusulas:


1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial "**DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**" e terá sede e domicílio a Rua Capitão Antônio Leite , 145 , térreo, Bairro Centro, Coremas/Paraíba, CEP: 58770-000. (art. 997, II, CC/2002).

2ª. O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma, a saber: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

S Ó C I O S	QUOTAS	(%)	VALOR-R\$
THIAGO LACERDA RODRIGUES	95.000	95,00%	95.000,00
SIMONE DE ARAÚJO GONÇALVES LACERDA	5.000	5,00%	5.000,00
T O T A L I Z A N D O	100.000	100,00%	100.000,00

3ª. O objeto social será:

- *Construção de edifícios; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento d'água e saneamento, coleta de esgoto e construções correlatas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas ; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Construções através de administração direta ou indireta; Incorporação; Sondagens; Consultoria; Serviços de limpeza e Conservação; Projetos e Execuções de Engenharia Civil; Orçamento de Obras; Instalações Elétricas em Baixa Tensão; Serviços Topográficos; Estruturas de Concreto Armado, de Aço e de Madeira; Instalações Portuárias; Obras de Rios e Canais ; Barragens; Diques e Obras de Irrigação; Perfuração de Poços; Obras de Terraplanagem; Drenagens de Estradas e Pavimentação; Pistas de Aeroportos e Pontes; Ferrovias; Vistoria; Perícias; Avaliação; Laudo de Parecer Técnico de Engenharia Civil; Administração, Locação e Vendas de Imóveis.*



... Continua



...continuação do Contrato Social da sociedade DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

4º. A sociedade iniciara suas atividades em 16 de fevereiro de 2011 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

5º. A sociedade se obriga a contratar profissionais devidamente habilitados no CREA, para ser responsável pela parte técnica da empresa, caso seja necessário.

6º. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

7º. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

8º. A administração da sociedade caberá ao sócio THIAGO LACERDA RODRIGUES, com os poderes e atribuições de administrador, sendo autorizado o uso do nome empresarial e vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

9º. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

10º. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)


11º. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13º. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/200)

continua...



...continuação do Contrato Social da sociedade DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

14º. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

15º. Fica eleito o foro de Coremas-Paraíba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Coremas-Paraíba, 16 de fevereiro de 2011.

1ª CARTÓRIO

Thiago Lacerda Rodrigues

THIAGO LACERDA RODRIGUES

10ª CARTÓRIO

Simone de Araújo Gonçalves Lacerda

SIMONE DE ARAÚJO GONÇALVES LACERDA



Decarlinto
Serviço Legal - 10ª Ofício de Notas
Contato com a gente
Av. Gal. Ezequiel Ramalho, 1131 - Moinho
João Pessoa - PE - CEP: 58038-102 - Fone: (83) 3229-8000
www.decarlinto.com.br
Eriblan Sérgio Albuquerque

RECONHECIDO, POR SEMELHANÇA, AS(S) FIRMAS(S) DE...
THIAGO LACERDA RODRIGUES
SIMONE DE ARAÚJO GONÇALVES LACERDA
conforme autógrafo arquivado neste Ofício.
João Pessoa, PE, 16/03/2011. Em testemunho da verdade.
[813056-47005-12005]
Ana Juliana C. M. Correia - Escrevente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 16/03/2011, SOH Nº: 25200545273
Protocolo: 11/007383 DE 02/03/2011

MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pires, Epitácio Pessoa, 1145 - João Pessoa - PB - Tel: (83) 3344-5404 - Fax: (83) 3044-5404
http://www.azevedobastos.com.br

AUTENTICAÇÃO DIGITAL

De acordo com os Artigos 1º, 3º, 7º, 8º, 11 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º, inc. XI da Lei Estadual 8.721/2006 suscitada a presente imagem digitalizada, replicada, fidelizada, assinada, representando e conferido neste ato, o referido e verdade. Dou fé.

Cod.: 11183003111617330865-3
16:23:08 30/3/2011

Bel. Lurdes Azevedo de Araújo Cavalcanti
Téc. - Ofício de Registro

(Handwritten marks)

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA "DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP"

Os abaixo-assinados, **THIAGO LACERDA RODRIGUES**, brasileiro, nascido em 16/11/1979, natural de João Pessoa - PB, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil CREA-PB 1608707288, portador do RG nº 2.186.804 - SSP/PB, expedida em 20/03/1995 e CPF nº 029.040.464-96 e **SIMONE DE ARAÚJO GONÇALVES LACERDA**, brasileira, nascida em 17/06/1980, natural de São Bernardo do Campo - SP, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nutricionista, portadora Cédula de Identidade No. 2.447.198 - SSP/PB, expedida em 11/07/1997 e CPF nº 035.768.704-31, ambos residentes e domiciliados a Rua Pastor José Ferreira da Silva, 221, Apartamento 301, João Pessoa- PB, CEP 58035-160, únicos sócios da empresa **DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP**, com sede e foro na Rua Capitão Antônio Leite, 145, Térreo, Centro, Coremas - PB, CEP. 58770-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE nº 25200545273, por despacho de 16/03/2011 e inscrita no CNPJ sob nº 13.398.887/0001-60, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social nas seguintes cláusulas:

1ª) O sócia **SIMONE DE ARAÚJO GONÇALVES LACERDA** retira-se da sociedade, que neste ato transfere suas quotas de capital, bens, direitos e obrigações que tinha na mesma, para o sócio **THIAGO LACERDA RODRIGUES** no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

- único: A sócia cedente declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, dando sua plena e total quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar, no presente ou no futuro, tanto da sociedade, como dos sócios continuantes.

2ª) O sócio **THIAGO LACERDA RODRIGUES** informa que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da aprovação deste, fará a inclusão de um novo ou transformará a mesma em EIRELI.

3ª) O capital social da sociedade no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, e dividido em 100.000 quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, permanece inalterado, ficando assim distribuído em sua totalidade para o único sócio **THIAGO LACERDA RODRIGUES**.



CERTIDÃO

CÓDIGO: 4203.8C4B.EE62.6A5E

Emitida no dia 30/08/2022 às 07:53:22

Nome Empresarial:

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Endereço:

CAPITAO ANTONIO LEITE

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.181.042-0

Município:

COREMAS

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

Número:

145

CNPJ/CPF:

13.398.887/0001-60

Complemento:

TERREO

CEP:

58770-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 13.398.887/0001-60**Razão Social:** DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**Endereço:** RUA CAP ANTONIO LEITE 145 TERREO / CENTRO / COREMAS / PB /
58770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2022 a 26/09/2022**Certificação Número:** 2022082800505306915276

Informação obtida em 30/08/2022 06:44:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data: 30/08/2022

Hora: 07:06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº da Certidão

0001749

Nº de Controle de Autenticação

MjAyODM5

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF: 13398887000160 - Inscrição Municipal: 4982/2019

Razão Social: DIAMETRO ENGENHARIA E SERVIÇO

Endereço: RUA CAPITÃO ANTONIO LEITE

Número: 145

Bairro: CENTRO - Cidade: COREMAS - PB - Cep: 58770000

Certificamos, a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo setor tributário que, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerimento acima.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venha a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias. A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal do contribuinte.

09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **13.398.887/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:04:22 do dia 14/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2023.

Código de controle da certidão: **7AE8.B810.0CF4.7829**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 180101/2022
Emissão: 23/08/2022
Validade: 30/09/2022
Chave: 88ZYZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO LACERDA RODRIGUES

Registro: 1608707288

CPF: 029.040.464-96

Endereço: RUA NAPOLEÃO GOMES VARELA, 620, APT.303, BESSA, JOÃO PESSOA, PB, 58035080

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/07/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 26/07/2010

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: SESP-Sociedade de Ensino Superior da Paraíba Ltda

Data de Formação: 30/11/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3678201. Data de vencimento do boleto: 30/09/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000340451

CNPJ: 13.398.887/0001-60

Data Início: 29/03/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SOCIO - 04 HORAS/DIA

Empresa: UZ CONSULTORIA E MANUTENÇÃO LTDA

Registro: 0003503380

CNPJ: 14.805.765/0001-03

Data Início: 24/01/2020





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 180101/2022
Emissão: 23/08/2022
Validade: 30/09/2022
Chave: 88ZYZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.



[Handwritten signatures and marks]



À PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

DECLARAÇÃO

PROPONENTE: DIAMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 13.398.887/0001-60

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 011/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 011/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 011/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº 011/2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 011/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 011/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 011/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 011/2022**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da **Tomada de Preços nº 011/2022**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coremas antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,


DIAMETRO ENG. E SERV. EPP
CNPJ: 13.398.889/0001-60
THIAGO LACERDA RODRIGUES
ENG.º CIVIL / ENG.º SEG. TRAB

Coremas, 30 de Agosto de 2022



À PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

DECLARAÇÕES

PROPONENTE: DIAMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 13.398.887/0001-60

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.


O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Atenciosamente,


DIAMETRO ENG. E SERV. EPP
CNPJ: 13.398.889/0001-60
THIAGO LACERDA RODRIGUES
ENGº. CIVIL / ENGº. SEG. TRAB
CREA: 160870728-8

Coremas, 30 de Agosto de 2022.





DECLARAÇÕES

A empresa **Diâmetro Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 13.398.887/0001-60, sediada Rua Capitão Antônio Leite, Nº145, Centro** DECLARA, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de Coremas - PB e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022** ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A empresa **Diâmetro Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 13.398.887/0001-60, sediada Rua Capitão Antônio Leite, Nº145, Centro**, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (o) Thiago Lacerda Rodrigues, portador(a) Carteira de Identidade 2.186804 SSP PB e do CPF nº029.040.464-96, DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.


*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz em qualquer trabalho.

(*) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

A empresa **Diâmetro Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 13.398.887/0001-60, sediada Rua Capitão Antônio Leite, Nº145, Centro**, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, **TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022**.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **Diâmetro Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ nº 13.398.887/0001-60, sediada Rua Capitão Antônio Leite, Nº145, Centro**, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022**, por intermédio de seu representante legal, o Sr(o) Thiago Lacerda Rodrigues, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2186804 órgão expedidor: SSP PB e do CPF nº 029.040.64-96, DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente.


Coremas, 30 de Agosto de 2022.
DIAMETRO ENG. E SERV. EPP
CNPJ: 13.398.889/0001-60
THIAGO LACERDA RODRIGUES
ENGº. CIVIL / ENGº. SEG. TRAB
CREA: 160870728-8

DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DECLARAMOS que DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP, com sede na Rua Capitão Antonio Leite, Nº145, Centro, Coremas-PB, CEP. 58.770-000, inscrita no CNPJ sob No. 13.398.887/0001-60, para fins de não-incidência na fonte da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Declara ainda, que o anexo do Simples Nacional na atividade de SERVIÇOS, que a empresa está enquadrada é o ANEXO IV.

Coremas, 30 de Agosto de 2022.


Thiago Lacerda Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA - 1908707268

THIAGO LACERDA RODRIGUES
CPF: 029.040.464-96


João Carvalho de Figueiredo
CRC-PB 904208
CPF 518.542.444-34





Diâmetro

ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

DECLARAÇÕES

PROPONENTE: DIAMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 13.398.887/0001-60

– **DECLARAÇÃO**- Declara que tomou conhecimento de todas as informações e condições do local onde serão realizadas os serviços

6.0 – **DECLARAÇÃO**- Declara que o senhor Thiago Lacerda Rodrigues, diretor, CPF 029.040.496-96, RG 2186804-SSP PB, que assinará o contrato, Rua Capitão Antônio Leite, Nº 145 - Centro – CEP: 58770-000 – Email: diámetroengenhariapb@gmail.com

7.0 – **DECLARAÇÃO**- Declara que a proponente possui conta no Banco C6 Bank, Agencia: 0001, Conta Corrente: xxx, na qual deverão ser creditados os pagamentos das faturas do serviços prestados.


8.0 – **DECLARAÇÃO**- Declara que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada em pelo menos 10% (Dez por centos) da mão-de-obra total necessária em obediência ao inciso IV do art. 12 da Lei 8.666/93.

9.0 – **DECLARAÇÃO**- Declara que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente;

10.0 – **DECLARAÇÃO**- Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista

11.0 – **DECLARAÇÃO**- Declara que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública.

12.0 – **DECLARAÇÃO**- Declara que a sua proposta foi elaborada independente nos termos do art. 299 do código penal brasileiro.


DIAMETRO ENG. E SERV. EPP
CNPJ: 13.398.889/0001-60
THIAGO LACERDA RODRIGUES
ENGº. CIVIL / ENGº. SEG. TRAB
CREA: 160870728-8






13.0 – DECLARAÇÃO- Declara que não tem relação familiar ou parentesco (Servidor ou Dirigente do Órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação) que importe prática vedada no inciso III, do art. 9º da 8.666/93;

14 – DECLARAÇÃO- Declara que tomou conhecimento do edital ao objeto desta licitação.

Atenciosamente,

Coremas, 30 de Agosto de 2022.


DIAMETRO ENG. E SERV. EPP
CNPJ: 13.398.889/0001-60
THIAGO LACERDA RODRIGUES
ENGº. CIVIL / ENGº. SEG. TRAB
CREA: 160870728-8



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 178609/2022
Emissão: 12/07/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: 880BZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.398.887/0001-60

Registro: 0000340451

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 16/03/2011

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÕES ATRAVÉS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA; INCORPORAÇÃO, SONDAGENS; CONSULTORIA; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO; PROJETOS E EXECUÇÕES DE ENGENHARIA CIVIL; ORÇAMENTO DE OBRAS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO; SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS; ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, DE AÇO E DE MADEIRA; INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS; OBRAS DE RIOS E CANAIS; BARRAGENS, DIQUES E OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; DRENAGENS DE ESTRADAS E PAVIMENTAÇÃO; PISTAS DE AEROPORTOS E PONTES; FERROVIAS; VISTORIA; PERÍCIAS; AVALIAÇÃO; LAUDO DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL; ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS (CONFORME CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO, DE 16/03/2011)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CAPITAO ANTONIO LEITE, 145, TERREO, CENTRO, COREMAS, PB, 56770000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/03/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006144EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3689296. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THIAGO LACERDA RODRIGUES

Registro: 1608707288

CPF: 029.040.464-96

Data Início: 29/03/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25. DA RES. 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

112735/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO LACERDA RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO LACERDA RODRIGUES**Registro: **PRO3446/10 PB** RNP: **1608707288**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **PB20150051009** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/11/2015** Baixada em: **24/11/2015**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DIÂMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São João do Cariri**Endereço do contratante: **RUA João Pessoa**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO CARIRI**Contrato: **050/2015**Valor do contrato: **R\$ 37.200,00**Ação institucional: **Habituação de Interesse Social - Lels 11.124/05 e 11.888/08**Endereço da obra/serviço: **RUA João Pessoa**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO CARIRI**Data de início: **01/05/2015**Conclusão efetiva: **30/10/2015**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **Prefeitura Municipal de São João do Cariri**CPF/CNPJ: **09.074.345/0001-64**
Nº: **121**Bairro: **CENTRO**UF: **PB**CEP: **58590000**Celebrado em: **27/04/2015**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**Nº: **121**Bairro: **CENTRO**UF: **PB**CEP: **58590000**CPF/CNPJ: **09.074.345/0001-64**

Atividade Técnica: **4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 17 - FISCALIZAÇÃO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #1239 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS 17 - FISCALIZAÇÃO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #1239 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS 7 - PROJETO EXECUTIVO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > #1240 - SISTEMA CONSTRUTIVO 7 - PROJETO EXECUTIVO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 17 - FISCALIZAÇÃO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 7 - PROJETO EXECUTIVO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 17 - FISCALIZAÇÃO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 6 - PROJETO BÁSICO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 7 - PROJETO EXECUTIVO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1473 - PAVIMENTAÇÃO 17 - FISCALIZAÇÃO 1000.00 metro quadrado; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1473 - PAVIMENTAÇÃO 6 - PROJETO BÁSICO 1000.00 metro quadrado;**

Observações

Art de Assessoria e Consultoria de Projetos executivo, básico e fiscalização de Serviços de Engenharia Civil no Município de São João do Cariri-PB, Contrato de Nº 050/2015. Conforme escavação de obras de engenharia, sistemas construtivos em concreto e pavimentação.

Informações Complementares



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

112735/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 112735/2016

09/03/2016

D0c9Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D0c9Y





ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a empresa Diâmetro Engenharia e Serviços Ltda, C.N.P.J: 13.398.887/0001-60, sobe a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Thiago Lacerda Rodrigues CREA 160870728-8,a qual prestou serviços de assessoria e consultoria de engenharia civil, projetos, orçamento e fiscalização de obras no município de São João do Cariri-PB, C.N.P.J: 09.074.345/0001-64, representada pelo prefeito Municipal Sr. Cosme Gonçalves de Farias, brasileiro, Casado, residente a Rua quinze de novembro, Nº 123, Centro, São João do Cariri - PB, conforme a ART de nº PB20150051009.

São João do Cariri, 17 de Fevereiro de 2016.

Cosme Gonçalves de Farias

Cosme Gonçalves de Farias

Prefeito Municipal
PREFEITO

Cartório Notarial Comarca de São João do Cariri-PB
Tabeliã - Ana Lúcia Almeida Barros
Reconheço por () semelhança (x) autenticidade a(s)
firma(s) de *Cosme Gonçalves de Farias* Dou fé

São João do Cariri, 07/03/2016
Selo Digital *AC404810-SABN*

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Ana Lúcia Almeida Barros
Tabeliã Pública

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016



Certidão nº 112735/2016

06/09/2021, 20:35

Chave de Impressão: D0c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAJARI
CONTRATAÇÃO DE UMA POLÍCIA LÍNGUA

MEDICÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CT. N° 054/2014

MEDICÃO Nº 03

PERÍODO CONTRATUAL: 04/08/2014 A 02/08/2015
PERÍODO EM REFERÊNCIA: 01/08/2014 A 17/12/2014

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 100,70

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Frequência	Quantidade		Preço Unitário	Preço Total	Acumulado no período	Acumulado até o período	%
				Executada	Medida no período					
1.8	SERVÇOS PRELIMINARES									
	Execução convencional de obra, através de projeto de obra com todas as licenças, com planejamento de 10 dias	m²	6,73	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	100,00
1.1	Faixa rodoviária de obra (1,00 x 2,50) em obra de 66 metros	m²	182,41	10,00	10,00	1,824	1,824	1,824	1,824	0,55
1.2	Distribuição e "Emprego" materiais de terraplenagem para execução de obra vegetal, (1,00 x 2,50)	m²	0,09	707,31	707,31	63,658	63,658	63,658	63,658	19,26
1.3	PREPARAÇÃO DE TERRA									
	Execução convencional de obra, através de projeto de obra com todas as licenças, com planejamento de 10 dias	m²	20,76	91,28	91,28	91,28	91,28	91,28	91,28	27,38
1.4	Execução de obra de terraplenagem	m²	8,65	361,18	361,18	313,50	313,50	313,50	313,50	95,78
1.5	Execução de obra de terraplenagem para implantação do terreno	m²	24,76	50,38	50,38	1,017	1,017	1,017	1,017	0,31
1.6	Execução de obra de terraplenagem para implantação do terreno	m²	84,92	117,53	117,53	21,710	21,710	21,710	21,710	6,64
1.7	Execução de obra de terraplenagem para implantação do terreno	m²	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,31
2.0	SERVIÇOS DE TERRENO									
	Alvenaria para fundação em obra de obra civil, com estrutura de concreto armado e aço, no tipo 14	m³	100,00	8,38	8,38	81,83	81,83	81,83	81,83	25,32
3.1	Alvenaria de acabamento de 1,50 x 1,50 x 0,15	m²	41,23	148,40	148,40	246,92	246,92	246,92	246,92	75,38
3.2	Alvenaria de acabamento de 1,50 x 1,50 x 0,15	m²	1,241	13,47	13,47	8,31	13,47	13,47	13,47	4,15
3.3	Concreto armado para implantação das fundações das pilas, com 1,50 x 1,50 x 0,15, com 14 dias	m³	1,241	8,72	8,72	9,73	9,73	9,73	9,73	3,00
4.0	ENGENHARIA									
	Consultoria técnica para elaboração de projeto executivo para obra de terraplenagem e implantação de obra civil, com 14 dias	m²	1,270	11,07	11,07	8,30	8,30	8,30	8,30	2,54
4.1	Consultoria técnica para elaboração de projeto executivo para obra de terraplenagem e implantação de obra civil, com 14 dias	m²	1,270	11,07	11,07	8,30	8,30	8,30	8,30	2,54
4.2	Consultoria técnica para elaboração de projeto executivo para obra de terraplenagem e implantação de obra civil, com 14 dias	m²	1,270	11,07	11,07	8,30	8,30	8,30	8,30	2,54
4.3	Consultoria técnica para elaboração de projeto executivo para obra de terraplenagem e implantação de obra civil, com 14 dias	m²	1,270	11,07	11,07	8,30	8,30	8,30	8,30	2,54

Thiago
Thiago
 Engenheiro Civil
 CREA - 160870289

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016



Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: D0c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Preço unit.	Dívidas		Favores		Acumulado incluído e excluído	%
				Previdência	Medida no período	Previdência	Medida no período		
4.3	200 horas de trabalho em campo e levantamento de dados - regateiros - 12h, com transporte	m²	1.228,50	0,61	0,31	858,00	858,00	28.143,54	86,87
6.0	AVERTÊNCIA DE FURTO E INCENDIO	m²	78,21	878,51	802,00	802,00	24.910,27	24.910,27	
8.1	Carroç. em terreno - (terreno - natural)	m²	86,01	9,42		815,43			
8.2	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	171,72	12,02		2.231,84			
8.3	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	48,23	63,03	18,00	2.610,08	1.233,79	1.233,79	
8.4	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	60,63	252,84	172,77	93.871,32	29.643,59	25.003,19	34,29
8.5	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	84,09	28,60	28,60	12.207,32	12.207,32	12.207,32	
8.6	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	71,91	274,01		16.835,17			
8.7	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	67,05	274,01		23.883,91			
8.8	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	9,38	63,10		3.670,83			
8.9	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	56,70	27,40		1.378,71			
8.10	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	38,55	4,85		102,23			
8.11	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	238,11	1,00		41.643,18			
8.12	Divisão em terreno - (terreno - natural)	m²	238,11	1,00		288,11			

Handwritten signature


 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
 CNPJ: 08.908.307/0001-60
 Thiago de Azevedo - Engenheiro Civil
 REA: 160670283



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016

Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: Doc9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Item	Descrição/Quantidade Serviço	Unid	Freq. unit	Quantidade		Preços		Totais	
				Previsão	Atualizado ao período	Previsão	Atualizado ao período	Acumulado subperíodo	N
7.1	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	17,00	-	5.102,40	-	-	-
7.2	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície interna, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	1,00	-	331,30	-	-	-
7.3	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	3.488,41	-	-	-
7.4	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	3.371,79	-	-	-
7.5	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	14.407,87	-	-	-
7.6	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	4.302,35	-	-	-
7.7	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	8.837,00	-	-	-
7.8	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	911,12	-	-	-
7.9	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	1.514,03	-	-	-
7.10	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	12,43	-	-	-
7.11	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	2.955,59	-	-	-
7.12	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	81.043,56	-	-	-
7.13	Fora de obra - mão de obra especializada para pintura de 1000 m² de superfície externa, com 20 dias de obra, incluindo transporte, material e equipamentos.	m²	30,00	3,00	-	5.110,00	-	-	-
8.0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	3,45	2.178,74	-	5.585,12	-	-	-
8.1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	15,27	226,54	-	6.084,47	-	-	-
8.2	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	20,00	275,34	-	44.019,31	-	-	-
8.3	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	17,50	3.409,20	-	49.070,40	-	-	-
8.4	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	22,71	350,40	-	1.007,90	-	-	-
8.5	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	-	-	-	-	-	-	-
8.6	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature
 Thiago Reis, advogado
 Engenheiro Civil
 CREA-PB nº 112735/2016



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016

Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: D0c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Handwritten signatures and marks

Item	Descrição dos serviços	Unid	Preço unit	Quantidade		Escorço		%
				Preço unit	Valor total	Valor total	Valor total	
8.2	m²	48,04	60,39	-	2.897,05	-	-
8.3	m²	11,89	81,85	-	1.060,41	-	-
8.4	m²	83,44	286,59	-	17.973,71	-	-
8.5	m²	15,37	200,89	-	3.122,08	-	-
8.6	m²	27,00	171,29	-	4.776,81	-	-
8.7	m²	38,28	22,48	-	859,33	-	-
8.8	m²	88,84	37,00	-	3.486,88	-	-
8.9	m²	54,87	7,00	-	485,89	-	-
8.10	m²	65,11	28,00	-	1.863,08	-	-
8.11	m²	280,27	4,00	-	1.121,08	-	-
8.12	m²	131,10	8,00	-	1.048,80	-	-
8.13	m²	293,30	2,00	-	586,60	-	-
8.14	m	245,75	3,48	-	855,21	-	-
8.15	m²	81,02	4,00	-	324,08	-	-
8.16	m²	3,83	4,00	-	15,32	-	-
8.17	m²	8,43	4,00	-	33,72	-	-
8.18	m²	16,11	3,30	-	53,16	-	-
8.19	m²	168,07	1,00	-	168,07	-	-


 06/09/2016
 CPF: 000.000.000-00
 Thiago Rodrigo
 Engenheiro Civil
 CRP: 000000000000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016



Certidão nº 112735/2016
 06/09/2016, 20:56
 Chave de Impressão: D0c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



CREA-
 PB



Item	Descrição dos Itens	Unid.	Preço unit.	Quantidade		Preço		Acumulado anterior período	Acumulado atual período	%
				Preço	Medida na planta	Preço	Medida no projeto			
10.13	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	166,02	0,00	-	897,71	-	-	-	
10.14	Para aço estrutural com 2 cotas. Montagem e instalação de vigas de aço com 3 "10" x 1 "10" - (100 unidades)	un	252,99	1,00	-	252,99	-	-	-	
10.15	Forro em tela armada 1 "10" x 1 "10" - (100 unidades)	m²	71,02	7,29	-	517,15	-	-	-	
10.16	Forro em tela armada 1 "10" x 1 "10" - (100 unidades)	m²	166,70	7,29	-	1.182,56	-	-	-	
10.17	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	85,17	1,00	-	85,17	-	-	-	
10.18	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	1.127,60	1,00	-	1.127,60	-	-	-	
10.19	Forro em tela armada 1 "10" x 1 "10" - (100 unidades)	m²	254,00	7,00	-	1.757,00	-	-	-	
10.20	Forro em tela armada 1 "10" x 1 "10" - (100 unidades)	m²	14,80	4,00	-	59,20	-	-	-	
10.21	Tubo em aço galvanizado para estaca 80x80	m	21,92	2,29	-	49,18	-	-	-	
10.22	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	637,42	1,00	-	637,42	-	-	-	
10.23	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	851,91	1,00	-	851,91	-	-	-	
10.24	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	1.250,52	1,00	-	1.250,52	-	-	-	
10.25	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	201,14	17,00	-	3.419,38	-	-	-	
10.26	Para aço estrutural 100 x 100 cm com 1,00% de acréscimo a estaca	un	60,97	1,00	-	60,97	-	-	-	
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
11.1	Instalação de PVC rígido tubular de 25mm x 1,00m, com 10% de acréscimo a estaca	m	533,10	66,00	-	301.848,00	-	-	-	
11.2	Instalação de PVC rígido tubular de 25mm x 1,00m, com 10% de acréscimo a estaca	m	133,89	96,00	-	12.852,96	-	-	-	
11.3	Forro de concreto armado em cobertura de 1000 m², com espessura de 10cm, incluindo armadura e 3% de acréscimo a estaca	m²	120,26	6,00	-	721,56	-	-	-	
11.4	Forro de concreto armado em cobertura de 1000 m², com espessura de 10cm, incluindo armadura e 3% de acréscimo a estaca	m²	172,83	1,00	-	172,83	-	-	-	


Thiago Ricardo Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA - 169299/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016



Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: D0c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Item	Descrição dos Itens	Unid.	Preço unit.	Quantidade		Preços	Finanças		
				Previsão	Medida incluída no período		Medida incluída no período	Acumulado incluído no período	
115	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
116	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
117	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
118	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
119	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
120	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
121	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
122	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
123	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
124	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
125	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
126	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
127	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
128	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
129	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
130	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
131	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
132	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
133	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
134	custo de emissão de certidão em papel com 10% adicional para 10% de despesas com transporte e comunicação, com validade de 120 dias e validade por 05 (cinco) anos, valor de R\$ 1,00.	unf	1,00	1,00	-	1,00	-	-	
TOTAL ORÇÁMETO:							115.402,81	115.402,81	31,00


 COSME GONÇALVES DE FARIAS
 PREFEITO

Cosme Gonçalves de Farias
 PREFEITO

Thiago de Almeida Rodrigues
 Engenheiro Civil
 N° 140877285



Cartório Notarial Comarca de São João do Cariri - PB
 Tabelião - Ana Lucia Almeida Barros
 Reconheço por () semelhança (X) autenticidade a(s) firma(s) de Cosme Gonçalves de Farias Dou fe.
 São João do Cariri, 07 de Outubro de 2016
 Selo Digital ACV 04 813 - 0468
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Ana Lucia Almeida Barros
 Tabelião Pública



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016

Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: Doc9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



CREA-PB





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI PB


OBRA: REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO- POÇO DE PEDRAS

Data base: ABRIL/2015

Município: São João do Cariri PB.

BDI: 21,18%

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	PR. S/BDI	Preço. Unit. c/ BDI	P.Total	Código	Fonte/ Observações
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					454,27		
1.1	Demolição de alvenaria 1/2 vez	m²	0,72	R\$ 52,65	R\$ 63,80	R\$ 45,93	73899/002	SINAPI-NAC.
1.2	Demolição de alvenaria de elementos vazados	m²	0,60	R\$ 23,38	R\$ 28,33	R\$ 16,99	72215	SINAPI-NAC.
1.3	Demolir bancada de concreto na copa	m²	0,04	R\$ 179,01	R\$ 216,92	R\$ 8,67	84152	SINAPI-NAC.
1.4	Demolição de revestimento cerâmico na copa	m²	12,00	R\$ 26,32	R\$ 31,89	R\$ 382,68	85406	SINAPI-NAC.
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					3,671,03		
2.1	Locação da obra	m²	245,39	R\$ 2,80	R\$ 3,38	R\$ 831,87	74077/002	SINAPI-NAC.
2.2	Escavação de vala até 1,50m	m³	16,40	R\$ 44,90	R\$ 54,40	R\$ 892,16	73905/004	SINAPI-NAC.
2.3	Aterro das valas	m³	49,08	R\$ 32,74	R\$ 39,67	R\$ 1,947,00	55835	SINAPI-NAC.
3.0	FUNDAÇÕES					8,044,32		
3.1	Fundação em pedra argamassada	m³	13,67	R\$ 291,17	R\$ 352,83	R\$ 4,823,18	74053/001	SINAPI-NAC.
3.2	Baldrame em tijolo de 1 vez	m³	20,61	R\$ 48,90	R\$ 59,25	R\$ 1,221,14	73935/002	SINAPI-NAC.
4.0	ESTRUTURA					9,829,48		
4.1	Concreto armado 20 Mpa radir e cintas	m³	3,08	1,567,38	1,923,58	5,924,62	73346	SINAPI-NAC.
4.2	Concreto armado 20 Mpa para pilares	m³	2,03	1,567,38	1,923,58	3,804,86	73346	SINAPI-NAC.
5.0	VEDAÇÕES					13,278,81		
5.1	Alvenaria de 1/2 vez	m²	207,97	48,60	59,13	12,297,25	73935/002	SINAPI-NAC.
5.0	Elementos vazados	m²	16,60	48,60	59,13	981,55	73935/002	SINAPI-NAC.
6.0	REVESTIMENTO					11,313,83		
6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	415,95	2,38	2,88	1,197,93	87878	SINAPI-NAC.
6.3	Massa única no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com esp. = 20mm	m²	415,95	20,07	24,32	10,115,90	87535	SINAPI-NAC.
7.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES					38,380,73		
7.1	Estrutura para Telhado	m²	245,39	86,74	105,11	25,792,94	73931/003	SINAPI-NAC.
7.2	Telhas Cêramicas Planas	m²	245,39	45,60	55,25	13,557,79	73938/001	SINAPI-NAC.
8.0	PINTURA					10,573,78		
8.1	Pintura Manual com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	956,73	8,78	10,63	10,170,03	88489	SINAPI-NAC.
8.2	Esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	29,62	11,18	13,54	403,76	73739/001	SINAPI-NAC.
9.0	ESQUADRIAS					1,841,34		
9.1	Porta em compensado liso interno 0,90x2,10 m	Und	3,00	455,59	552,08	1,656,24	73910/007	SINAPI-NAC.
9.2	Fechadura interna	Und	3,00	50,92	61,70	185,10	74070/003	SINAPI-NAC.
10.0	PAVIMENTAÇÃO					11,249,39		
10.1	Contrapiso em concreto e=3,50cm	m²	257,39	24,35	29,50	7,593,00	87655	SINAPI-NAC.
10.2	Revestimento de paredes em cerâmica	m²	52,93	35,58	43,11	2,281,81	87264	SINAPI-NAC.
10.3	Passoio em cimentado áspero na área externa das de auto	m²	35,40	32,05	38,83	1,374,58	76448/002	SINAPI-NAC.
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					2,970,88		
11.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 20mm (DN 3/4") inclusive curvas	m	157,50	3,86	4,67	735,52	72934	SINAPI-NAC.


 J. RO. ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA
 CNPJ: 14.538.897/0001-60
 Thiago Fernando Rodrigues
 Engenheiro Civil
 Matr. 1.149.20192

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016



Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: D0c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70 C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750 V, encordoamento classe S, flexível, com as								
11.2	DN 2,5mm ²	m	472,50	2,30	2,78	1.313,55	73860/008	SINAPI-NAC	
11.3	DN 4,00mm ²	m					73860/009	SINAPI-NAC	
11.4	DN 6,00mm ²	m					73860/010	SINAPI-NAC	
11.5	Tomada universal, 3P, 20A/250V, Completa	Und	10,00	26,82	32,50	325,00	72339	SINAPI-NAC	
11.6	Interruptor simples 10A, Completa	Und	3,00	8,01	9,70	29,10	72331	SINAPI-NAC	
11.7	Interruptor de duas seções 10A, Completa	Und	1,00	19,12	23,16	23,16	72331	SINAPI-NAC	
11.8	prato	Und	21,00	21,40	25,93	544,53	Cotação	SINAPI-NAC	
						2.168,50			
12.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA								
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	Und	1,00	29,86	36,18	38,18	74185/001	SINAPI-NAC	
12.2	Registro de gaveta com canopla, Ø 1/2"	Und	1,00	62,77	63,94	63,94	74177/001	SINAPI-NAC	
12.3	Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões	m	28,50	12,19	14,77	420,94	75030/001	SINAPI-NAC	
12.4	Tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões	m	2,00	17,15	20,78	41,58	75030/002	SINAPI-NAC	
12.5	Torneira de bacia, diâmetro 25mm	Und	1,00	44,19	53,54	53,54	74058/001	SINAPI-NAC	
12.6	Caixa de água em PVC de 1.000 litros	Und	1,00	500,37	703,29	703,29	88503	SINAPI-NAC	
12.7	Bacia Sanitária Convencional com caixa acoplada	Und	1,00	288,05	346,63	346,63	86888	SINAPI-NAC	
12.8	Balcão inox com 1,20m para pia	Und	1,00	163,64	222,53	222,53	86933	SINAPI-NAC	
12.9	Torneira para lavatório de PVC branco brilho	Und	1,00	39,47	47,82	47,82	86906	SINAPI-NAC	
12.10	Torneira para pia de PVC branco brilho	Und	1,00	33,27	40,31	40,31	86911	SINAPI-NAC	
12.11	Barra de apoio, linha contorno, código 2305 C, cor cromado	Und	2,00	75,00	90,88	181,76	cotação	SINAPI-NAC	
						3.985,17			
13.0	INSTALAÇÃO SANITARIA								
13.1	Caixa sifonada 70x70x50mm	Und	1,00	20,89	35,00	35,00	40777	SINAPI-NAC	
13.2	Rato sifonado cônico branco 100x40mm	Und	1,00	15,19	18,40	18,40	72685	SINAPI-NAC	
13.3	Tubo de PVC série normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Und	18,00	33,33	40,38	726,84	74165/004	SINAPI-NAC	
13.4	Tubo de PVC série normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Und	12,00	16,82	20,38	244,56	74165/001	SINAPI-NAC	
13.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 60x60x60cm, com tampa em concreto armado	Und	1,00	106,99	132,07	132,07	72286	SINAPI-NAC	
13.6	FOSSA SEPTICA								
13.6.1	Escavação manual da estrutura	m ²	6,75	44,90	54,40	367,20	73965/004	SINAPI-NAC	
13.6.2	Concreto simples para fundo e=3,5 cm	m ²	4,50	24,35	29,50	132,75	87655	SINAPI-NAC	
13.6.3	Concreto armado para tampa	m ²	0,32	1.587,38	1.923,58	605,92	73346	SINAPI-NAC	
13.6.4	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	13,50	48,80	59,13	798,25	73035/002	SINAPI-NAC	
13.6.5	Chapisco	m ²	13,50	2,35	2,84	38,34	87678	SINAPI-NAC	
13.6.6	Reboco	m ²	13,50	16,15	19,57	264,19	87535	SINAPI-NAC	
13.7	SUMIDOURO								
13.7.1	Escavação manual da estrutura	m ²	2,65	44,90	54,40	144,18	73965/004	SINAPI-NAC	
13.7.2	Concreto armado para tampa	m ²	0,12	1.587,38	1.923,58	230,82	73346	SINAPI-NAC	
13.7.3	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	7,07	28,80	34,89	246,67	73935/002	SINAPI-NAC	
						957,94			
14.0	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA								
14.1	Revisão geral do telhado com telhas cerâmica	m ²	109,73	3,65	4,06	511,34	72101	SINAPI-NAC	
14.2	Limpeza final	Und	245,39	1,51	1,82	448,60	9537	SINAPI-NAC	
	TOTAL					117.679,46			

São João do Cariri, Junho de 2016.

Cosme Gonçalves de Almeida
PREFEITO



Cartório Notarial Comarca de São João do Cariri-PB
Tabeliã - Ana Lúcia Almeida Barros
Reconheço por () semelhança (x) autenticidade a(s) firma(s) de Cosme Gonçalves de Almeida
Almeida Dou fé.
São João do Cariri, 07 de Junho de 2016
Selo Digital 042401912 - YNIM
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Ana Lúcia Almeida Barros
Tabeliã Pública

THIAGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 15.024.001/0001-60
Thiago de Almeida Rodrigues
Engenheiro Civil
RUA ... 109/20725

Certidão nº 112735/2016
06/09/2021, 20:56
Chave de Impressão: Doc9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016

Handwritten signatures and initials.



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM1

Grau de Sigilo
#00

Nº do CTEF (Controlado Execução/Fornecimento) 1004.002-4/2013	BM - Data emissão 05/08/2015	BM - Período de referência da medição de 09/01/2015 e 05/06/2015	Nº do CT 0006/2015 - CPL	Data do CT 09/01/2015
Inicio da obra - data 09/01/2015	BM - número 01	Empresa Contratada LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. CNPJ 09.328.532/0001-98	Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI	
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 290.934,53	Previsão Término obra 09/07/2015	Objeto do CTEF (resumido) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB	Agente Operador - Repassa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 290.934,53	CTEF - di último Adil. 01/07/2015	Local da obra (Bairro / Município / UF) ZONA URBANA	Fonte de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever):	

Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão do Orçamento		Executado Físico		Executado Financeiro (R\$)	
	Unid	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período anterior	Medido no período	Acum até o período
RUA DOMINGOS LEANDRO						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 Locação e nivelamento	m	120,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1 Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m²	2.210,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00
3.0 CONTROLE E TECNOLÓGICO						
3.1 Ensaio de regularização de subleito	m²	2.280,00	889,20	0,00	0,00	0,00
4.0 PAVIMENTAÇÃO						
4.1 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico	m	226,70	4.252,89	0,00	0,00	0,00
4.2 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (carriero)	m	336,00	4.427,36	0,00	0,00	0,00
4.3 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (cordão)	m	15,00	281,40	0,00	0,00	0,00
4.4 Implantação de paralelepípedos sobre colchão de areia	m²	1.560,00	60.824,40	0,00	0,00	0,00
5.0 PASSEIO PÚBLICO						
5.1 em inclusive rampa de acessibilidade conforme ABTN NBR 9050/2005	m²	466,70	15.517,78	0,00	0,00	0,00
5.2 colocação de área inclusive rampa de acessibilidade conforme ABTN NBR	m²	228,00	10.093,56	0,00	0,00	0,00
5.3 Piso tátil em rampa de acessibilidade	m²	10,80	364,93	0,00	0,00	0,00
5.4 Pintura acrílica em piso ornamentado 2 demãos (rempa)	m²	24,90	208,16	0,00	0,00	0,00
6.0 DIVERSOS						
6.1 Pinta esmalada para identificação de ruas	und	1,00	83,29	0,00	0,00	0,00
6.2 com pinta de madeira 2,20m	und	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Pintura a céu no meio-fio	m²	56,98	41,94	0,00	0,00	0,00
6.4 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.560,00	405,80	0,00	0,00	0,00
RUA SANCHO DE SOUSA						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 Locação e nivelamento	m	150,00	142,50	0,00	0,00	0,00
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2.1 Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m²	2.595,26	3.968,13	0,00	0,00	0,00
3.0 CONTROLE E TECNOLÓGICO						
3.1 Ensaio de regularização de subleito	m²	1.917,40	747,78	0,00	0,00	0,00

Thiago de Almeida Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CNPJ: 13.338.347/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016



Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: D0c9Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 1004.002-43/2013	BM - Data emissão 05/06/2015	BM - Período de referência da medição de 09/01/2015 a 05/06/2015	Nº do CT 0006/2015 - CPL	Data do CT 09/01/2015
01	05/06/2015	09.326.532/0001-88		
Previsão Término obra 09/07/2015	Empresa Contratada LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. - CNPJ		Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARREI	
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 290.934,53	Objeto do CTEF (resumido) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARREI-PB		Agente Operador - Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 290.934,53	Local de obra Bairro / Município / UF ZONA URBANA		Fonte de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou <input type="checkbox"/> outros (descrever)	

Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Executado Físico			Executado Financeiro (R\$)		
	Unid	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período anterior	Mês do período	Acum até o período	Acumado até o período anterior	Mês do período	Acum até o período
4.0 PAVIMENTAÇÃO									
4.1 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico	m	368,00	5.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (carrinho)	m	237,12	4.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (cordão)	m	26,00	487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Implantação de paralelepípedo sobre colcho de areia	m²	1.917,40	74.759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0 PASSEIO PÚBLICO									
5.1 em inclusive rampa de acessibilidade conforme ABTN NBR 9050/2005	m²	512,74	17.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 colcho de areia inclusive rampa de acessibilidade conforme ABTN NBR	m²	224,12	9.921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Piso tátil em rampa de acessibilidade	m²	14,88	522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Pintura acrílica em piso cimentado, 2 demãos (rampa)	m²	30,82	255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0 DIVERSOS									
6.1 Placa esmaltada para identificação de ruas	und	1,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 com costão de madeira 2,20m	und	1,00	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Pintura a cal no meio-fio	m²	62,00	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.917,40	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA DO MERCADO									
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 Locação e instalação	m	35,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM									
2.1 Regularização e compactação do subleito e=20,3cm	m²	577,50	837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0 CONTROLE E TECNOLÓGICO									
3.1 Ensaio de regularização de subleito	m²	420,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0 PAVIMENTAÇÃO									
4.1 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico	m	80,00	1.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (carrinho)	m	70,80	1.324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Fornecimento e assentamento de meio-fio graníticos (cordão)	m	13,30	249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Implantação de paralelepípedo sobre colcho de areia	m²	420,00	16.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0 PASSEIO PÚBLICO									
5.1 em inclusive rampa de acessibilidade conforme ABTN NBR 9050/2005	m²	105,00	3.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 colcho de areia inclusive rampa de acessibilidade conforme ABTN NBR	m²	37,70	1.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Piso tátil em rampa de acessibilidade	m²	10,32	346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Pintura acrílica em piso cimentado 2 demãos (rampa)	m²	22,06	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0 DIVERSOS									
6.1 Placa esmaltada para identificação de ruas	und	1,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 J. JOÃO ENCALHADA E SILVA LTDA
 CNPJ: 10.322.017/0091-60
 Rua: ... nº ...
 CEP: ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016



Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: D0c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 1004.002-43/2013
 Nº do CT 0006/2015 - CPL
 Data do CT 09/07/2015

BM - Data emissão 05/06/2015
 BM - Período de referência da medição de 09/07/2015 a 05/06/2015

BM - número 01
 CNPJ 09.326.532/0001-98

Empresa Contratada LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.
 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Início da obra - data 08/01/2015
 Previsão término obra 09/07/2013


CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 290.834,53
 CTEF - d. assinatura 30/11/2013

CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 290.834,53
 CTEF - dt último Adt.

Objeto do CTEF (resumido): PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB
 Local da obra (Bairro / Município / UF): ZONA URBANA

Agente Operador - Recassse CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Fonte de Recursos DDU FGTS ou outra (descrever):

Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Execução Física			Execução Financeira (R\$)			
	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período anterior	Monte no período	Acum total a período	Acumulado até o período anterior	Monte no período	Acum total a período
92 com poste de madeira 2,20m	und	1,00	236,83	236,83	0,00	0,00	236,83	0,00	0,00	236,83
83 Pintura a cal no meio-fio	m²	38,00	0,74	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	28,12
64 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	420,00	0,26	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20
RUA VICENTE MICHANO										
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1 Locação e nivelamento	m	14,00	0,75	10,50	0,00	14,00	14,00	0,00	10,50	10,50
1.2 Placa da obra (2,50 x 4,00 m)	m²	10,00	186,72	1.867,20	0,00	10,00	10,00	0,00	1.867,20	1.867,20
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLACAGEM										
2.1 Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m²	84,00	1,45	121,80	0,00	84,00	84,00	0,00	121,80	121,80
3.0 CONTROLE E TECNOLÓGICO										
3.1 Ensaio de regularização de subleito	m³	84,00	0,39	32,76	0,00	84,00	84,00	0,00	32,76	32,76
4.0 PAVIMENTAÇÃO										
4.1 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico	m	20,50	16,76	343,58	0,00	20,50	20,50	0,00	343,58	343,58
4.2 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (canteiro)	m	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (cordão)	m	6,00	16,76	100,56	0,00	6,00	6,00	0,00	100,56	100,56
4.4 Implantação de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	84,00	36,99	3.099,16	0,00	84,00	84,00	0,00	3.099,16	3.099,16
5.0 PASSEIO PÚBLICO										
5.1 em incluída rampa de acessibilidade, conforme ABTN NBR 9050/2005	m²	30,90	35,25	1.089,23	0,00	30,90	30,90	0,00	1.089,23	1.089,23
5.2 colchão de areia, inclusive rampa de acessibilidade, conforme ABTN NBR	m²	0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Piso útil em rampa de acessibilidade	m²	1,80	33,79	60,82	0,00	1,80	1,80	0,00	60,82	60,82
5.4 Pintura acrílica em piso cimentado 2 demãos (rampa)	m²	6,00	8,36	50,16	0,00	6,00	6,00	0,00	50,16	50,16
6.0 DIVERSOS										
6.1 Placa esmaltada para identificação de ruas	und	1,00	83,29	83,29	0,00	1,00	1,00	0,00	83,29	83,29
6.2 com poste de madeira 2,20m	und	1,00	236,83	236,83	0,00	1,00	1,00	0,00	236,83	236,83
6.3 Pintura a cal no meio-fio	m²	5,15	0,74	3,81	0,00	5,15	5,15	0,00	3,81	3,81
6.4 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	84,00	0,26	21,84	0,00	84,00	84,00	0,00	21,84	21,84
RUA SEVERINO MEDEIROS										
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1 Locação e nivelamento	m	66,00	0,75	49,50	0,00	66,00	66,00	0,00	49,50	49,50
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLACAGEM										
2.1 Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m²	792,00	1,45	1.148,40	0,00	792,00	792,00	0,00	1.148,40	1.148,40
3.0 CONTROLE E TECNOLÓGICO										
3.1 Ensaio de regularização de subleito	m³	584,00	0,36	210,64	0,00	584,00	584,00	0,00	210,64	210,64


 CAROLINA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 11.322.117/0001-60
 Rua ...



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016

Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: D00c9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas



Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 1004.002-43/2013
 Nº de CT 0006/2015 - CPL
 Data do CT 09/01/2015

BM - Data emissão 05/08/2015
 BM - Período de referência da medição de 09/01/2015 a 05/06/2015

BM - número 01
 Empresa Contratada CNPJ
 LVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. 05.326.532/0001-98

Início da obra - data 09/01/2015
 Previsão Término obra 09/07/2015

CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 280.934,53
 CTEF - dt assinatura 30/12/2013

CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 280.934,53
 CTEF - dt último Adt

Tomador
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Agente Operador - Repasse
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recursos
 TOGU FGTS ou
 outra (descrever):

Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Executado Físico		Executado Financeiro (R\$)	
	Unid	Preço Unitário	Preço Total	Acum até o período anterior	Medido no período	Acum até o período anterior	Medido no período
4.0 PAVIMENTAÇÃO							
4.1 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico	m	66,00	1.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (canteiro)	m	90,00	1.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Fornecimento e assentamento de meio-fio granítico (cordão)	m	9,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Implantação de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	594,00	23.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0 PASSOÍO PÚBLICO							
5.1 com inclusive rampa de acessibilidade conforme ABTN NBR 9050:2005	m²	99,00	3.261,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 colchão de areia, inclusive rampa de acessibilidade, conforme ABTN NBR	m²	99,00	4.382,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 piso tátil em rampa de acessibilidade	m²	7,20	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Pintura acrílica em piso cimentado, 2 demãos (rampa)	m²	12,60	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0 DIVERSOS							
6.1 Placa esmaltada para identificação de ruas	Und	1,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 com poste de madeira 2,20m	und	1,00	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Pintura a cal no meio-fio	m²	18,90	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	594,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			290.934,63			290.934,63	7.310,81
TOTAIS			290.934,63			290.934,63	7.310,81

Observações

Cartório Notarial Comarca de São João do Cariri-PB
 Tabela - Ana Lúcia Almeida Barros
 Reconheço por () semelhança (X) autenticidade a(s)
 firma(s) de Cosme Gonçalves de Freitas, Douçê.
 São João do Cariri, 07/10/2016
 Selo Digital ACXB4811-6 ROT
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.ipb.jus.br>
 Tabela Pública
 Cosme Gonçalves de Freitas
 PREFEITO

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços
 Nome: _____
 Profissional: _____
 CREA Nº: _____

Nome: _____
 Profissional: _____
 CREA Nº: _____

Carg.: Prefeito Constitucional
 Ass: _____

Certidão nº 112735/2016
 06/09/2021, 20:56
 Chave de Impressão: Docgy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2016 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 112735/2016, emitida em 09/03/2016






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

104654/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO LACERDA RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO LACERDA RODRIGUES**
Registro: **PRO3446/10 PB** RNP: **1608707288**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **00016087072885010915** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/03/2012 Baixada em: 25/03/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **INSTITUTO COSTA DO SOL**

Contratante: **INSTITUTO COSTA DO SOL** CPF/CNPJ: **07.585.655/0001-18**
Endereço do contratante: R. DOUTOR ARNALDO ESCOREL, 292 Nº:
Complemento: Bairro: **TAMBAUZINHO** UF: **PB** CEP: **58042080**
Cidade: **JOÃO PESSOA**
Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO LOTEAMENTO CANTA GALO** Nº: 0
Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **PB** CEP: **58180970**
Cidade: **PEDRA LAVRADA**
Data de início: 01/02/2012 Conclusão efetiva: 30/10/2012
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **INSTITUTO COSTA DO SOL** CPF/CNPJ: **07.585.655/0001-18**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 - EXECUÇÃO 1750 M2;**

Observações

EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS FAZENDO TOTAL DE 1.750,00 M2 NO LOTEAMENTO CANTA GALO EM PEDRA LAVRADA - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 104654/2015
26/03/2015
YzZbZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YzZbZ.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



INSTITUTO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins sobre a Responsabilidade Técnica do **Engenheiro Civil THIAGO LACERDA RODRIGUES**, CREA 1608707288, o qual executou para o INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL, representado pelo Sr. José Anilton Monteiro C.P.F 086.323.324-49, cujo objetivo é a Construção de 50 (Cinquenta) unidades habitacionais no Município de Pedra Lavrada PB, com uma área construção de 1.750,00 m2.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

- Objeto do contrato:** Construção de 50 (Cinquenta) unidades habitacionais no Município de Pedra Lavrada PB.
- Endereço da obra ou serviço técnico:** Rua Loteamento Canta Galo, s/n, na cidade de Pedra Lavrada-PB.
- Contratado:** Thiago Lacerda Rodrigues, C.P.F 029.040.464-96, rua Pastor José F. da Silva, nº 221, cidade de João Pessoa-PB.
- Contratante dos serviços:** Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Costa do Sol, Rua Dr. Arnaldo Escorel, n 292, Tambauzinho, João Pessoa PB, C.N.P.J 07.585.655/0001-18, representado pelo Sr. José Anilton Monteiro.
- ART nº:** 00016087072885010915
- Profissional:** Engº Civil Thiago Lacerda Rodrigues, CREA 1608707288
- Período dos Serviços:** 01/02/2012 à 30/10/2012.



JOSE ANILTON MONTEIRO
 C.P.F 086.323.324-49
 Presidente Inst. Desenv. e Pesq. Costa do Sol

João Pessoa, 30 de Dezembro de 2014.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 104654/2015, emitida em 26/03/2015



Certidão nº 104654/2015
06/07/2022 23:13
Chave de Impressão: YzZbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2015 e contém 6 folhas





AFOOD - PRODUÇÃO SOCIAL DE MORADIAS		Mobilidade CONSTRUÇÃO	Empreendimento CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	Nº 004
Agente Financiador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Município INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Data de emissão 05/03/15
Agente Promotor INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Condição ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Via de obra 21/02/12	Término de obra 30/10/12
Localização LOTEAMENTO SANTA GALA - PEDRA LAVRADA - PB		Valor do Contrato R\$ 492.713,00		Período 01/02/12 a 28/02/2012
Data do CTP 27/04/13				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT. DE CASAS	QUANT. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS					
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C) RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	150,00	50,00	7.500,00
2.0 INFRA-ESTRUTURA					
2.1 TRABALHOS EM TERRA					
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS RONDALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	m²	34,50	50,00	1.725,00
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO, ATÉ 1,0M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m³	7,07	50,00	353,30
2.1.3	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	3,62	50,00	182,52
2.2 FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS					
2.2.1	FUNDAÇÃO EM PEDRA ARSAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 1:2	m²	7,07	50,00	353,30
2.2.2	EMBRASAMENTO EM ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 130X200CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m²	7,07	50,00	353,30
3.0 SUPRA-ESTRUTURA					
3.1	RAÍSER - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (CONFORME NBR 5114, PERMITIDO APENAS PARA FUNDACIONES)	m²	1,00	50,00	53,00
3.2	RAÍSER - ARMADURA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/4 A 6/8MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	53,14	50,00	2.657,00
3.3	CINTA, VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADO 0,08 X 0,12 M	m³	0,31	50,00	321,55
3.4	1cm p/ra-proteção para piso, absorção 200 kg/m³, esp. em 3,50m e + 8 cm para obra d'água	m²	1,04	50,00	321,55
4.0 PAREDES E PAINÉIS					
4.1 ALVENARIAS					
4.1.1	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 130X200CM, 10 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m²	95,36	50,00	4.768,55
4.1.2	SUSTENTAÇÃO DA CARRA D'ÁGUA EM ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 130X200CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m²	4,95	50,00	247,33
4.1.3	COBOÇO CERÂMICO (CIMENTO VAZADO), 130X200CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	0,54	50,00	27,00
4.2 ESQUADRIAS METÁLICAS					
4.2.1	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 100X100, LINHA POPULAR	m²	3,85	50,00	192,50
4.2.2	PORTA DE FERRO, DE ABIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E QUADRADO	m²	3,36	50,00	168,00
4.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA					
4.3.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSIVE ADRELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇA	UNID	1,00	50,00	50,00
4.3.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSIVE ADRELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇA	UNID	2,00	50,00	100,00
4.3.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSIVE ADRELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇA	UNID	1,00	50,00	50,00
5.0 COBERTURAS E PROTEÇÕES					
5.1 TELHADOS					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 104654/2015, emitida em 26/03/2015



Certidão nº 104654/2015

06/07/2022, 23:13

Chave de Impressão: YzZbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2015 e contém 6 folhas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

APOIO A PRODUÇÃO SOCIAL DE MORADIAS		Modalidade CONSTRUÇÃO	Empreendimento CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	Nº 887
Agência executora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Município INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Data de emissão 06/07/2015
Agente promotor INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Comissão ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Início da obra 01/02/12	Término da obra 30/03/12
Localização LOTAMENTO SANTA GALO - PEDRA LAVRADA / PE		Valor do Contrato R\$ 882.715,00		Período 01/02/12 a 29/02/2012
Data de CTEP 21/09/12				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT. DE CASAS	QUANT. TOTAL
5.1.1	ESTRUTURA DE MADEIRA SA SERRADA NÃO APARELHADA PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	47,24	50,00	2.362,23
5.1.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m²	47,24	50,00	2.362,23
5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES					
5.2.1	ALGERPOL EM CONCRETO ARMADO	m	3,50	50,00	175,00
6.0 REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA					
6.1 REVESTIMENTOS INTERNOS					
6.1.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	126,52	50,00	6.426,00
6.1.2	EMBOÇO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	7,80	50,00	390,00
6.1.3	REBOCO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	120,72	50,00	6.036,00
6.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS					
6.2.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	62,26	50,00	3.113,10
6.2.2	REBOCO NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	62,26	50,00	3.113,00
6.3 PINTURA					
6.3.1	PINTURA COM TINTA EM PG INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FUNDOR, DUAS DEMÃO	m²	182,86	50,00	9.148,00
6.3.2	PINTURA EMBRACE AZEITADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	4,20	50,00	210,00
6.3.3	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE UMA DEMÃO FUNDO ORO DE FERROZINCO	m²	14,42	50,00	721,00
6.4 REVESTIMENTOS ESPECIAIS					
6.4.1	Barras lisas em cerâmica 20 x 20 cm ac. esquadra e serviço	m²	6,70	50,00	435,00
7.0 PAVIMENTAÇÃO					
7.1	CONTRAPIÉ EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 10CM, PREPARO MANUAL	m²	30,61	50,00	1.530,50
7.2	PISO CIMENTADO 8+1,5CM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	m²	30,61	50,00	1.530,50
8.0 INSTALAÇÕES E APARELHOS					
8.1 ELÉTRICAS					
8.1.1	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELÉTRODUTO FIOS E INTERRUPTOR)	UNID.	7,00	50,00	350,00
8.1.2	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELÉTRODUTO FIOS E TOMADA)	UNID.	6,00	50,00	300,00
8.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	50,00	50,00
8.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UNID.	3,00	50,00	150,00
8.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TAMPA TIPO O - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID.	2,00	50,00	100,00
8.1.6	QUADRO DE MEDIÇÃO ELÉTRICA (PADRÃO ENERGISA)	UNID.	1,00	50,00	50,00
8.2 HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					
8.2.1	PONTO DE ÁGUA FRIA (PVC 1/2" - MEDA 2,0M DE TUBO DE PVC RIGÍVEL, ÁGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC RIGÍVEL, SORBUS, ÁGUA FRIA 1/2" - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	UNID.	5,00	50,00	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 104654/2015, emitida em 26/03/2015



Certidão nº 104654/2015
06/07/2022, 23:13

Chave de Impressão: YzZbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2015 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ÁRVOZ À PRODUÇÃO SOCIAL DE MORADIAS		Modalidade CONSTRUÇÃO	Empreendimento CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	Nº 88
Agência Financiadora CASA ECONÔMICA FEDERAL		Mutuo	INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL	
Agência Promotora INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Comitê de ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Início da obra 01/10/12	Término da obra 30/10/12
Localização LOTEAMENTO SANTA GALO - PÉROLA LAVRADEIRA - PE		Valor da Construção R\$ 882.713,00		Período 01/10/12 à 28/03/2015
Data do CTRP 27/08/12				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT. DE CASAS	QUANT. TOTAL
8.2.2	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIDA 1,30M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	50,00	250,00
8.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDOÇO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E 4,2,5CM, COM TAMPA PREACABADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TAMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	3,00	30,00	150,00
8.2.4	CAIXA DE COBERTURA EM PVC 250X300X150MM COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.5	FOSSE SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUDOÇO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNA 5 1 80X1 10X1 40M 1 500 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.6	SANGUADOR EM ALVENARIA DE TUDOÇO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.7	CAIXA D'ÁGUA FIBROCEMENTO 250L	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.8	VASO SANITÁRIO ASSENTO PLÁSTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPONGATE PLÁSTICO, TUBO DN 100, BOLSÃO E BOLSA DE BORRACHA	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.9	TANQUE MARMORE SINTÉTICO 20 LITROS, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.10	BANCADA TÁMBO: COM TUBA EM MARMORE GRANILITE OU GRANITINA 52X50CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA POPULAR 50X40CM BRANCO MEO 47XCM INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIX - FORNECIMENTO	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.12	INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA, SARDINETEIRA E CABIDE EM LOUÇA BRANCA	CONJ	1,00	50,00	50,00
8.2.13	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	1,00	50,00	50,00
8.2.14	CAIXA PARA PAINTELAÇÃO DE HIDRÔMETRO PNEUM. CAGEIRA EM POLIPROPILENO E TAMPA EM POLICARBONATO	UND	1,00	50,00	50,00
8.8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					
8.8.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 13 E (FER+12) MPa; PREFABR. MECÂNICO E= 7CM	m²	13,71	50,00	685,50
8.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	44,83	50,00	2.226,23
8.8.3	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADERIA	m	0,00	50,00	0,00
8.8.4	TAMPA DE ACESSO	m²	0,00	50,00	0,00
8.8.5	MURETA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO E DO HIDRÔMETRO, C/ FUNDAÇÃO, REBOCADA E PINTADA À CAL - (1,00 X 1,80) M	M	1,80	50,00	90,00
8.8.6	BARRA DE APOIO (0,60 M)	UND	0,00	50,00	0,00
CUSTO TOTAL UNIDADE HABITACIONAL TIPO A SEM BDI					R\$
TOTAL PARA 50 UNIDADES					
INFRA - ESTRUTURA					
19.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA					
19.1	MÓDULO TIPO: REDE DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO 100MM EB-120H (V REDE ÁGUA JE 1 MPa, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO, CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROOMA, ATÉ 1,50 M, INCLUSIVE TOPOG.	m	636,80	5,00	3.233,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 104654/2015, emitida em 26/03/2015



Certidão nº 104654/2015
06/07/2022, 23:13
Chave de Impressão: YzZbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2015 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and marks]

APOIO À PRODUÇÃO SOCIAL DE MORADIAS		Módulo de CONTRUÇÃO	Empreendimento (CONTRIBUIÇÃO DE MORADIAS)	Nº 004
Agente financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Módulo de INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Data de emissão 05/03/12
Agente promotor INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Certificado ADMINISTRAÇÃO DIRETA		Término de obra 05/03/12
Localização LOTEAMENTO SANTA GALZ - PEDRA LAVADA - PB		Valor de Contrato R\$ 80.735,00		Período 01/03/12 a 26/03/2012
Data do CTEF 27/03/12				

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	QUANT. DE CASAS	QUANT. TOTAL
10.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMBRA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1,0; ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ROSCA 20MMX1/2; TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESPERA ROSCAVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	50,00	50,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

11.0	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8	140,01	1166,08
11.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8	140,01	1166,08

PROJETO TÉCNICO SOCIAL

12.0	PROJETO TÉCNICO SOCIAL	und	1,00	1,00	1,00
12.1	PROJETO TÉCNICO SOCIAL	und	1,00	1,00	1,00

PROJETOS

13.0	PROJETOS	und	1,00	1,00	1,00
13.1	PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO	und	1,00	1,00	1,00
13.2	PROJETOS COMPLEMENTARES	und	1,00	1,00	1,00
13.3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO	und	1,00	1,00	1,00
13.4	PROJETOS ELÉTRICOS	und	1,00	1,00	1,00
13.5	PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	und	1,00	1,00	1,00
13.6	PROJETO DE TESTE DE ABSORÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSE E SUMIDOURO E APROVAÇÃO NA SUEDEMA	und	1,00	1,00	1,00

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

14.0	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
14.1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	h	675,00	1,00	675,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 104654/2015, emitida em 26/03/2015



[Handwritten signature]

Certidão nº 104654/2015
06/07/2022, 23:13

Chave de Impressão: YzZbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2015 e contém 6 folhas



[Handwritten signatures]

APOIO À PRODUÇÃO SOCIAL DE MORADIAS		Modalidade CONTRUÇÃO	Empreendimento LOTEAMENTO DE MORADIAS	Nº 001
Agência Executora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Município: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Data de emissão: 26/03/15
Agência Promotora: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COSTA DO SOL		Comarca: ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Modalidade de obra: 01/001/12	Término da obra: 30/10/12
Localização: LOTEAMENTO SANTA GALA - PEDRA LAVADA - PB		Valor do Contrato: R\$ 862.713,00		Período: 01/002/12 a 28/03/2012
Data do CTRP: 27/09/10				

ITEM	SERVIÇOS	UMD.	QUANT.	QUANT. DE CASAS	QUANT. TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
15.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
15.1	Despesas administrativas - Serviço de Apoio administrativo	UND	1,00	1,00	1,00
15.2	Despesas administrativas - Viagens e estadas	UND	1,00	1,00	1,00
15.3	Despesas administrativas - Verbas	UND	1,00	1,00	1,00
15.4	Despesas administrativas - Equipamentos	UND	1,00	1,00	1,00

REGULARIZAÇÃO JURÍDICA PARA ENTREGA DO IMÓVEL					
17.0	REGULARIZAÇÃO JURÍDICA PARA ENTREGA DO IMÓVEL				
17.1	REGULARIZAÇÃO JURÍDICA PARA ENTREGA DO IMÓVEL	UND	1,00	1,00	1,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS VIAS (PAVIMENTAÇÃO)					
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS VIAS				
18.1	Pavimentação em paralelepípedo extra cotado de área, resultado de argamassa de cimento e areia na proporção 1:3 (dimensões aproximadas do paralelepípedo comprimento = 0,19m, largura = 0,14m e altura = 0,11m) (fornecimento e assentamento)	m²	2.360,00	1,00	2.360,00
18.2	Mão de obra em pedra granítica resultado de argamassa cimento e areia 1:3	m	726,45	4,00	2.901,80

REDE DE ESGOTO					
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS VIAS				
19.1	Fossa Sêptica em alvenaria de bloco cerâmico de 1,40m x 1,40m x 1,20m com tampa de concreto armado (1,30 x 2,80 x 2,50) m c/esp. 1:2:8	UND	1,00	1,00	1,00
19.2	Substrato em alvenaria de bloco cerâmico maciço com tampa de 1,40 m x 1,40 m e altura de 1,20 m tampa de concreto armado e espessura de 0,08 m	UND	1,00	1,00	1,00
19.3	Extensão manual em material de 1ª categoria (terra própria) até 1,50 m	m3	85,50	50,50	4.275,00
19.4	Tubo PVC Para Esgoto Predial DN 100MM - Fornecimento e instalação	m	5,00	50,00	250,00
19.5	Selém PVC 90º de bases NBR 12653 pt rede colet esgoto DN 150x100 mm	UND	1,00	50,00	50,00
19.6	Curva PVC 45º NBR 12653 pt rede colet esgoto PN 4E DN 100 mm	UND	3,00	50,00	150,00
19.7	Tubo coletor de esgoto na cor cinza PVC 4E DN 100mm, fornecimento e instalação	m	20,00	50,00	1.200,00
19.8	Tubo coletor corrugado PVC cinza 4E DN 150mm para esgoto, fornecimento e instalação	m	30,00	50,00	1.500,00
19.9	Faixa de infiltração para rede de esp. sãte. Em área de concreto, diâmetro = 0,60 m e prof. de 0,80m	UND	1,00	8,00	8,00
19.10	Locação do Trator de esteira para desmatamento	DI	1,00	50,00	50,00
19.11	Locação de retroescavadora com manipulador hidráulico para abrir a rede dentro da vala da rede de esgoto	DI	1,50	50,00	75,00
19.12	Transporte de retroescavadora com manipulador hidráulico	DI e km	1,50	1,00	1,00

[Assinatura]
 JOSE ANTONIO MONTENEGRO
 CPF 088.523.326-49
 Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

João Pessoa, 30 de Dezembro de 2014.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 104654/2015, emitida em 26/03/2015



Certidão nº 104654/2015
 06/07/2022, 23:13
 Chave de Impressão: YzZbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2015 e contém 6 folhas



[Assinatura]
 41

DECLARAÇÃO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pires, Estado Pessoa, 1145 - João Pessoa - PB - Tel: (33) 3244.0404 - Fax: (33) 3244.0404
http://www.azevedobastos.net.br cartorio@azevedobastos.net.br

AUTENTICAÇÃO DIGITAL
De acordo com os Artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º, Inc. II da Lei Estadual 6.721/2006 autenticado a presença através de assinatura eletrônica, reprodução fiel do documento representado e assinado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod.11181602121630150451-2
16/02/2012 15:31:15

Dr. Vítor Azevedo Bastos
Titular - Diretor de Registro

Atestamos para fins de comprovação da realização de construção de uma Residência Unifamiliar de 79,00 m², que o profissional - **Engenheiro Civil THIAGO LACERDA RODRIGUES**, CREA 1608707288, na qualidade de Responsável Técnico, prestou para José Caldeira de Brito os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. **Contrato nº:** 001/2011
2. **Objeto do contrato:** Construção de Residência Unifamiliar.
3. **Endereço da obra ou serviço técnico:** Rua Benedito Joca , s/n, cidade de São José de Piranhas-PB.
4. **Contratado:** Thiago Lacerda Rodrigues, C.P.F 029.040.464-96, rua Pastor José F.da Silva, nº 221, cidade de João Pessoa-PB.
5. **Contratante dos serviços:** José Caldeira de Brito C.P.F 805.274.424-53, rua Raimundo Alves, cidade de São José de Piranhas-PB.'
6. **ART nº:** 00016087072885010115.
7. **Profissional:** Engº Civil Thiago Lacerda Rodrigues
8. **Período dos Serviços:** 10/03/2011 à 20/07/2011

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº WEB - 32148/2011, emitida em 11/05/11 excluindo-se o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 14 de FEVEREIRO de 2012

Mafra - Cajú

Engº Civil M^º Inêz Damasceno Mafra Cajú
RNP 1500302999 - Mat. 142-C

PLANILHA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Discriminação	Und	Quant
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza do terreno	m ²	84,00
1.2	Locação da Obra	m ²	78,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual de valas até 1,50m em terra	m ³	14,25

DESDE 1888

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 Av. Pass. Cordeiro Pessoa, 1145 - João Pessoa - PB - Tel.: (33) 3244-5484 - Fax: (33) 3244-6454
 http://www.azevedobastos.net.br

AUTENTICAÇÃO DIGITAL

De acordo com as Anúncios 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º de Lei Federal 8.933/94 e Art. 6º Inc. XI
 da Lei Estadual 6.721/2006 autenticado e preservado em imagem digitalizada, reprodução de
 documento assinado e controlado neste ato. O conteúdo é verdadeiro. (Cláus. 16)

Cod.11181602121630150451-3
 16/02/2012 15:31:16

Dr. Valdir Azevedo de Almeida Cavalcante
 Tabelião - Oficial de Registro

2.2	Aterro do caixão s/empréstimo	m ³	8,25
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4	m ³	14,25
3.2	Armadura de Aço CA-50 diâm. 6,3 a 12,5 mm, para Estruturas e Fundações	kg	135,50
3.3	Armadura de Aço CA-60 diâm. 3,4 a 6,4 mm, para Estruturas e Fundações (Estribos)	kg	245,60
3.4	Embasamento em alvenaria de uma vez	m ²	18,45
3.5	Cinta inferior em concreto armado, Fck = 20Mpa - (20x20)cm	m ³	2,45
4.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
4.1	Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm	m ³	1,10
	Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200 kg/m ² , vãos até 3,50m, e = 8 cm (para caixa de agua)	m ²	2,45
4.2	Pilares de concreto armado	m ³	3,45
4.3	Prateleira em concreto armado e=5cm	m ²	4,50
5.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante	m ²	210,50
5.2	Alvenaria de Bloco de vidro	m ²	10,00
5.3	Elementos vazados de Cimento	m ²	16,90
6.0	COBERTA		
6.1	Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m	m ²	75,45
6.2	Forro de gesso liso	m ²	65,65
6.3	Telhamento com telha canal de 1ª qualidade	m ²	72,45
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	Cerâmica 30 x 30 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II	m ²	63,76
7.2	Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo branco	m ²	286,56
7.3	Massa única 1:8 - com aditivo plastificante	m ²	386,50
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura	m	10,00
8.2	Piso em cerâmica 30x30 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte	m ²	54,47
8.3	Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5	m ²	54,47
8.4	Rodapé em cerâmica EXTRA com 7cm	m	53,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Porta lisa em madeira compensada, (0,60 x 2,10) m, inclusive fechadura, dobradiças e forras	un	2,00
9.2	Porta lisa em madeira compensada, (0,70 x 2,10) m, inclusive fechadura, dobradiças e forras	un	4,00
9.3	Porta de madeira regional almofadada 0,90x2,10 m	un	1,00
9.4	Janela de madeira tipo veneziana	m ²	8,50
10.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
10.1	Caixa d'água BRASILIT c/ 500 l	un	1,00
10.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor	un	2,00
10.3	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm	un	3,00
10.4	Chuveiro de PVC	un	2,00
10.5	Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens	un	2,00
10.6	Ducha higiênica completa 1/2"	un	2,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 32148/2011, emitida em 21/05/11 excluindo-se o (s) item (ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2012

Maí. Joz Eng.º Civil M.º Inês Damasceno Malta Cajó
 RNF 150020999 - Mat. 142-2

43



Este documento é uma cópia de reprodução digitalizada e assinada eletronicamente pelo emitente faz parte do Arquivo Digital do Cartório Azevêdo Bastos. Cod. 11181602121630150451-4
Data de emissão: 16/02/2012 15:31:18

10.7	Papeleira de louça	UCB - 32148 / 2011		
10.8	Ponto esgoto com rede		o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.	un 6,00
10.9	Ponto hidráulico com rede			un 11,00
10.10	Registro de gaveta 1/2" com Canopla	João Pessoa, 14 de fevereiro de 2012		un 3,00
10.11	Registro de pressão de 3/4" com Canopla	Mau. 203 Oja		un 2,00
10.12	Saboneteira de Louça	Engº Civil Mª Inês Damasceno Mafra Cajú		un 2,00
10.13	Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m	RNP 1500302999 - Mat. 142-2		un 1,00
10.14	Tanque de Aço Inox			un 1,00
10.15	Torneira longa para pia de cozinha			un 1,00
10.16	Torneira para lavatório			un 2,00
10.17	Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm			un 1,00
10.18	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm, altura 60cm com tampa			un 1,00
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
11.1	Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm			un 1,00
11.2	Interruptor 1 tecla simples, completa			un 8,00
11.3	Interruptor 2 teclas simples, completa			un 4,00
11.4	Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w			un 4,00
11.5	Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor			un 12,00
11.6	Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno			un 1,00
11.7	Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A			un 3,00
11.8	Ponto de Tomada aparente p/telefone			un 2,00
11.9	Ponto de Tomada monofásica 2P, com rede embutida			un 9,00
11.10	Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida			un 1,00
11.11	Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico p/ 6 disjuntores, em chapa de aço galvanizado			un 1,00
12.0	PINTURA			
12.1	Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos			m² 394,40
12.2	Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador			m² 64,50
12.3	Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa			m² 85,50
12.4	Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa			m² 394,45
13.0	DIVERSOS			
13.1	Caixa pré-moldada p/ar condicionado 7.000 BTUs			un 1,00
13.2	Limpeza para entrega da obra			m² 50,00
13.3	Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior e inferior (9 x 15cm) em concreto de fck = 20 Mpa, com chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar			m² 10,00

São José de Piranhas, 20 de Agosto de 2011.

José Caldeira de Brito
JOSÉ CALDEIRA DE BRITO
 CPF: 805.274.424-53

[Handwritten signatures]



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
 Av. Frei Estêvão Pereira, 1145 - João Pessoa - PB - Tel.: (33) 3244.0484 - Fax: (33) 3244.0484
 www.pba.org.br/crea/creaonline.nsf.jsr
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
 De acordo com os Artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º da Lei Federal 8.537/99 e Art. 8º Inc. III
 da Lei Estadual 5.721/2008 autenticado e presente em papel digitalizado, reprodução de
 documento original e conteúdo neste ato. O rubricado é verídico. Data de
 Cod. 11181602121630150451-1
 16/02/2012 15:31:15
 Valdir Azevedo Bastos
 Titular - Oficial de Registro

CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba.
 WEB - 32148 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 32148 / 2011
PROTOCOLO : PRO0000863111
DATA DE EMISSÃO : 11/05/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba., em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : THIAGO LACERDA RODRIGUES

Carteira : 1608707288XXXX

CPF : 02904046496

Título(s)

Engenheiro Civil

Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00016087072885010115 Tipo da ART:Normal
 Registrada em : 10/05/2011
 Baixada em : 10/05/2011
 Endereço da Obra : RUA BENEDITO JOCA, DONDON PALITO, CEP : 58940000 SAO JOSE DE PIRANHAS/PB
 Proprietário : JOSE CALDEIRA DE BRITO
 Contratante : JOSE CALDEIRA DE BRITO

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO
 ATUACAO
 EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
 Dimensão do Trabalho : 79,00 M2

PROJETO
 ATUACAO
 REDE HIDRO-SANITARIA
 Dimensão do Trabalho : 79,00 M2

PROJETO
 ATUACAO
 INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.
 Dimensão do Trabalho : 79,00 M2

PROJETO E EXECUCAO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM AREA DE 79.00 M2 SEM LAJE.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai datada e assinada, por quem de direito.

Conselho Regional de Engenharia,
 Arquitetura e Agronomia - CREA/PB

[Assinatura]
 Eng. Civil M^a Inês Damasceno Maita Cajá
 CREA 1500802999 - Gerente de Registros

Conselho Regional de Engenharia,
 Arquitetura e Agronomia - CREA/PB

[Assinatura]
 Eng. Agrôn. Raimundo Nonato L. de Sousa
 CREA 1600773748 - Superintendente

[Assinaturas]

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2021

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

3055

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ / CEI : 13.398.887/0001-60

Inscrição Estadual: 161810420

Local de Registro : Jucep

Data do Registro : 16/03/2011

Nº do Registro : 25200545273

Folha : 1

Balanco	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
ATIVO	267.832,96 D	264.272,96 D
ATIVO CIRCULANTE	262.692,96 D	262.692,96 D
DISPONIVEL	261.353,58 D	207.362,39 D
CAIXA GERAL	261.352,58 D	207.282,02 D
CAIXA	261.352,58 D	207.282,02 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	80,37 D
BANCO DO BRASIL	1,00 D	80,37 D
CLIENTES	1.339,38 D	55.330,57 D
CLIENTES	0,00	53.991,19 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU	0,00	6.688,00 D
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	0,00	13.742,77 D
MUNICIPIO DE ITAMBE	0,00	33.560,42 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.339,38 D	1.339,38 D
INSS A RECUPERAR	1.194,14 D	1.194,14 D
RETENCOES DIVERSAS	145,24 D	145,24 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.140,00 D	1.580,00 D
IMOBILIZADO	5.140,00 D	1.580,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.560,00 D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.560,00 D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.580,00 D	1.580,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.580,00 D	1.580,00 D
PASSIVO	267.832,96 C	264.272,96 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.974,98 C	3.414,98 C
CIRCULANTE	6.974,98 C	3.414,98 C
FORNECEDORES	3.560,00 C	0,00
AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP	3.560,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.414,98 C	3.414,98 C
ISS A RECOLHER	846,35 C	846,35 C
SIMPLES A RECOLHER	2.568,63 C	2.568,63 C
PATRIMONIO LIQUIDO	260.857,98 C	260.857,98 C
CAPITAL	100.000,00 C	100.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	100.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	100.000,00 C
LUCRO NO EXERCICIO ATUAL	160.857,98 C	160.857,98 C
LUCROS APURADOS	160.857,98 C	160.857,98 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31/12/2021

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP		3055
R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO CEP : 58770-000		
COREMAS / PB		
CNPJ / CEI : 13.398.887/0001-60		Inscrição Estadual: 161810420
Local de Registro : Jucep		Data do Registro : 16/03/2011
Nº do Registro : 25200545273		Folha : 2
Balço	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
LUCRO NO PERIODO	160.857,98 C	160.857,98 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 3 a 4 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,
sob nº 20221017089, em 29/07/2022.



A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

COREMAS / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO
CONTABILISTA
C.P.F. :518.542.444-34 RG : 1.138.111
C.R.C. :PB-PB00420806

THIAGO LACERDA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :029.040.464-96
R.G. :2.186.804

 47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP**

3055

R CAPITALAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ / CEI : 13.398.887/0001-60

Inscrição Estadual: 161810420

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 3

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	0,00
(=) Lucro Bruto	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

COREMAS / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

CONTABILISTA

C.P.F. :518.542.444-34 RG : 1.138.111

C.R.C. :PB-PB00420806

THIAGO LACERDA RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :029.040.464-96

R.G. :2.186.804

48

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)**DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP**

R CAPITALAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

Local de Registro: Jucep

Período Movimento: 01/2021 a 12/2021

Inscrição Estadual: 161810420

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Folha: 4

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	160.857,98
001-Lucros Acumulados	160.857,98
009 - TOTAL →	
DESTINAÇÕES	0,00
014 - TOTAL →	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.857,98
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DE DECLARAÇÃO	
016 - Balanço Transcrito às Folhas Nº	03/04
017 - Nº Do Diário	05
018 - Nº Do Registro Do Diário	20221017089

COREMAS / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

Contabilista

C.P.F.: 518.542.444-34

C.R.C.: PB-PB00420806

R.G. : 1.138.111

THIAGO LACERDA RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 029.040.464-96

R.G.: 2.186.804

↙

Handwritten signature

40

D. F. C. (Método Direto)**DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP**

3055

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

Inscrição Estadual: 161810420

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 5

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
INGRESSOS DE RECURSOS	0,00
SAIDAS DE RECURSOS	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	261.353,58
(=) Disponibilidades no Período	0,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	261.353,58

COREMAS / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

Contabilista

C.P.F.: 518.542.444-34

R.G.: 1.138.111

C.R.C.: PB-PB00420806

THIAGO LACERDA RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 029.040.464-96

R.G.: 2.186.804

f 50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP
R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145, CENTRO
COREMAS-PB
CNPJ: 13.398.887/0001-60

3055

FOLHA : 0006

Contas	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros		Reserva de Reavaliação	Lucros Acumulados	Total
			Reserva Legal	Reserva Estatutária			
SALDOS EM 31/12/2020	100.000,00						100.000,00
Destinação do Resultado cfe AGO Capitalização em Moeda Corrente do País Capitalização de Lucro							
Eventos do Exercício Integralização de Capital Devolução de Ações Constituição de Reservas Reversão de Reservas							
Prejuízo do Exercício							
Destinações Legais Reserva Legal Reserva Estatutária Juros s/Capital Próprio Dividendos a Distribuir	160.857,98						160.857,98
SALDOS EM 31/12/2021	260.857,98						260.857,98

31/12/21

JOÃO CARVALHO DE FIGUEIREDO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 518.542.444-34
R.C. : PB00420806

THIAGO LACERDA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 029.040.464-96
R.G. : 2.186.804 SSP-PB

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP
R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145, CENTRO
JOÃO PESSOA / PB
CNPJ: 13.398.887/0001-60

3098

FOLHA : 0007

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade limitada foi criada em 16/03/2011, conforme contrato de Constituição e arquivado na JUCEP-PB, sob No. 23600204013 e tem como objetivo:

- a) Construção Civil em geral

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL

Pertence integralmente a sócios domiciliados no país, e em 31/12/2021 está composto de R\$ 100.000,00 integralizado em moeda corrente e dividido proporcionalmente entre os sócios.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

- a) A empresa não teve movimento em 2021.

JOÃO CARVALHO DE FIGUEIREDO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 518.542.444-34
C.R.C. : PB00420806

THIAGO LACERDA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 952.062.564-04
R.G. : 1.383.732 SSP-PB



52

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

I.E.: 161810420

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{262.692,96}{6.974,98} \quad \text{ILG : } 37,6622$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{262.692,96}{6.974,98} \quad \text{ILC : } 37,6622$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{262.692,96}{6.974,98} \quad \text{ILS : } 37,6622$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{261.353,58}{6.974,98} \quad \text{ILI : } 37,4702$$

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

I.E.: 161810420

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0009

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{261.353,58}{262.692,96} \quad \text{IPD} = \frac{261.353,58}{262.692,96} \quad \text{IPD : } 0,9949$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{262.692,96} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{262.692,96} \quad \text{IPE : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{262.692,96}{267.832,96} \quad \text{IPAC} = \frac{262.692,96}{267.832,96} \quad \text{IPAC : } 0,9808$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{3.560,00}{262.692,96} \quad \text{IPC} = \frac{3.560,00}{262.692,96} \quad \text{IPC : } 0,0136$$




DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

I.E.: 161810420

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0010

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{260.857,98}{0,00} \quad \text{IVRP} = \frac{260.857,98}{0,00} \quad \text{IVRP : } 260857,98$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{260.857,98}{0,00} \quad \text{IPELP} = \frac{260.857,98}{0,00} \quad \text{IPELP : } 260857,98$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{260.857,98}{6.974,98} \quad \text{IPET} = \frac{260.857,98}{6.974,98} \quad \text{IPET : } 37,3991$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{260.857,98}{267.832,96} \quad \text{IPP} = \frac{260.857,98}{267.832,96} \quad \text{IPP : } 0,974$$




55

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

I.E.: 161810420

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Local de Registro: Jucep

FOLHA : 0011

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{26.085.798,00}{267.832,96} \quad C : 97,3958$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{514.000,00}{260.857,98} \quad IC : 1,9704$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{262.692,96}{260.857,98} \quad LRP : 1,007$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{6.974,98}{267.832,96} \quad IEG : 0,026$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{6.974,98}{267.832,96} \quad IEC : 0,026$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{6.974,98}{260.857,98} \quad ICT : 0,0267$$




56

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

I.E.: 161810420

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0012

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{267.832,96} \quad \text{IGA : } 0$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{267.832,96} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{260.857,98} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IRD : } 0$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{260.857,98}{267.832,96} \quad \text{IIF : } 0,974$$

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized mark and the number 57.

DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

R CAPITAO ANTONIO LEITE, 145 - TERREO - CENTRO - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 13.398.887/0001-60

I.E.: 161810420

Local de Registro: Jucep

Data do Registro: 16/03/2011

Nº do Registro: 25200545273

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0013

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{267.832,96}{6.974,98} \quad \text{ISG : } 38,3991$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{5.140,00}{260.857,98} \quad \text{IGI : } 0,0197$$

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO
CONTABILISTA
C.P.F. :518.542.444-34 RG : 1.138.111
C.R.C. :PB00420806

THIAGO LACERDA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :029.040.464-96
R.G. :2.186.804





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02904046496	THIAGO LACERDA RODRIGUES
51854244434	JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2022 11:32 SOB N° 20221020780.
PROTOCOLO: 221020780 DE 01/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209947680. CNPJ DA SEDE: 13398887000160.
NIRE: 25200545273. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2022.
DIAMETRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.398.887/0001-60

Certidão nº: 22351191/2022

Expedição: 14/07/2022, às 17:06:37

Validade: 10/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.398.887/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.