



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

RECIBO DE ENTREGA DE ENVELOPES

Recebemos do Sr. JOSE ZAMILO DANTAS IRIKABA

CPF: 098.797.994 - 59


Os envelopes proposta de preços e habilitação pertencente a pessoa jurídica:

DB CONSTRUTORA

CNPJ: 42.312.300/0001-56

para serem abertos durante a Sessão Pública do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 009/2022, que será realizada às 10h:30min do dia 22/07/2022, na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin).

Coremas - PB, 22 de julho de 2022.


JAILSON CHEGAS DE OLIVEIRA
Membro da CPL



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1843577387

NOME
JOSE DANILO DANTAS BRAGA

DOC. IDENTIDADE / CATEG. EMISSOR UF
441408990 SSP SP

CPF DATA NASCIMENTO
098.741.444-59 16/06/1991

FILIAÇÃO
FRANCISCO ELIDEILSON
DANTAS BRAGA
MARIA APARECIDA DANTAS
BRAGA

PERMISSÃO ACC CATEG.
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
04886422604 09/10/2024 23/02/2010



OBSERVAÇÕES

Jose Danilo Dantas Braga
ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
1843577387

LOCAL DATA EMISSÃO
CAJAZEIRAS, PB 18/10/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
Arnelo
51128349188
PB039833372

PARAIBA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.312.300/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DB CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DB CONSTRUTORA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA MARIA MOREIRA DE SA	NÚMERO 91	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	UF PB
-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TIAGOANGELICO_CZ2@HOTMAIL.COM	TELEFONE (83) 9624-2084
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2022 às 17:59:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

02

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Página 1 de 3
EIRELI

DB CONSTRUTORA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOSE DANILO DANTAS BRAGA, BRASILEIRO, CASADO(O), Comunhão Parcial, empresário, nascido em 16/06/1991, nº do CPF 098.741.444-59, residente e domiciliado na cidade de Triunfo - PB, na RUA EDUARDO CARLOS DOS SANTOS, nº SN, CENTRO, CEP: 58920-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **DB CONSTRUTORA EIRELI**, e usará a expressão **DB CONSTRUTORA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA MARIA MOREIRA DE SA, nº 91, SAO JOSE, CAJAZEIRAS - PB, CEP: 58.900-000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades em 09/06/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular **JOSE DANILO DANTAS BRAGA**, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua



02

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**DB CONSTRUTORA EIRELI**

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Cajazeiras - PB, 09 de junho de 2021


JOSE DANILO DANTAS BRAGA
Titular/Administrador





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE TIAGO ANGELICO DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 012449, expedida em 24/07/2017, inscrito no CPF nº 09479608480, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
09479608480	012449	JOSE TIAGO ANGELICO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2021 13:11 SOB Nº 25600134882.
PROTOCOLO: 211450669 DE 11/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104156340. CNPJ DA SEDE: 42312300000156.
NIRE: 25600134882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2021.
DB CONSTRUTORA KIRELI

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



CONFERE com o ORIGINAL
21/07/2022

José Carlos Silva



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:50:23 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2022.
Código de controle da certidão: **8316.3531.8AE8.1A3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: 3002.C112.1D6A.AE4C

Emitida no dia 20/07/2022 às 18:01:46

Nome Empresarial:

DB CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

MARIA MOREIRA DE SA

Bairro:

SAO JOSE

Inscr. Estadual:

16.413.276-7

Número:

91

Complemento:

CEP:

58900-000

Município:

CAJAZEIRAS

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

42.312.300/0001-56

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



Estado de Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ:08.923.971/0001-15

RUA CEL JUVÊNCIO CARNEIRO, 253 - CENTRO ,CAJAZEIRAS

Impressão

21/07/2022 11:46:17

Emitido por:
OSÉ IRONILDO JÚNIOR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

0028652022

Data da emissão

21/07/2022

Nº de Controle de Autenticação

899.217.347.900



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF 42.312.300/0001-56	Inscrição Municipal 534919	Nome do Contribuinte DB CONSTRUTORA LTDA		
Razão Social DB CONSTRUTORA LTDA				
Endereço RUA RUA MARIA MOREIRA DE SA		Número 91	Complemento	
Bairro SAO JOSE	CEP 58.900-000	Cidade CAJAZEIRAS		UF pb
Loteamento:				

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 19/10/2022

CONFERE COM O ORIGINAL
21/07/2022
Jouleson Chagas da Silva

07

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.312.300/0001-56

Razão Social: DB CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA MARIA MOREIRA DE SA 91 / SAO JOSE / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/07/2022 a 16/08/2022

Certificação Número: 2022071801534211997237

Informação obtida em 20/07/2022 18:05:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DB CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.312.300/0001-56

Certidão nº: 23053177/2022

Expedição: 20/07/2022, às 18:06:05

Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DB CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.312.300/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 42.312.300/0001-56

Razão Social: DB CONSTRUTORA LTDA


Nome Fantasia: DB CONSTRUTORA

Certidão emitida às 11:56 de 21/07/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validar/certidao> e insira o código de validação: **2Hxb.mEF7**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Declaração Retificadora

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/06/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 42.312.300/0001-56
Nome empresarial: DB CONSTRUTORA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 14/06/2021
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 098.741.444-59

Nome: JOSE DANILO DANTAS BRAGA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 42.312.300/0001-56 UF: PB

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 110.000,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 147.995,20

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 25.309,80

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 21/07/2022 10:51:55

Número do Recibo: 02.07.22202.0042373-3

Autenticação: 42064.31628.23465.00300

14

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA


Período abrangido pela Declaração: 01/06/2021 a 31/12/2021

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial DB CONSTRUTORA LTDA	CNPJ da Matriz 42.312.300/0001-56
Data da Abertura no CNPJ 14/06/2021	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 21/07/2022 10:51:55
Número do Recibo 02.07.22202.0042373-3
Autenticação 42064.31628.23465.00300





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.413.276-7	SITUAÇÃO ATIVO	21/01/2022 Portaria 00263/2022/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL DB CONSTRUTORA LTDA		
NOME FANTASIA DB CONSTRUTORA		
CNPJ/CPF 42.312.300/0001-56	INSC. JUNTA COMERCIAL 2520096915-4	
LOGRADOURO R MARIA MOREIRA DE SA	NÚMERO 91	
COMPLEMENTO	BAIRRO SAO JOSE	
MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	CEP 58900-000	
ATIVIDADE ECONÔMICA		
ICMS 0810-0/06	DENOMINAÇÃO EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	
PRINCIPAL 4120-4/00	DENOMINAÇÃO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
SECUNDÁRIO 4399-1/04	DENOMINAÇÃO SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE	
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES	
0810-0/06	EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS	
4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES	
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
NATUREZA JURIDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	COD. NATUREZA JURIDICA 2062	
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ		
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA		
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO		
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INICIO DE ATIVIDADE 06/10/2021	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES JOSE DANILO DANTAS BRAGA	CARGO SÓCIO-ADMINISTRADOR	
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - CAJAZEIRAS	VALIDADE 20/01/2023	
CONTROLE 202207201859192573	DATA DE EMISSÃO 20/07/2022 18:59:19	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

76



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 19:43:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DB CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **42.312.300/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

17

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



72



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176940/2022

Emissão: 27/05/2022

Validade: 23/11/2022

Chave: YAx7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DB CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 42.312.300/0001-56

Registro: 0003536025

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 110.000,00

Data do Capital: 14/06/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRETADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO E OBRAS DE TERRAPLENAGEM.(CONFORME ATO CONSTITUTIVO REGISTRADO NA JUCEP EM, 14/06/2021)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA MARIA MOREIRA DE SÁ, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003536025DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA

Registro: 1610363370

CPF: 060.683.064-29

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.(HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE APARECIDO SOARES DE ANDRADE

Registro: 1619389363

CPF: 080.848.504-07

Data Início: 12/01/2022

Data Fim: Indefinido



29



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176940/2022
Emissão: 27/05/2022
Validade: 23/11/2022
Chave: YAx7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



20



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 178896/2022
 Emissão: 20/07/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 691zD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
 Registro: 1610363370
 CPF: 060.683.064-29
 Endereço: RUA Francimeire Rolim de Albuquerque, 270, Rua da Explosão, Fátima Santos, CAJAZEIRAS, PB, 58900000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 06/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA,(HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
 Data de Formação: 28/12/2011

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES - CENTRO
 Data de Formação: 27/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DB CONSTRUTORA LTDA ME
 Registro: 0003536025
 CNPJ: 42.312.300/0001-56
 Data Início: 27/05/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO 4H/DIA - 13:00 AS 17:00

Empresa: SS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP
 Registro: 0003457249
 CNPJ: 24.703.430/0001-38
 Data Início: 08/02/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



22



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 178896/2022

Emissão: 20/07/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 691zD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Terça-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Quarta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Quinta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Sexta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 04 HS/DIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 178401/2022

Emissão: 05/07/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Za5Yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(s)

Profissional: JOSE APARECIDO SOARES DE ANDRADE
 Registro: 1619389363
 CPF: 080.848.504-07
 Endereço: RUA JOSÉ GARRIDO DE LACERDA, 94, CASA. CENTRO, Coremas, PB, 58770000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 28/05/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.
 Restrições: Sem identificação
 Instituição de Ensino: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR/FACULDADE MAURÍCIO D
 Data de Formação: 14/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DB CONSTRUTORA LTDA ME
 Registro: 0003536025
 CNPJ: 42.312.300/0001-56
 Data Início: 12/01/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/12/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO 20H/SEMANAIS



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **DB CONSTRUTORA LTDA** com sede RUA MARIA MOREIRA DE SÁ, nº:91, Térreo, Bairro São José, CEP 58.900-000, fone (83) 9. 9997-5593 na cidade de Cajazeiras no Estado/PB, inscrita no CNPJ nº 42.312.300/0001-56 doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio **José Danilo Dantas Braga** com CPF: 098.741.444-59 e pelo outro lado o Srº: **Jônatas José Moreira Pessoa**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, com registro no CREA nº 161.036.337-0, CPF nº 060.683.064-29, residente e domiciliado à Rua Francimeire Rolim de Albuquerque, nº:270, Fátima Santos, CEP 58.900-000, na cidade de Cajazeiras, o Estado da Paraíba, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos Serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagara ao **CONTRATADO**, mensalmente a quantia equivalente a 6 (seis) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca mais de 4 (quatro) horas por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgarem necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA DO FORO


Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.


Cajazeiras, 20 de abril de 2022.



Contratante

CONFERE COM O ORIGINAL 21/07/2022

Contratado

Testemunhas:


Francisco Ezequiel S.P.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

INSTRUMENTO E REGISTRO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA. Em test. da verdade. Dgu f. São João do Rio do Peixe-PB, 20/04/2022.
Francisco Ezequiel S.P.
Selo Digital de Reconhecimento Tipo Normal B-A1014870-YVFM
Confira o selo em https://selsdigital.tpb.jus.br
EMOLUM: 11,28 FAREN: 0,34 FEPJ: 2,08 MP: 0,18

24

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: DB CONSTRUTORA LTDA, empresa de personalidade Jurídica com matriz na Rua Maria Moreira de Sa, Nº 91, Cep: 58.900-000, São José Cajazeiras-PB, inscrita no CNPJ nº 42.312.300/0001-56, neste ato representado pelo Administrador o Sr. JOSÉ DANILO DANTAS BRAGA, brasileiro, casado, empresário, portador do C.P.F nº: 098.741.444-59, R.G nº: 441408990 SSP-SP, residente domiciliado na Rua Eduardo Carlos dos Santos, Nº 07, Cep: 58.920-000, Bela Vista Triunfo-PB.

CONTRATADO: JOSÉ APARECIDO SOARES DE ANDRADE, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-PB: 161938936-3, inscrito no C.P.F nº: 080.848.504-07, R.G nº: 34.50.580 SSP-PB, residente domiciliado na Rua Capitão Antônio Leite, Nº 425, Cep: 58.770-000, Centro de Coremas-PB. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem personalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo determinado de 1(um) ano, com início dia 01/01/2022 e término dia 31/12/2022. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função.

CONFERE com o ORIGINAL
24/07/2022

João Carlos de Souza

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA - HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 15 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

CONFERE COM O ORIGINAL
21/07/2022

Juan Carlos

V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;


II. Pelo escoamento do prazo;

III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

*CONFERE COM O ORIGINAL
22/07/2022*

José Carlos



27

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.



CONTRATANTE:

 José Danilo Dantas Braga

DB CONSTRUTORA LTDA, neste ato representada por: JOSÉ DANILO DANTAS BRAGA, C.P.F nº: 098.741.444-59


CARTÓRIO UNICO OFICIO DE COREMAS
Rua Manoel Cavalcante, 306, Centro, Coremas - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de
JOSE DANILO DANTAS BRAGA
Dou. fl. Coremas/PB - 30/12/2021
Escrivente: Maria Suelly de Andrade
Selo Digital: AML93877-Y718
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$10,46 Farpem R\$0,31 MP R\$0,17 Fepj R\$2,05



*Maria Suelly de Andrade
CPF 768.263.924-53*



CONTRATADO:

 José Aparecido Soares de Andrade

JOSÉ APARECIDO SOARES DE ANDRADE. CPF nº: 080.848.504-07

CARTÓRIO UNICO OFICIO DE COREMAS
Rua Manoel Cavalcante, 306, Centro, Coremas - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de
JOSE APARECIDO SOARES DE ANDRADE
Dou. fl. Coremas/PB - 30/12/2021
Escrivente: Maria Suelly de Andrade
Selo Digital: AML93876-EPGL
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$10,46 Farpem R\$0,31 MP R\$0,17 Fepj R\$2,05



*Maria Suelly de Andrade
CPF 768.263.924-53*

TESTEMUNHAS:

Francisco Lucas S. de Andrade

Nome: FRANCISCO LUCAS SOARES DE ANDRADE

C.P.F: 126.826.604-36

Carine Brandão Soares de Andrade

Nome:

C.P.F: 080.848.514.89

30 de dezembro de 2021

CONFERE com o ORIGINAL

21/07/2022

Juan em em

28



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138996/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1618363370**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Número da ART: **PB20180167148** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/01/2018** Baixada em: **05/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **11.902.878/0001-39**
Endereço do contratante: **RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **COCODE**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **60074/2017-CPL** Celebrado em: **12/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 221.355,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **18/12/2017** Conclusão efetiva: **18/04/2018**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **11.902.878/0001-39**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 27,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 27,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 27,00 unidade;**

Observações

ART DE CO-RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), VISANDO PROMOVER SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME TP Nº 60004/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138996/2019
13/02/2019, 10:57
d99Z6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d99Z6



20



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
CNPJ: 11.902.878/0001-39

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de licitação: **Execução de Obra de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)**, visando promover soluções individualizadas de saneamento básico no município de Cajazeiras - PB, Conforme Tomada de Preço N° 60004/2017, e Contrato N°: 60074/2017-CPL, foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob n°: 03.757.786/0001-84, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, inscrito no CREA/PB sob n°: 161.036-337-0. ART de execução sob n°: PB20180167148.

Contrato de n°: **60074/2017-CPL**.

Valor do Contrato: **R\$ 221.355,68**.

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido parcialmente os serviços descritos sendo executados já 55,67% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Renelita da R. Moésia
ESCREVENTE
AUTORIZADA

Cajazeiras – PB, 22 de Janeiro de 2019.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Denis W. de Souza

Denis Willian de Souza
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/PB 161.207.957-1
Denis Willian de Souza
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019
06/15/2022 16:18
Chave de Impressão: ds926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)
AÇÃO: SANEAMENTO BASICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR
PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - RESUMO (ACERVO PARCIAL)

DATA: 22/01/2019

LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ENC. SOCIAIS(%): 87,85%

BDI (%): 21,70%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
		CONTRATADA	ACUMULADA
1.0	PLACA DA OBRA (4,00 x 2,00)M	1,00	1,00
	SUBTOTAL 01 COM BDI	1,00	1,00
2.0	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR	27,00	16,00
2.1	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR	27,00	16,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO		

erc
Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019
 06/05/2022 16:18

Chave de Impressão: 069Z6

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

[Handwritten Signature]



32

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 CONVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)
 AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO
 MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
 PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - PLACA DA OBRA (ACERVO PARCIAL)

DATA: 22/01/2019

LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%
 BDI (%): 21,70%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	
			CONTRATADA	ACUMULADA
1.0	PLACA DE OBRA			
1.1	PLACA DE OBRA (IDENTIFICAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 (4,00 x 3,00M) - 01 UNIDADE	M²	8,00	8,00
	TOTAL DE ORÇAMENTO			
2.	TOTAL SEM BDI			
3	BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO REFORMA			
4.	BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E QUIPAMENTOS (E)			

aus
Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019
 06/05/2022 16:18
 Chave de Impressão: 05926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



32

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0137/2014)
ACÃO: SANEAMENTO BÁSICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 15/02/2019
 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
SERVÇOS PRELIMINARES					
1.0	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL (4.00X5,50M)	22,00	594,00	352,00	M²
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (CONJ.SANITÁRIO:1,40MX2,00M)	2,80	75,60	44,80	M²
TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES					
INFRAESTRUTURA					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CRU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,30M (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES FRENTE, TRÁS E LADO ESQUERDO DO CONJ. SANITÁRIO - L=0,30M X H=0,30M X C=3,45M)	0,49	13,23	7,84	M³
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL A CRU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,30M (PARA A FUNDAÇÃO DA PAREDE LADO DIREITO DO CONJ. SANITÁRIO - L=0,30M X H=0,30M X C=1,55M)	0,19	5,13	3,04	M³
2.3	EMBARCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRACO 1:4 (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES FRENTE, TRÁS E LADO ESQUERDO DO CONJ. SANITÁRIO - L=0,30M X H=0,30M X C=3,45M)	0,49	13,23	7,84	M³
2.4	EMBARCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRACO 1:4 (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES LADO DIREITO DO CONJ. SANITÁRIO L=0,30M X H=0,30M X C=1,55M)	0,19	5,13	3,04	M³
2.5	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (PARA OS BALDRAMES DAS PAREDES FRENTE, TRÁS E LADO ESQUERDO DO CONJ. SANITÁRIO) (H=0,20M X C=4,75M)	0,95	25,65	15,20	M³
2.6	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (PARA O BALDRAME DA PAREDE LADO DIREITO DO CONJ. SANITÁRIO) (H=0,20M X C=1,45)	0,29	7,83	4,64	M³
2.7	REATERRO DE VALASCAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM, PARA O CONJ. SANITÁRIO (L=1,05M X C=1,65M X H=0,20M)	0,25	9,45	5,60	M³
TOTAL DE PAREDES/ELEMENTOS VAZADOS					
3.0	PAREDES/ELEMENTO VAZADO				
3.1	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO PUNADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (UNTAS 13MM (C/M) SANITÁRIO) (P=6,20M X H=2,30M)	14,26	385,63	228,16	M³
3.2	COBOCO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X20X20, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) VÃO: 0,29MX0,90M (01 UNID)	0,26	7,02	4,10	M³
TOTAL DE PAREDES/ELEMENTOS VAZADOS					
SUPERESTRUTURA					
4.1	CONCRETO ARMADO DOBADO 15MPA INCL. MÃO DE OBRA PREPARO COM COMP. 5045 CILIND. COM COMP. 7080 14 M³ DE ARMA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO COM COMP. 5306 E 5788 68KG DE AÇO CA-50 INC. MÃO DE OBRA P/CORTE DOBADO MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (CINTA SOBRE A PAREDES: L=0,10M X H=0,15M X C=6,20M)	0,09	2,43	1,44	M³
TOTAL DE SUPERESTRUTURA					
COBERTURA					
5.1	LATE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, 80X80XARGA 200X200, VÃO ATÉ 2,30M (P=9CM, COM LAJOTAS E CAP.COM CONC. FCK=20MPA, 4M, INTER-EIXO 38CM, COM ESCORAMENTO (REAPH. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA L=1,80M X C=2,00M)	3,60	97,20	57,60	M²
5.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (RECIPIENTE INFERIOR)	3,44	92,88	55,04	M²
5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 00/2014 (SUPERFÍCIE INFERIOR)	3,44	92,88	55,04	M²
5.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUIO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2CM)	3,60	97,20	57,60	M²
TOTAL COBERTURA					
RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIORES (TUBOS)					
6.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=0,90MX C=1,40M)	1,26	34,02	20,16	M²
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO ESCURO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (1,60X2,00XH=1,90M)	0,10	2,70	1,60	M³
6.3	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (FUNDAÇÃO DO BALDRAME DAS PAREDES: H=0,20M X P=3,51M)	0,50	13,50	8,00	M³
6.4	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (BALDRAME DAS PAREDES: H=0,20M X P=2,31)	0,50	13,50	8,00	M³
6.5	REATERRO DE VALASCAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM (L=0,31M X C=1,05M X H=0,20M)	0,11	2,97	1,76	m³
6.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (SARRAPILHO COM ACABAMENTO LISO - L=0,78M X C=1,36M X H=0,05M)	0,05	1,35	0,80	m³
6.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=0,78M X C=1,36M X H=0,05M)	0,05	1,35	0,80	m³

[Assinatura manuscrita]

Denis William de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 131896/2019
 06/15/2022 16:18

Chave de Impresão: d56926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

[Assinatura manuscrita]




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GOV. FURASIA/PREFEITURA (CV 01372014)
AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 12/02/2019
 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
6.8	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM 1/2 VAZ, SEBENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM (PAREDES E PISOS)	3,60	97,20	57,60	m³
6.9	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (NAS SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DAS PAREDES)	5,98	161,46	95,68	m²
6.10	CHAPISCO PAU-LISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEADIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PAREDES)	2,88	77,76	46,08	m²
6.11	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEIA NÃO PENETRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPERFÍCIES INTERNAS SEM CERÂMICA)	3,10	83,70	50,50	m²
6.12	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E-PCM)	1,94	52,38	31,04	m²
6.13	CONCRETO ARMADO DOSADO (MPSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) COM REFORÇO COM 7090 14 M² DE ARMA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA-50 INC MÃO DE OBRA INCORTE DORBADEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (LAJ DE COBERTURA: 1-0,90M X C-1,40M X B-0,90M)	0,03	1,35	0,80	m³
6.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COR AZUL MARINHO, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PAREDES)	2,88	77,76	46,08	m²
TOTAL DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR (215 LITROS)					
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
INSTALAÇÕES DE BOMBA NO RESERVATÓRIO INFERIOR:					
7.1	BOMBA SUBMERSA ANALOGER MOD. 900 OU SIMILAR 220V, SAÍDA 3/4"	1,00	27,00	16,00	UNID
7.1.2	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA LATAO ESPIGAO 3/4" ROSCA MACHO 3/4"	1,00	27,00	16,00	UNID
7.1.3	MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTO PRESSÃO SPT 250P, 3/4"	1,00	27,00	16,00	M
7.1.4	ABRACADEIRA DE AÇO INOX DE ALTA PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	54,00	32,00	UNID
EXTRATOR DE RESERVATÓRIO INFERIOR (LADRÃO):					
7.2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, SEM CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,25	6,75	4,00	M
ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR:					
7.3.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90CG/BUCHA DE LATAO, ÁGUA FRIA PREDIAL, 25MMX3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.3.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, SEM CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,86	77,22	45,76	M
7.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UNID
7.3.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
Reservatório Superior (caixa d'água):					
7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA	1,00	27,00	16,00	UNID
Distribuição, pontos de água e registros:					
7.5.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	5,57	150,39	89,72	M
7.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	3,00	81,00	48,00	UNID
7.5.4	ADAPTADOR C/DOIS COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	4,00	108,00	64,00	UNID
7.5.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UNID
7.5.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UNID
7.6	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, E C/ ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	5,00	135,00	78,00	UNID
7.6.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCA VEL, 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UNID
Extrator de Reservatório Superior (Ladrão):					
7.6.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	0,35	9,45	5,60	M
TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
8.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
8.2	CAIXA RIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 12/2014 P	1,00	27,00	16,00	UNID
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P (VASO SANITÁRIO E INTERLIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO, TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO)	6,00	162,00	96,00	M


Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 131896/2019
 06/05/2022 16:18
 Chave de Impresão: d5926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature



36

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 9137/2014)
AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 05/05/2022
 LOCALIDADE: BARRIO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F	2,00	54,00	32,00	UNID
8.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	2,00	54,00	32,00	UND
8.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F (DA CAIXA SIFONADA A CAIXA DE INSPEÇÃO/VENTILAÇÃO)	4,10	110,70	65,60	M
8.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UNID
8.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F (ESGOTO DO LAVATORIO, TANQUE E PIA)	2,60	70,20	41,60	M
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F	1,00	27,00	16,00	UNID
8.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 F	2,00	54,00	32,00	UNID
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
9.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3X3 OCTAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
9.2	RETOGUIDO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA BOMBA NO RESERVATÓRIO INFERIOR)	5,49	148,23	87,84	M
9.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM ² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA BOMBA NO RESERVATÓRIO)	12,75	344,25	204,00	M
9.4	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
9.5	REDELETO DE LÁTICO 1X3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
9.6	LUMINÁRIA TIP SPOT PARA LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA (BASE E-27)	1,00	27,00	16,00	UNID
TOTAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
REVESTIMENTO DE APREDES					
10.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (NAS PAREDES INTERNO E EXTERNO)	29,88	806,76	478,08	M ²
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:4, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 05/2014 (INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES)	29,88	806,76	478,08	M ²
10.3	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAQ PAREDES), INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (INTERNO NAS PAREDES SEM CERÂMICA)	5,10	137,70	81,60	M ²
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF 06/2014 (NAS PAREDES INTERNAMENTE, H=1,20M A PARTIR DO PISO ACABADO)	6,40	226,80	129,60	M ²
TOTAL REVESTIMENTO DE PAREDES					
PAVIMENTAÇÃO					
11.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M ³ , PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (CONTRAPISO SARRAFADEADO: 1,45M X 1,50M X 0,10M)	0,16	4,32	2,56	M ³
11.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (CONTRAPISO SARRAFADEADO: 1,45M X 1,50M X 0,10M)	0,16	4,32	2,56	M ³
	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (W ASS. CERÂMICA)	2,01	54,27	32,16	M ²
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF 06/2014 (1,15M X 1,75M)	2,01	54,27	32,16	M ²
TOTAL PAVIMENTAÇÃO					
ESQUADRIAS					
12.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO (60X210)CM	1,26	34,02	20,16	M ²
TOTAL DE ESQUADRIAS					
LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
13.2	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	1,00	27,00	16,00	UNID

Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 191.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 131996/2019
 06/05/2022 16:18
 Chave de Impressão: 45926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



35

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONVÊNIO FUNASA/PREFETURA (CV 9177/2014)
AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 13/01/2019
 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
13.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5X19CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E RINGATE FLUXÍVEL, SEM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR	1,00	27,00	16,00	UNID
13.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	1,00	27,00	16,00	UNID
13.5	KIT ACESSÓRIOS PLÁSTICO P/BANHEIRO-PAPELEIRAM, SABONETEIRA E CAIDIE	1,00	27,00	16,00	UNID
TOTAL DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
14.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO					
14.1	ESCALVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 2M PROFUNDIDADE ATÉ 0,30M (PARA A FUNDAÇÃO DO BALDRAME: 0,20M X 0,20M X P=10,62M)	0,43	11,61	6,88	M²
14.2	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VIZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (FUNDAÇÃO E BALDRAME: P=10,80M X H=0,30M)	3,19	86,13	51,04	M²
14.3	REATERRO DE VALASCÁVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM (L=0,18M X P=10,22M X H=0,10M)	0,09	2,43	1,44	M³
14.4	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (SARRAFEADO COM ACABAMENTO LISO, B=0,05M X 9,88M X E=0,30M)	0,10	2,70	1,60	M³
	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (B=0,05M X 9,88M X E=0,30M)	0,10	2,70	1,60	M³
14.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CÍRCOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 (P=10,94M X H=0,15M)	1,64	44,28	26,34	M²
TOTAL DE CALÇADA DE PROTEÇÃO					
15.0 PINTURA					
15.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014, BRANCO (INTERNO, NA LAJE DE COBERTURA)	1,87	50,49	29,92	M²
15.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014, EXTERNA (COR AZUL MARINHO) ATÉ H=1,50M A PARTIR DO PISO	8,94	241,38	143,04	M²
15.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014, EXTERNA (COR BRANCO) A PARTIR DE H=1,50M DO PISO	8,40	226,80	134,40	M²
TOTAL DE PINTURA					
16.0 TANQUE SÉPTICO					
16.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (CONJ SANITARIO: 1,40M X 2,00M)	2,42	65,34	34,20	M²
16.2	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (L=1,14M X C=0,12M X H=1,57M)	3,70	102,33	37,90	M³
16.3	CONCRUTO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (SARRAFEADO COM ACABAMENTO LISO) L=1,14M X C=0,12M X E=0,07M	0,17	4,59	1,70	M³
16.4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=1,14M X C=0,12M X E=0,07M)	0,17	4,59	1,70	M³
16.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRACO 1:2:8, COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P (PAREDES: P=6,12M X H=1,50M)	9,18	247,86	91,80	M²
16.6	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (INTERNO NAS PAREDES: P=5,72M X H=1,50M)	8,58	231,66	85,80	M²
16.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CÍRCOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 (INTERNO NAS PAREDES: P=5,62M X H=1,50M)	8,43	227,61	84,30	M²
16.8	CONCRETO ARMADO DORADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1 M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOCAÇÃO CONF. COMP. 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME COMPOSIÇÃO 5306 E 5768 60 KG DE AÇO CA-50 INC. MAO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (LAJOTAS DE COBERTURA MOLDADAS "IN LOCO". 08 UNID DE L=0,265M X C=1,140M X E=0,07M)	0,17	4,59	1,70	M³
TOTAL DE TANQUE SÉPTICO					
17.0 SUMIDOURO					
17.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=1,04M X C=1,04M)	1,08	29,16	10,80	M²
17.2	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (L=1,04M X C=1,04M X H=1,80M)	1,95	52,65	19,30	M³
17.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRACO 1:2:8, COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P (PAREDES: P=3,76M X H=1,80)	6,26	169,03	62,60	M²

Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 131896/2019
 06/15/2022 16:18
 Chave de Impressão: d6926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas

[Handwritten Signature]



ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COPÊRNO FURNAS/PREFEITURA (CV 942/2014) AÇÃO: SANEAMENTO BASICO MODALIDADE: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR					
PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSP'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
17.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4 OU 50MM (L=0,84M X C=0,84M X H=0,60M)	0,42	11,34	4,20	M³
17.5	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAT. P/ 1 MJ PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOCAÇÃO CONF. COMP. 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME COMPOSIÇÃO 5306 E 5708 80 KG DE AÇO CA-50 INC. MAO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (1.4) LANTAS DE COBERTURA MOLDADAS "EM LOCO" 04 UNID. DE L=0,36M X C=1,04M X H=0,07M)	0,08	2,16	0,80	M³
TOTAL DE SUBTOTAL					

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Denis Willian de Souza

Denis Willian de Souza
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/PB 161.207.957-1

Denis Willian de Souza
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
Secretaria de Planejamento

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: DENIS WILLIAN DE SOUZA, EM TEST. DA VERDADE, DOU. PB, CAJAZEIRAS - PB, 04/02/2019.

Renê Moisés

RENÊ MOÍSES DA ROCHA MOÍSES
Selo Digital de Residência Tipo Normal 8-AU-0214-ELHF
Centro de Causas do sio em https://repositorio.ufpb.br/ EMOLUM. R\$ 11,30 FARPEM R\$ 0,28 FEPJ R\$ 2,27

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

Renê Moisés - TABELIÃO
Robelita da Rocha Alves Moisés
TABELIÃO SUBSTITUTA
Robelita da Rocha Moisés - ESCRIVENTE
CNPJ 09.318.593/0001-92

Renê Moisés
ESCREVENTE
AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019
06/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: 45926

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



38



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
5.1	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO	m2	608,50	608,50
6.		ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS			
6.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.954,58	1.700,00
6.2	SI-73840/005	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 250 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	240,60	240,60
6.3	SI-73840/006	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 300 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	39,00	39,00
7.		OUTROS			
7.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO MANUAL	M3	4,99	
8.		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO			
8.1	SI-73963/003	ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 INCLUSIVE TRANSPORTE	M	105,22	
9.		POÇOS DE VISITAS EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS COM DN=1,20 m			
9.1	SI-73963/010	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = ATÉ 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	4,00	4,00
9.2	SI-73963/007	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	um	26,00	26,00
9.3	SI-73963/046	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = ATÉ 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	2,00	2,00
9.4	SI-73963/048	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = ATÉ 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	um	1,00	1,00
9.5	SI-73963/015	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	1,00	1,00
10.		ESTRUTURA DE CONCRETO - PASSAGEM ELEVADA			
10.1	ORSE-8276	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM CHAPA DE FERRO (2" X 1/8"), INCLUSIVE CHUMBADORES E PINTURA DN 150MM	un	18,00	
10.2	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	9,71	
II		MATERIAL HIDRÁULICO			
1.		TUBO DE PVC PARA ESGOTO			
1.1	SI-9818	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 150 P/ESGOTO	m	1.954,58	1.700,00


 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng. Civil
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
 06/05/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4V10D8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.8	SI-74010/001 + SI-73964/005	LANÇAMENTO E RETIRADA DE ABAFAMENTO PARA DESMONTE DE ROCHA DURA EM VALA, COM TERRA ARGILOSA	M3	1.535,14	1.300,20
2.9	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	993,33	641,35
2.10	SI-3065	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA DE 2,01 A 4,0M	M3	41,02	34,75
2.11	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	372,50	315,50
2.12	ORSE-2504	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00M	M3	61,54	52,12
2.13	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	620,83	526,84
2.14	SI-72917	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 A 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	102,56	86,87
2.15	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO.	m3	1.835,48	1.554,65
2.16	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	m3	1.482,40	1.255,59
2.17	SI-72948	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	243,89	206,58
2.18	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	M3	1.781,45	1.500,89
3.		ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO			
3.1	SI-73691/001	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTODESCUANTE	H	46,79	
3.2	ORSE-2830	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	2.339,40	
3.3	ORSE-6418	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO C/ PONTEIRA FILTRANTE ATÉ 2,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	23,39	
3.4	ORSE-6418	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO C/ PONTEIRA FILTRANTE DE 2,01 A 4,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	11,70	
4.		ESCORAMENTO DE CAVAS			
4.1	ORSE-7301	ESCORAMENTO EM MADEIRA CONTÍNUO, MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	663,53	476,47
4.2	ORSE-3089	ESCORAMENTO EM MADEIRA DESCONTÍNUO, MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	2.734,13	1.913,89
5.		PAVIMENTAÇÃO			

João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 22 folhas

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
 QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
I.		OBRAS CIVIS			
1.		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1.	SI-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80	
1.2.	COMPOSIÇÃO	INTERFERÊNCIAS (DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS, TUBULAÇÕES)	ud	1,00	1,00
1.3.	SI-73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	5.848,50	4.368,83
1.4.		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:			
1.4.1	SI-73610	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2.234,18	1.479,60
1.5.		SINALIZAÇÃO ABERTA:			
1.5.1	ORSE-5157	SINALIZACAO ABERTA C/ ILUMINACAO	M	467,88	327,52
1.5.2	ORSE-5156	SINALIZACAO ABERTA S/ ILUMINACAO	M	935,76	655,03
1.6.		TAPUMES E PASSADIÇOS:			
1.6.1	SI-74219/001	TAPUMES E PASSADIÇOS DE MADEIRA	M2	116,97	81,08
1.6.2	SI-64126	PASSADICOS METALICOS PARA VEICULOS	M2	46,79	
1.7.	SI-73678	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	2.339,40	
2.		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	248,33	210,34
2.2	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	10,26	8,69
2.3	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	93,13	78,88
2.4	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	15,39	13,03
2.5	SI-73965/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	165,21	131,46
2.6	SI-73965/003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 2,00 A 4,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	26,64	21,71
2.7	ORSE-4502	ESCAVAÇÃO EM VALA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	877,22	743,01

João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
 06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4V10D8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.		FORNECIMENTO DE TUBOS PVC JE P/ ESGOTO (NBR-7362), PEÇAS E CONEXÕES, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ARRUELAS, LUBRIFICANTES, SENDO OBRIGATORIAMENTE TODO MATERIAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO NA FÁBRICA FORNECIDO PELO CETESB OU ITEP			
1.1	SI-9817	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 100 P/ESGOTO	M	1.584,00	1.000,00
1.2	SI-1858	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM	un	396,00	238,00
1.3	SI-6106	SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM	un	176,00	176,00
1.4	SI-6108	SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 250X100MM	un	22,00	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018




 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng. Civil
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 06/05/2022, 13:19

Chave de Impressão: 4W01D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas







ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
I.		OBRAS CIVIS			
1.	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00 M	M3	570,24	342,14
2.	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PICARRO ATÉ 2,00 M	M3	285,12	171,07
3.	SI-73506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	95,04	57,02
3.	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO.	m3	654,74	392,85
4.	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRÉSTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	280,60	188,36
5.	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA. D.M.T = 6,0 KM	M3	15,05	9,03
6.	SI-73840/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.584,00	950,40
7.	SI-72948	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	95,04	57,02
9.	171024-SOLUM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORES CIRCULAR PRÉ MOLDADA, DN 500mm, H = 0,80m MODELO CAGEPA	UN	198,00	119,00
10.	ORSE-5189	NIVELAMENTO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR (INTRA- DOMICILIAR ATÉ A CAIXA DE LIGAÇÃO)	M	1.584,00	950,40
11.	SI-73616 + SI-73974/001	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALÇADA (CIMENTADO)	m2	51,56	30,93
13.	SI-85335 + ORSE-2625	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE MEIO - FIO	M	138,60	69,30
14.	SI-73677	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	UD	198,00	
II.		MATERIAL HIDRÁULICO			


 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
 06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4WV0DB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



5.1	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m²	37,99	0,00
6.0	URBANIZAÇÃO			
6.1	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	559,44	559,44
6.2	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL	m²	431,30	431,30
6.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m²	480,00	480,00
6.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	550,80	550,80
6.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	12,00	12,00
7.0	PEÇAS ESPECIAIS			
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHINCANA PARA LAGOAS DE TRATAMENTO	und	1,00	0,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA DE VIDRO e=15mm 100 X 90 cm	und	1,00	0,00
II-	MATERIAL HIDRÁULICO			
1.	TUBOS			
1.1	Tubo Ponta e Boisa Integral NBR 15420 DN200MM	m	13,87	13,87
1.2	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 250MM	m	115,00	115,00

João Paulo Oliveira de Albuquerque
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
 06/05/2022 16:19
 Chave de Impressão: 4W0D8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas



96

6.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	450,00	450,00
6.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	10,00	10,00
6.6	STOP-LOG em fibra de vidro 0,95 x 0,80m	und	1,00	0,00
II- MATERIAL HIDRÁULICO				
1. TUBOS				
1.1	Tube Ponta e Bolsa Integral NBR 15420 DN200MM	m	14,36	14,36
2. CURVAS				
2.1	CURVA C22JE DN 200	und	2,00	0,00
LAGOA DE MATURACÃO				
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCAÇÃO DE LAGOA	m²	8.521,50	8.521,50
2.0 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 2,00M	m³	14,57	14,57
2.2	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	2,91	2,91
2.3	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M	m³	1.961,07	1.961,07
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m³	588,32	588,32
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	3.589,25	3.589,25
2.6	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m³	5.313,23	5.313,23
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA , COM ESPESSURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1.982,40	1.982,40
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E BOLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	140,77	140,77
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m²	862,60	862,60
2.10	ATERRO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	3,70	3,70
3.0 ESGOTAMENTO E DRENAGEM				
3.1	ASSENTAMENTO DE TUBO POCO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	13,87	13,87
3.2	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE PPO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 250 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	115,00	150,00
3.3	MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	m	16,00	16,00
4.0 ESTRUTURAS				
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m³	0,66	0,66
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m³	14,34	14,34
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE(FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	310,80	310,80
5.0 TRATAMENTOS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0



8.0	MATERIAL HIDRÁULICO			
	TUBOS			
8.1	Tubo Ponta e Bolsa Integral NBR 15420 DN200MM	m	15,96	15,96
9.0	CURVAS			
9.1	CURVA C22JE DN 200	m	2,00	2,00
	LAGOA FACULTATIVA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LOCAÇÃO DE LAGOA	m ²	6.141,20	6.141,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m ³	11,27	11,27
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m ³	2,25	2,25
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATÉ 400 M	m ³	2.430,69	2.430,69
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m ³	729,21	729,21
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ³	4.095,00	4.095,00
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m ³	5.037,72	5.037,72
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ³	1.521,00	1.521,00
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (COM NIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	339,86	339,86
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m ²	706,38	706,38
3.0	ESGOTAMENTO E DRENAGEM			
3.1	MELA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM	m	12,50	12,50
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	14,35	14,35
4.0	ESTRUTURAS			
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m ³	0,32	0,32
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m ³	8,81	8,81
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE (FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	268,00	268,00
5.0	TRATAMENTOS			
5.1	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m ²	23,81	0,00
6.0	URBANIZAÇÃO			
6.1	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m ²	482,40	482,40
6.2	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL	m ²	353,19	0,00
6.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m ²	364,00	364,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0DB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 20 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0



2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m ²	334,05	334,05
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ³	6.021,29	6.021,29
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m ³	6.617,82	6.617,82
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ³	182,00	182,00
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	205,22	205,22
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m ²	1.382,44	1.382,44
3.0 ESGOTAMENTO E DRENAGEM				
3.1	MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	m	16,00	16,00
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	19,20	19,20
4.0 ESTRUTURAS				
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m ³	0,32	0,32
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m ³	7,88	7,88
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE(FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	118,00	118,00
5.0 TRATAMENTOS				
5.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ²	67,23	0,00
5.2	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	m ²	67,23	0,00
6.0 URBANIZAÇÃO				
6.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.	m	630,00	630,00
6.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m ²	7,20	7,20
6.3	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m ²	212,40	212,40
6.4	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL.	m ²	691,22	691,22
6.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m ²	267,80	267,80
6.6	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	251,90	251,90
6.7	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	7,00	7,00
7.0 EQUIPAMENTOS				
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,95 x 0,80m	und	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/15/2022, 16:19
Chave de Impressão: 4V00D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Administração Local, Encargos Complementares, Instalação do Canteiro de Obras, Lagoa Anaeróbia, Lagoa Facultativa e Lagoa de Maturação

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	Administração local - Pessoal	mês	12,00	12,00
1.2	Administração local - Despesas Gerais mensais	mês	12,00	12,00
1.3	Administração local - Despesas Gerais fixas	und	1,00	1,00
1.4	Administração local - Veículos e Equipamentos	mês	12,00	12,00
1.5	Administração local - Moveis e Utensílios	und	1,00	1,00
1.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
1.1	Vale transporte	mês	0,00	0,00
1.2	Refeição (cafê da manhã)	mês	12,00	12,00
1.3	Cesta básica	mês	0,00	0,00
1.4	EPI - Equipamento de proteção individual	mês	12,00	12,00
1.5	Ferramentas manuais	mês	12,00	12,00
1.6	Uniforme de trabalho	mês	12,00	12,00
1.7	Exames médicos obrigatórios	mês	12,00	12,00
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			
1.1	ALUGUEL DE CASA PARA ESCRITÓRIO DA CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO	mês	12,00	12,00
1.2	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ABERTO PARA GUARDA DE MATERIAIS	m²	15,00	15,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	und	1,00	1,00
1.4	GUARITA	m²	3,00	3,00
1.5	CERCA MOURÃO EM CONCRETO RETO, 4 FIOS DE ARAME FARPADO	m	96,00	96,00
1.6	PORTÃO DE ACESSO	m²	7,20	7,20
	LAGOA ANAERÓBIA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,80	8,80
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m³	21.644,99	21.644,99
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	2.405,00	2.405,00
1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
1.5	LOCACAO DE LAGOA	m²	2.710,50	2.710,50
1.6	PLANTA DE CADASTRO (AS BUILT)	und	7,00	0,00
1.7	CAMINHO DE SERVIÇO REALIZADO MECANICAMENTE INCL. ESCAVACAO DESMATAMENTO DESTOCAMENTO ACERTO E COMPACTACAO.	m	15,00	15,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m³	7,07	7,07
2.2	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m²	1,41	1,41
2.3	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATÉ 400 M	m³	1.180,18	1.180,18

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W008

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 20 folhas



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Estação Elevatória - Bacia A

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.3	ORSE-5407	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 300 L = 3,00M	un	1,00	1,00
2.		POÇO DE SUÇÃO E CAIXA DO BARRILETE			
2.1	ORSE-5598	CURVA FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100	un	2,00	2,00
2.2	ORSE-5610	CURVA FOFO 90 GR C/ FLANGES PN-10/16 DN 100	un	4,00	4,00
2.3	ORSE-5616	EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA PN-10/16/25 DN 100	un	4,00	4,00
2.4	SI-3720	JUNTA GIBALTT FOFO DN 100	un	2,00	2,00
2.5	ORSE-5994	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FCNG10/16 100	un	2,00	2,00
2.6	ORSE-5679	TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X80	un	1,00	1,00
2.7	ORSE-6680	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16/25 DN 80 L = 2,10M	un	1,00	1,00
2.8	ORSE-6683	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 4,1M	un	2,00	2,00
2.9	ORSE-6679	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 1,54M	un	2,00	2,00
2.10	ORSE-5703	TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100	un	1,00	1,00
2.11	ORSE-9317	VÁLVULA DE RETENÇÃO ESPECIAL PARA ESGOTO C/FLANGES VRPUES10 100MM	un	2,00	2,00
2.12	ORSE-9089	RFF10 - REDUÇÃO COM FLANGE DN 150 X 100mm	un	1,00	1,00
2.13	ORSE-5705 + ORSE 5703	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 0,65M	un	1,00	1,00
2.14	ORSE-5887	TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100	un	1,00	1,00
2.15	ORSE-6548	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 150 L = 1,00M	un	1,00	1,00
2.16	ORSE-5603	CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80	un	2,00	2,00
2.17	ORSE-5701	TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80	un	1,00	1,00
2.18	ORSE-5990	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FCNG10/16 80	un	1,00	1,00
III -		EQUIPAMENTOS			
1.		BOMBAS			
1.1	ORSE-10361	BOMBA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTAMENTO SANITÁRIO, C/ROTOR DE CAPACIDADE PARA PASSAGEM DE SÓLIDOS ATÉ 2 1/2" , COM 1.750rpm, POTÊNCIA DO MOTOR DE 7,5 CV E CAPACIDADE DE RECALAR UMA VAZÃO DE 20,61 l/s CONTRA UMA ALTURA MANOMÉTRICA DE 10,91 m.	un	2,00	2,00
2.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.1	ORSE-9885	GRUPO DE BOMBAS COM TENSÃO DE 220V/380V/440V TIPO ROTOR COMPENSADORA PARA ACIONAR MOTOR DE 7,5CV - PADRÃO CADEPA	un	1,00	1,00
3.		GRUPO GERADOR			
3.1	ORSE-10200	UM GRUPO GERADOR STEWAC, LINHA DIESEL, com potência de 40 / 37 / 35 kVA - 32 / 30 / 28 kW (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz. 32 / 30 / 28 kW (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz.	un	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

06/15/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4V0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 22 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
 CREA: 160421135-0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



99

ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
7.2	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE GRUPO GERADOR 20KVA, INCLUINDO CONEXÃO ELÉTRICA COM O QUADRO DE COMANDO DO GRUPO GERADOR	un	1,00	1,00
7.3	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM HIDRÁULICA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40,00 L/S	un	1,00	1,00
8.		SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	ORSE-4194	REDE DE ALTA TENSÃO (13,8 KV) PADRÃO URBANO	KM	0,20	
8.2	SI-73857/008 + ORSE 323 + ORSE 4193	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA /13.800 - 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	un	1,00	1,00
II -		MATERIAL HIDRÁULICO			
1.		CAIXA DE ENTRADA			
1.1	ORSE-8338	Pedestal de Suspensão Simples com Indicador PSSI55-11ENG	un	1,00	1,00
1.2	HIDRAMACO	ADUFA DE PAREDE COM FLANGE APF10 300MM	un	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



João Paulo Oliveira de Albuquerque
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 06/02/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4V008

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
6.4	SI-74238/002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (1,00M X 0,60M), REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA	un	1,00	1,00
6.5	SI-84798	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,70M X 0,70M), REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA	un	2,00	2,00
6.6	ORSE-4999	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1 1/4 X 1/4", E = 1" (1,60M X 2,10M), COM PINTURA ANTICORROSIVA	un	1,00	1,00
6.7	ORSE-2390	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2", ESPAÇAMENTO=25M M	M2	1,35	1,00
6.8		ABRIGO PARA GRUPO GERADOR			
6.8.1	SI-73906/003	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	3,15	3,15
6.8.2	SI-73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,45	3,45
6.8.3	SI-73928/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	55,35	55,35
6.8.4	SI-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	12,60	12,60
6.8.5	SI-87527	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	110,70	110,70
6.8.6	SI-73938/001 + 73462	COBERTA EM LAJE PRE-MOLDADA INCLINADA COM TELHA CANAL	M2	33,17	33,17
6.8.7	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	0,36	0,36
6.8.8	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	2,30	2,30
6.8.9	SI-73922/003	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	20,00	20,00
6.8.10	ORSE-642	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	1,00	1,00
6.8.11	ORSE-3297	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	2,00	2,00
6.8.12	SI-73999/001	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMASOS, INCLUSO COLA	M2	110,70	110,70
6.8.13	SI-73807/003	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	20,00	20,00
6.8.14	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	8,64	8,64
6.8.15	SI-87893	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	110,70	110,70
6.8.16	SI-73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E=7CM	M2	9,00	9,00
7.		INSTALAÇÕES			
7.1	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM ELETROMECAÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 7,5 A 15CV	un	2,00	2,00


 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
 06/15/2022 16:19
 Chave de Impressão: 4W/0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 22 folhas







ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
4.1	SI-73762/003	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	M2	169,93	169,93
5.		PISOS			
5.1	SI-72798	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	50,00	
6.		DIVERSOS			
6.1	ORSE-2375	MURO DE CONTORNO (C/ CINTAS E PILARES DE CONCRETO)	M	50,00	50,00
6.2	ORSE-6028	LOGOTIPO E LETREIRO CAGEPA	UN	1,00	
6.3	SI-74238/002	MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



João Paulo Oliveira de Albuquerque
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng. Civil
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 06/05/2022, 16:19

Chave de Impresão: 4W0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

[Handwritten signatures]



ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.13	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	12,35	12,35
2.14	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00M	M3	7,83	7,83
2.15	ORSE-2504	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 4,01 A 6,00M	M3	2,80	2,80
2.16	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	M3	203,47	203,47
2.17	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	20,59	20,59
2.18	SI-72917	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 A 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	13,04	13,04
2.19	SI-72918	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 4,00 A 6,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	6,30	6,30
2.20	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	46,06	46,06
2.21	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	19,74	19,74
2.22	ORSE-6418	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, ESTÁGIO SIMPLES E CRAVAÇÃO DAS PONTEIRAS COM JATEAMENTO DE ÁGUA, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	15,71	15,71
2.23	SI-83868	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA	M2	39,58	39,58
3.		ESTRUTURA			
3.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	3,37	3,37
3.2	SI-739/2002 + 74157/003	CONCRETO SIMPLES FCK >= 18 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO SEM ELEVAÇÃO	M3	0,69	0,69
3.3	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	28,33	28,33
4.		REVESTIMENTOS			


 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
 06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas



53

ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.11	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	32,04	32,94
2.12	SI-3065	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA DE 2,01 A 4,0M	M3	5,22	5,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
06/05/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4V/00D6

O documento neste ato registrado foi emitido em 4/12/2018 e contém 23 folhas

[Handwritten signature]



34



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
 QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Estação Elevatória - Bacia A

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
TOTAL GERAL					
OBRAS CIVIS					
1. SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	SI-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	192,00	192,00
1.2	ORSE-9895	PLANTA DE CADASTRO (AS BUILT)	UN	4,00	
2. MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	8,23	8,23
2.2	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	1,30	1,30
2.3	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	3,09	3,09
2.4	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	1,96	1,96
2.5	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 4,01 ATÉ 6,00M	M3	0,70	0,70
2.6	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	5,15	5,15
2.7	SI-73965/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 2,00 A 4,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	3,26	3,26
2.8	SI-73965/003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 4,00 A 6,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	1,57	1,57
2.9	ORSE-4502	ESCAVAÇÃO EM VALA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	59,32	59,32
2.10	SI-74010/001 + SI-73964/005	LANÇAMENTO E RETIRADA DE ABAFAMENTO PARA DESMONTE DE ROCHA DURA EM VALA, COM TERRA ARGILOSA	M3	103,81	103,81

João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
 06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0D8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

Emissário de Resíduo					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
				QUANT.	QUANT.
2.5	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	54,32	54,32
2.6	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.1 = 6,0 KM	M3	15,41	15,41
2.9	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	749,69	749,69
2.10	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	321,30	321,30
3.		ESCORAMENTO DE CAVAS			
3.1	ORSE-7301	ESCORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VALAS (CONTÍNUO), MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	21,73	21,73
3.2	ORSE-3089	ESCORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VALAS (DESCONTÍNUO), MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	108,64	108,64
4.		ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO			
4.2	ORSE-0418	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRA FILTRANTE ATÉ 2,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA - PAC 2009	M	6,79	6,79
5.		ESTRUTURAS EM CONCRETO			
5.1	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	9,37	9,37
5.2	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	0,47	0,47
II.		MATERIAL HIDRÁULICO			
1.		TUBOS			
1.1	SI-9828	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 150MM	M	679,00	679,00
2.		CURVAS			
2.2	SI-1865	CURVA C45JE DN 150	un	1,00	1,00
2.3	ORSE-5332	CURVA C45 FOFO C/ FLANGES DN 50	un	1,00	1,00
3.		VENTOSAS			
3.1	SI-10447	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	un	2,00	2,00
4.		DESCARGAS			
4.1	ORSE-5992	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FC10/16 50	un	3,00	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/05/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Emissário de Recalque

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
I.		OBRAS CIVIS			
1.		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	SI-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80	
1.2	SI-73679	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	679,00	679,00
1.3	SI-73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	1.358,00	1.358,00
1.4		SINALIZAÇÃO ABERTA MODELO CAGEPA			
1.4.1	ORSE-5157	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO	M	271,80	271,80
1.4.2	ORSE-5156	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ ILUMINAÇÃO	M	135,80	135,80
1.5.1	SI-74219/001	PASSADICOS METÁLICOS PARA VEÍCULOS	M2	33,95	
1.6	SI-73678	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	679,00	679,00
1.7	ORSE-2830	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	679,00	679,00
2.		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	86,91	86,91
2.2	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	76,05	76,05
2.3	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	347,65	347,65
2.4	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	304,19	304,19

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Engº Civil
CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4W0DB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 20 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Caixa de Areia e Grade de Barra

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.1	ORSE-2390	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2", ESPAÇAMENTO=25M M	m²	1,33	0,00
2.2	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,80 x 1,05 m	un	2,00	0,00
2.3	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,70 x 1,05 m	un	2,00	0,00
2.4	ORSE 4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,70 x 1,10 m	un	4,00	0,00
2.5	CAGEPA	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA POLIGUINDASTE EM CHAPA DE AÇO 3/16" COM CAPACIDADE PARA 5 m3	un	2,00	0,00
2.6	CAGEPA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA DE VIDRO e=15mm 80 X 70 cm	un	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



João Paulo Oliveira de Albuquerque
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng. Civil
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 06/15/2022 16:19

Chave de Impressão: 4VW0D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 20 folhas



58



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Caixa de Areia e Grade de Barra

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
II.		CAIXA DE AREIA, GRADE DE BARRAS E MEDIDOR PARSHALL			
1		CONSTRUÇÃO CIVIL			
1.1	SI-73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	29,86	29,86
1.2		ESTRUTURA			
1.2.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m3	1,52	1,52
1.2.2	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m3	8,16	8,16
1.3		REVESTIMENTO			
1.3.1	SI-87893	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	80,30	80,30
1.3.2	SI-73762/003	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m2	80,30	80,30
1.4		DIVERSOS			
1.4.1	SI-73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	14,00	0,00
1.4.2	ORSE-9529 + ORSE 9246	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHAL EM RESINA DE POLIESTER ESTRUTURADO EM FIBRA DE VIDRO COM GARGANTA "W" DE 3"	un	1,00	0,00
1.5		URBANIZAÇÃO			
1.5.1	SI-73985/010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 2,00M	m³	3,03	3,03
1.5.2	SI-72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m2	57,00	57,00
2.		SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/15/2022, 16:19

Chave de Impressão: 4M0D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 20 folhas

João Paulo Divalco de Albuquerque
Engº Civil
CREA: 160421135-0

[Handwritten signatures]





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
CNPJ: 08.923.997/0001-63

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016, foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura municipal, sendo executora a empresa: INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no C.N.P.J sob Nº 03.757.788/0001-84, e sendo o Eng.Civil/Responsável Técnico o Sr: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, inscrito no CREA sob Nº 1610363370-PB. ART de execução sob Nº PB20180167145.

Contrato de Nº 00076/2016-CPL.

Valor do Contrato: R\$ 1.960.898,96.

Encontra-se em Anexo a Planilha de Quantitativos.

CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, EM TEST. DA VERDADE, DOU PÉ. CACHOEIRAS -PB, 05/12/2018.

RENÉ MOÉSIA - TABELIÃO
Bele Digital de Resolução Tipo Normal 8 XH94b244-0PVU
Confira os dados do ato em <https://asiodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM. R\$ 11,38 FAREN R\$ 0,29 FEPJ R\$ 2,27

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

René Moésia - TABELIÃO
Robeila da Rocha Alves Moésia
TABELIÃO SUBSTITUTA
Renelita da Rocha Moésia - ESCRIVENTE
CNPJ 08.318.593/0001-03

Robeila da Rocha Moésia
ESCRIVENTE
AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
06/15/2022 16:19
Chave de Impressão: 4V10D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 25 folhas



60



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137979/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: **PRO-13497/12 PB** RNP: **1010303370**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Número da ART: **PB20180167145** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2018** Baixada em: **07/12/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**
Endereço do contratante: **AVENIDA Governador João Agripino** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**
Contrato: **00076/2016-CPL** Celebrado em: **30/11/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.960.898,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: **OBRA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **Cachoeira dos Índios** UF: **PB** CEP: **58935000**
Data de início: **05/07/2016** Conclusão efetiva: **23/12/2018**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 330.00 unidade;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3897.36 metro;**

Observações

ART DE CO-RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **137979/2018**
14/12/2018, 12:55
4W0D8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **4W0D8**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146240/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1010303370**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Número da ART: **PB20150014300** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/04/2015** Baixada em: **06/09/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Bom Jesus** CPF/CNPJ: **08.923.989/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA antonio rolim** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOM JESUS** UF: **PB** CEP: **58930000**
Contrato: **001** Celebrado em: **06/06/2014**
Valor do contrato: **R\$ 99.520,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros** Nº: **s/n**
Endereço da obra/serviço: **RUA projetada** Bairro: **CENTRO**
Complemento: **centro cultural** UF: **PB** CEP: **58930000**
Cidade: **BOM JESUS**
Coordenadas Geográficas: **-6.827467, -38.642497**
Data de início: **31/03/2015** Conclusão efetiva: **31/07/2015**

Finalidade: **Esportivo** CPF/CNPJ: **08.923.989/0001-17**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Bom Jesus**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1140 - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Execução dos serviços de Construção de uma Academia de Saúde na Zona Urbana da Cidade de Bom Jesus.

Número da ART: **PB20150017366** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/04/2015** Baixada em: **21/10/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**
Endereço do contratante: **AVENIDA Governador João Agripino** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**
Contrato: **002** Celebrado em: **06/04/2015**
Valor do contrato: **R\$ 268.200,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros** Nº: **20**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Governador João Agripino** Bairro: **CENTRO**
Complemento: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**
Coordenadas Geográficas: **-6.933337, -38.715870**
Data de início: **06/04/2015** Conclusão efetiva: **06/04/2016**

Finalidade: **Saneamento básico** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1517 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1524 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1525 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1532 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1543 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1549 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1561 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 06/05/2022, às 16:08.



62



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146240/2019

Atividade concluída

unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1568 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Execução dos serviços de limpeza urbana, compreendendo, varrição diária manual de vias urbanas, capinação manual de ruas e praças, raspagem de linha d'água, caiação de meio fio, coleta e transporte de resíduos sólidos de varrição manual e capina, coleta de resíduos da construção civil, destinação de resíduos da construção civil, tratamento de resíduos e efluentes, tratamento de resíduos domiciliares, tratamento de resíduos da construção civil, transporte de efluentes domiciliares e transporte de resíduos da construção civil coleta e transporte de lixo domiciliar, na zona urbana e rural (Distrito de Fátima) do município de Cachoeira dos Índios, durante 10 meses, sendo de 06 de abril de 2015 a 20 de fevereiro de 2016.

Número da ART: **PB20180197793** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2018 Baixada em: 08/02/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 27.028.071/0001-59
Endereço do contratante: RUA Pedro Luis de Lacerda Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Conceição UF: PB CEP: 58970000
Contrato: 001 Celebrado em: 09/02/2017
Valor do contrato: R\$ 453.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Pedro Luis de Lacerda Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Conceição UF: PB CEP: 58970000
Coordenadas Geográficas: -6.899214, -38.527030
Data de início: 13/02/2017 Conclusão efetiva: 30/03/2018
Finalidade: Comercial
Proprietário: S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA - EPP CPF/CNPJ: 27.028.071/0001-59

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 38 - ORÇAMENTO 302.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 302.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 38 - ORÇAMENTO 302.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 302.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 38 - ORÇAMENTO 912.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 912.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 38 - ORÇAMENTO 302.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 302.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 38 - ORÇAMENTO 302.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 302.80 metro quadrado;

Observações

Projetos Arquitetônicos, Projetos Complementares (Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Projeto Estrutural, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), orçamento e execução de um Posto de Combustíveis, com Nome Fantasia de "Posto São Miguel" na Cidade de Conceição/PB. O posto conta com uma área de terreno de 945,31m² e na parte da construção temos: 138,50m² de construção na área térrea, 164,30m² de construção na área do pavimento superior, totalizando 302,80m², área essa que será utilizada para a quantificação dos projetos hidráulicos, sanitários e estruturais, já na parte do projeto de prevenção e combate a incêndios quantificaremos o item pela área somada da edificação (302,80m²), mais a área da cobertura metálica do posto de combustíveis (609,80m²), totalizando 912,60m².

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146240/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146240/2019
16/09/2019, 14:21
ca7dY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ca7dY



ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Execução dos serviços de construção de uma Academia de Saúde na Zona Urbana da Cidade de Bom Jesus/PB, Conforme Tomada de Preço (TP) Nº 00002/2014, e Contrato Nº: 00001/2014-CPL, foram executados na totalidade em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**, inscrita No CNPJ sob nº: **14.798.786/0001-49**, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036-337-0**. ART de execução sob nº: **PB20150014300**.

Contrato de nº: **00001/2014-CPL**

Valor do Contrato: **R\$ 99.520,00**

Para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Bom Jesus – PB, 23 de agosto de 2019.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
 RUA BELIZA Nº. 101 - CENTRO - BOM JESUS - PB
 RECONHEÇO (POR AUTENTICAÇÃO) a firma do Sr. FRANCISCO MARCELO BRAGA FERNANDES, EM TEST. DA VERDADE, DOO FÉ. CALABRETTAS - PB, 27/08/2019.

FRANCISCO MARCELO BRAGA FERNANDES
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 180.206.946-1

FRANCISCO MARCELO BRAGA FERNANDES
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 180.206.946-1

Selo Digital de Veracidade - Tipo Normal B-AJRM1154-LJW4
 Confira os dados do selo em www.fundaj.org.br/br/ENIC_LJA_RR_139_FASPEMFR_0211PEP_JR_127
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE


Francisco Harley Braga Fernandes
Francisco Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 180.206.946-1

Francisco Harley Braga Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 180.206.946-1

Praça Prefeito Antônio Rolim, nº:01, Bairro: Centro - Bom Jesus/PB CEP: 58.930-000 –
 Fone: (83) 3559-1020 CNPJ: 08.923.989/0001-17 – www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/

Certidão nº 146240/2019
 06/05/2022 16:09
 Chave de Impressão: ca7dy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas






68


 ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
 CNPI: 08.923.989/0001-17

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 LOCAL: BOM JESUS - PB
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB
 NOME DA EMPRESA EXECUTORA: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 20/02/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTITATIVO EXECUTADO ATÉ 20/02/2016	FONTE (SINAPI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m ²	12,00	12,00	74209/001
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaietadas, sem reaproveitamento	m ²	588,00	588,00	74077/001
2	ÁREA DE VIVÊNCIA				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	Escavação Manual em material de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m ³	6,07	6,07	73481
2.2	FUNDAÇÃO				
2.2.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m ³	5,02	5,02	74053/001
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m ³	8,36	8,36	73987/001
2.2.3	Aterro interno compactado manualmente	m ³	24,44	24,44	55835
2.3	ESTRUTURA				
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para dnta com FCK=20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m ³	1,95	1,95	73346
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m ³	5,61	5,61	73346
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m ³	1,77	1,77	73346
2.3.4	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m ² vans até 3,50/ E=8cm para cobertura	m ²	77,82	77,82	74202/001
2.3.5	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (laje de forro)	m ²	77,82	77,82	83742
2.4	ALVENARIA				
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:2:8 Cim:Cal:Areia	m ³	75,18	75,18	73982/001
2.5	PAVIMENTAÇÃO				
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m ²	3,06	3,06	73919/002
2.5.2	Piso cerâmico 1A PEI-4 30x30cm, assentado com argassa traço 1:4(cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m ²	61,10	61,10	74108/001
2.6	REVESTIMENTO				
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	228,18	228,18	73928/001
2.6.2	Massa única traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m ²	228,18	228,18	73741/001
2.6.3	Revestimento cerâmico	m ²	30,42	30,42	73912/001


 Rogério Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 180.208.5461

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
 06/05/2022, 16:09

Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas



2.5.4	Revestimento em pedra ITACOLONI, assentada com argamassa de cimento e	m²	27,02	27,02	84.079,00
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2.7.1	Ponto de Luz (Cabca, Eletroduto, Fios e Interruptor)	pt	5,00	5,00	CPU
2.7.2	Luminária tipo calha de sobrepor, p/01 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. E instalação	pt	3,00	3,00	73953/001
2.7.3	Luminária tipo calha de sobrepor, p/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. E instalação	und	2,00	2,00	73853/006
2.7.4	Furto de tomada (coifa, eletroduto, fios e tomada)	pt	3,00	3,00	CPU
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 a 30A	und	3,00	3,00	74130/001
2.7.6	Quadro de distribuição em pvc p/ até 06 circuitos monopolares, inclusive instalação e disjuntores	und	1,00	1,00	84402
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" 2 Joelhos de PVC roscável 90° água fria 3/4" -fornecimento e instalação	pt	4,00	4,00	CPU
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	4,00	4,00	CPU
2.8.3	Vaso sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm inclusive assento plástico e rabicho cromado, excl. colocação	und	2,00	2,00	86888
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico	und	2,00	2,00	86904
2.8.5	Registo gaveta 1/2" com capote acabamento cromado simples	und	2,00	2,00	74177/001
2.8.6	Barra de apoio para PPD (Deficiente Físico)	und	4,00	4,00	CPU
2.9	ESQUADRIAS				
2.9.1	Porta de madeira almofadada, 1,00x2,10m, incluso aduela, alizer 1A e dobradiça	und	3,00	3,00	73880/002
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro	m²	0,72	0,72	73809/001
2.10	PINTURA				
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	170,74	170,74	73954/002
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	12,60	12,60	6082
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO				
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	1,00	1,00	73775/001
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	1,00	1,00	73775/002
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1,00	1,00	CPU
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	1,00	1,00	CPU
3.3	Barras Fixas para apoio a exercício	und	1,00	1,00	CPU
3.4	Pranchas de exercícios abdominais	und	2,00	2,00	CPU
3.5	Espalder	und	2,00	2,00	CPU
4	PAISAGISMO				
4.1	Grama Batatais em placas	m²	67,35	67,35	74236/001
4.2	Plantio de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	5,00	5,00	73967/002
5	PAVIMENTAÇÃO				
5.1	Melo-flo de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cim:areia(1:4)	m	109,15	109,15	74223/001
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado e=8cm, inclusive colchão de areia 5cm	m²	541,14	541,14	73764/005
5.3	Piso tátil de alerta	m²	30,22	30,22	84.169,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

Este documento encorrita-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1-16240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 141240/2019
06/05/2022 16:08

Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Marcelo
Marcelo Braga Fernandes
ENGR. CIVIL
CREA Nº 150.209.3401



6.1	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	4,00	4,00	CPU
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	4,00	4,00	CPU
6.3	Relé fotoelétrica 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	2,00	2,00	85399
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 30A, fornecimento e instalação	und	8,00	8,00	74130/001
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	1,00	1,00	83463
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv/90°C (fornecimento e instalação)	m	154,00	154,00	73860/008
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	20,00	20,00	72249
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	106,00	106,00	72933
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	20,00	20,00	72934
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	8,00	8,00	83447
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	Limpeza final da obra	m²	688,00	688,00	9537

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Harley Braga Fernandes
 Eng. Civil
 CREA nº 180.208.9481

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MANGUES GALVÃO, 44 - CENTRO
 Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES, EM TEST. DA VERDADE, DOU PÉ. CAJAZEIRAS - PB, 27/08/2019.
 NENÉ MOÉSIA
 Belo Digital de Assinatura Tipo Normal B-A-1981195-F2Y8
 Confira os dados do ato em <https://validadigital.spb.lva.br>
 INCLUIR: RA: 11, 28, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
 1º OFÍCIO



Genê Moésia - TABELIÃO
 Rita da Rocha Alves Moésia
 TABELIÃ SUBSTITUTA
 CNPJ 09.318.593/0001-03
 Tel: (83) 3531.3819 / Cajazeiras - PB

Certidão nº 146240/2019
 06/05/2022 16:09

Chave de Impressão: ca7dY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

(Handwritten signatures)



(Handwritten mark)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		BDI ADOTADO:		ENCARGOS SOCIAIS:			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		20,00%		116,37%			
CLIENTE:		LOCAL DA OBRA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB		RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.0		SERVÍCIOS PRELIMINARES					6.922,23
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	12,00	190,09	2.281,10	
1.2	74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento	m²	688,00	6,76	4.648,13	
2.0		ÁREA DE VIVÊNCIA					46.493,68
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					137,01
2.1.1	73481	Escavação manual de valas	m³	6,07	22,57	137,01	
2.2		FUNDAÇÃO					2.982,20
2.2.1	74053/001	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m³	5,02	340,27	1.708,17	
2.2.2	73967/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m³	8,36	63,01	526,78	
2.2.3	55835	Aterro interno compactado manualmente	m³	21,44	35,98	757,25	
2.3		ESTRUTURA					22.087,79
2.3.1	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta inferior com FCK >= 20 Mpa	m³	1,95	1.713,28	3.340,89	
2.3.2	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK >= 20 Mpa	m³	5,61	1.713,28	9.611,48	
2.3.3	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta superior com FCK >= 20 Mpa	m³	1,77	1.713,28	3.032,50	
2.3.4	74202/001	Laje pre-moldada para ferro, sobrecarga 100kg/m² vaos até 3,50/ Es=8cm para cobertura	m³	77,82	60,82	4.732,70	
2.3.5	83742	Impermeabilização com emulsão asfáltica, + área descoberta (laje de ferro)	m²	77,82	17,74	1.380,22	
2.4		ALVENARIA					2.371,78
2.4.1	73982/001	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico, Ass. Arg. 1:2:8 Cm:Cimeca:Areia	m³	75,18	31,55	2.371,78	
2.5		PAVIMENTAÇÃO					2.556,51
2.5.1	73919/002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	3,06	27,50	84,16	
2.5.2	74108/001	Piso cerâmico 1A PEI-4 30X30CM, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	61,10	40,46	2.472,35	
2.6		REVESTIMENTO					8.787,59
2.6.1	73928/001	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	m²	228,18	3,89	887,15	

[Handwritten signatures]

Co. Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA P.º 180.205.0481

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
 06/05/2022 16:09
 Chave de Impressão: ca7dY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

3.1	Composição	Barra para Flexão de Braços Vertical	und	1,00	1.083,79	1.083,79		
3.2	Composição	Barra para Flexão de Braços Horizontal	und	1,00	936,04	936,04		
3.3	Composição	Barra Fixas para Apoio a exercício	und	1,00	443,71	443,71		
3.4	Composição	Pranchas para exercícios abdominais	und	2,00	251,06	502,13		
3.5	Composição	Espalidar	und	2,00	838,31	1.676,62		
4.0		PAISAGISMO						
4.1	74236/001	Grama Batatais em placas	m²	67,35	11,70			
4.2	73967/002	Planta de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	5,00	101,41	507,06		
5.0		PAVIMENTAÇÃO						
5.1	74223/001	Melo-fio de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cimento (1:4)	m	109,15	32,70	3.569,21	28.944,82	
5.2	73764/005	Pavimento em bloco de concreto intertravado E=8 cm, inclusive colchão de areia 5 cm	m²	541,34	43,87	23.740,89		
5.3	84169	Piso tátil de alerta	m²	30,22	54,06	1.634,42		
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.720,91	
6.1	composição	Conjunto de iluminação, tipo pétaia com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250W, poste em aço galvanizado de 6m (Fornec. e Inst.)	und	4,00	1.133,42	4.533,70		
6.2	composição	Conjunto de iluminação, tipo pétaia com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250W, poste em aço galvanizado de 6m (Fornec. e Inst.)	und	4,00	987,55	3.950,21		
6.3	83399	Relé fotoelétrico 220V / 1000W, fornecimento e instalação	und	2,00	36,52	73,05		
6.4	74130/001	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 20 A, fornecimento e instalação	und	8,00	10,85	86,78		
6.5	83463	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	und	1,00	190,91	190,91		
6.6	73860/008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C (fornec e instalação)	m	154,00	2,60	401,02		
6.7	72249	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	20,00	5,04	100,80		
6.8	72833	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	106,00	3,24	343,44		
6.9	72934	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	20,00	3,96	79,20		
6.10	83447	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	8,00	120,23	961,82		
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	9537	Limpeza final da obra	m²	688,00	1,42	974,21	974,21	
TOTAL GERAL							99.999,90	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Pop. Harley Braga Fernandes
ENGR. CIVIL
CREA Nº 180.206.9481

Handwritten signatures

Certidão nº 146240/2019
 06/15/2022 16:09
 Chave de Impresão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Handwritten signatures



Handwritten number 30

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE
 LOCAL: BOM JESUS - PB
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB
 NOME DA FÍSICA: BELLETHOK CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES		
				CONTRATADA	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADA	CONTRATADA	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADA
				SOMA DOS VALORES TOTAIS →					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Fixa de obra em chapa de aço galvanizada, aquecimento e assentamento	m²	100,00	12,00	0,00	0,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00
1.2	Locação convencional de obra, através do gabarito de tábuas corrugadas, com reaparelhamento	m²	6,76	888,00	888,00	888,00	4.648,32	4.648,32	4.648,32
2	ÁREA DE VIVÊNCIA								
2.1	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1.1	Excavação Manual em material de qualquer categoria acima rucho até 3,00m de profundidade	m³	22,57	6,07	6,07	6,07	137,00	137,00	137,00
2.2	FUNDACÃO								
2.2.1	Abrir e enfiar pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:1 (cimento e areia)	m³	340,37	5,02	5,02	5,02	1.708,16	1.708,16	1.708,16
2.2.2	Abrir e enfiar tijolo cerâmico furo 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:2 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m³	69,01	8,36	8,36	8,36	526,76	526,76	526,76
2.2.3	Ateno interno compactado manualmente	m³	30,68	24,44	24,44	24,44	757,15	757,15	757,15
2.3	ESTRUTURA								
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,96	1,95	1,95	3.340,80	3.340,80	3.340,80
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	5,61	5,60	5,60	9.611,50	9.611,50	9.611,50
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,77	-	-	3.032,81	-	-
2.3.4	Taça pré-moldada para ferro, rebordo 100kg/m² com vlv 3,50/3-dim para reborda	m³	60,82	77,82	-	-	4.733,81	-	-
2.3.5	Impermeabilização com emulsão asfáltica, 4cm distribuída (dele de ferro)	m²	17,74	77,82	-	-	1.500,00	-	-
2.4	ALVENARIA								
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico, Art. Arg. 1:16 Obra Civil	m²	21,30	36,24	36,24	36,24	2.369,36	945,00	945,00
2.5	PAVIMENTAÇÃO								
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	27,30	2,00	-	-	2.556,26	-	-
2.5.2	Piso cerâmico (A PE)-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cinzento comum	m²	40,48	41,10	-	-	84,10	-	-
2.6	REVESTIMENTO								
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento/areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	3,83	226,14	-	-	878,63	-	-
2.6.2	Maco de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	22,28	226,14	-	-	887,62	-	-
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	27,47	30,43	-	-	531,03	-	-
2.6.4	Revestimento em gesso ITACILOMI, assentado com argamassa de cimento e	m²	65,26	37,03	-	-	835,64	-	-
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.7.1	Ponto de Luz (Cassa, Interruptor, Fios e Interruptor)	pt	83,50	5,00	-	-	1.148,00	-	-
2.7.2	Luminária tipo caixa de solenóide, 200W lâmpada fluorescente de 200w, inclusive fixador de parede convencional, completa, fiação e instalação	pt	85,48	3,00	-	-	467,50	-	-
2.7.3	Luminária tipo caixa de solenóide, 400W lâmpada fluorescente de 400w, inclusive fixador de parede convencional, completa, fiação, e instalação	und	90,10	2,00	-	-	180,20	-	-
2.7.4	Ponto de tomada fixa, 220V, 15A e tomada	pt	84,50	3,00	-	-	253,50	-	-
2.7.5	Dispositivo termomagnético de 20 a 25A	und	10,00	3,00	-	-	30,00	-	-
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC 46 06 circuitos monophasados, inclusive instalação e disjuntores	und	42,00	1,00	-	-	42,00	-	-
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC condutor água fria 3/4" - 2 jeitos de PVC rosca 90° água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	103,43	4,00	-	-	413,72	-	-
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	102,31	4,00	-	-	409,24	-	-
2.8.3	Vaso sanitário louça branca caixa descargas completa 48x36x76cm inclusive assento, pilares e rabicho cromado, ass. instalação	und	251,00	3,00	-	-	753,00	-	-
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem esboço padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e saquete plástico	und	56,74	2,00	-	-	113,48	-	-
2.8.5	Sanitário em PVC 110mm com manopla acrílica modelo econômico - convencional	und	60,00	2,00	-	-	120,00	-	-
2.8.6	Barras de apoio para PPD (Deflêxora Plástica)	und	85,21	4,00	-	-	340,84	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1-16240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 141240/2019
 06/05/2022 16:09
 Chave de Impressão: cs7dy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Beltrina de Fátima
 Eng. Civil
 CREA Nº 180.208.9401

Eng. Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 180.208.9401



28

2.9	REVESTIMENTOS							2.947,04	-	-
2.9.1	Porta de madeira laminada, 1,80x2,10m, inclusive aduelas, alisar 1A e dobradiça	und	668,56	8,00	-	-	-	2.004,78	-	-
2.9.3	Janela de alumínio tipo masini ar, incluído guarnições e vidro	m²	475,92	0,72	-	-	-	342,65	-	-
3	PINTURA							3.682,28	-	-
3.10	PINTURA							3.682,28	-	-
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	9,18	170,24	-	-	-	1.567,39	-	-
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	9,91	12,60	-	-	-	124,87	-	-
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO							303,52	-	-
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	178,00	1,00	-	-	-	178,00	-	-
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	199,52	1,00	-	-	-	199,52	-	-
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							4.642,28	-	-
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.000,70	1,00	-	-	-	1.000,70	-	-
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	936,04	1,00	-	-	-	936,04	-	-
3.3	Barra fixa para apoio e exercício	und	643,71	1,00	-	-	-	443,71	-	-
3.4	Pranchas de exercícios abdominais	und	201,08	2,00	-	-	-	502,12	-	-
3.5	Exercitador	und	620,32	2,00	-	-	-	1.076,64	-	-
4	PARISAGEM							2.229,09	-	-
4.1	Arvore decorativa sem plátano	m²	11,70	87,35	-	-	-	730,00	-	-
4.2	Planta de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	101,41	5,00	-	-	-	507,05	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO							28.948,81	-	-
5.1	Mão-de obra de concreto pré-moldada, rejuntado com arg. De areia(1:4)	m	32,70	109,15	-	-	-	3.568,21	-	-
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado 6x6cm, inclusive colado da areia seca	m²	43,87	941,14	-	-	-	23.738,81	-	-
5.3	Piso 10x10 de alerta	m²	54,08	30,22	-	-	-	1.624,30	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							20.128,70	-	-
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pátala com 04 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240W, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.133,42	4,00	-	-	-	4.533,68	-	-
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pátala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240W, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	987,53	4,00	-	-	-	3.950,20	-	-
6.3	Relé Instaláveis 7X0x100mm, fornecimento e instalação	und	35,52	2,50	-	-	-	23,64	-	-
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A e 30A, fornecimento e instalação	und	10,83	8,00	-	-	-	86,64	-	-
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolar, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	190,51	1,00	-	-	-	190,91	-	-
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 100/90°C (fornecimento e instalação)	m	3,61	154,70	-	-	-	500,40	-	-
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,08	30,00	-	-	-	100,20	-	-
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	3,24	106,00	-	-	-	343,44	-	-
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,95	30,00	-	-	-	79,30	-	-
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (eletrotubo) de alumínio com tampa de concreto	und	60,24	9,00	-	-	-	481,62	-	-
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							976,06	-	-
7.1	Limpeza final de obra	m²	1,42	688,00	-	-	-	976,06	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1-16240/2019, emitida em 16/09/2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eng. Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 100.200.9481

Certidão nº 141240/2019
 06/05/2022 16:09
 Chave de Impressão: Ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 LOCAL: BOM JESUS - PB
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB
 NOME DA FIRMA: REINHOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES		
				CONTRATADA	3ª MEDIÇÃO	ACUMULADA	CONTRATADA	3ª MEDIÇÃO	ACUMULADA
				SOMA DOS VALORES TOTAIS --->			99.836,00	29.248,58	98.376,58
1	SERVICIOS PRELIMINARES						6.994,37	1.160,84	6.929,37
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	190,29	12,00	6,00	12,00	2.281,08	1.140,54	2.281,08
1.2	Lançamento convencional de obra, através de gabarito de taboas comidas produzidas, seco respectivamente	m²	6,76	988,00	-	988,00	4.548,19	-	4.548,19
2	AREA DE VIVENCIA						46.482,74	23.498,38	37.187,65
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						137,00	-	137,00
2.1.1	Escavação Manual em material de qualquer categoria exceto Rocha até 2,00m de profundidade	m³	22,57	6,07	-	6,07	137,00	-	137,00
2.2	FUNDAÇÃO						2.992,07	-	2.992,07
2.2.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m³	946,37	5,03	-	5,03	1.768,18	-	1.768,18
2.2.2	Alvenaria em tijolo emoldo fôrma 20x20x40cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (ambasental)	m³	63,81	8,86	-	8,86	576,76	-	576,76
2.2.3	Aterro interno compactado manualmente	m³	30,39	26,44	-	26,44	757,15	-	757,15
2.3	ESTRUTURA						22.098,44	12.431,24	22.098,44
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinto com FCD=20MPa com fôrma em tábuas, com aproveitamento de 2 usas, com betoneira	m³	1.718,28	1,95	-	1,95	3.340,90	-	3.340,90
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCD=20MPa com fôrma em tábuas, com aproveitamento de 3 usas, com betoneira	m³	1.718,28	5,61	1,57	5,61	9.611,50	3.195,19	9.611,50
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCD=20MPa com fôrma em tábuas, com aproveitamento de 2 usas, com betoneira	m³	1.718,28	1,77	1,77	1,77	3.032,51	3.032,51	3.032,51
2.3.4	Laje pré-moldada para laje, sobrecarga 100kg/m² Vãos até 3,50/ 6,00m para cobertura	m²	60,82	77,82	77,82	77,82	4.739,01	4.739,01	4.739,01
2.3.5	Impedimentação com amarração arfêlica, área descoberta (laje de ferro)	m²	17,74	77,82	77,82	77,82	1.380,53	1.380,53	1.380,53
2.4	ALVENARIA						2.369,96	1.424,56	2.369,96
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico, Ass. Arg. 1:2:3 Cimento/areia	m³	31,50	35,24	35,24	35,24	2.369,96	1.424,56	2.369,96
2.5	PAVIMENTAÇÃO						2.556,78	84,15	84,15
2.5.1	Contrapelo em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,00cm, preparo manual	m³	37,30	3,06	3,06	3,06	84,15	84,15	84,15
2.5.2	Piso cerâmico 1A PG-4 30x30cm, assentado com argassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento corado	m²	40,44	61,30	-	61,30	2.472,11	-	-
2.6	REVESTIMENTO						6.798,64	6.330,76	6.729,76
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento/areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	3,89	228,18	228,18	228,18	887,62	887,62	887,62
2.6.2	Massa de reboco traço 1:2:3 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	69,39	228,18	228,18	228,18	3.812,09	3.812,09	3.812,09
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	37,47	30,42	-	30,42	825,64	-	-
2.6.4	Revestimento em pedra (TACILDM), assentado com argamassa de cimento e areia	m²	68,26	27,02	0,78	0,78	1.762,39	21,11	21,11
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.341,00	-	-
2.7.1	Ponto de Luz (Cabo, Eletroduto, Fio e Interruptor)	pl	57,50	5,00	-	5,00	467,50	-	-
2.7.2	Luminária tipo caixa de sobrepor, p/01 lâmpada fluorescente de 30w, inclusive resistor de partida convencional, completa, fôrma 2 fluorescentes	pl	58,46	3,00	-	3,00	166,38	-	-
2.7.3	Luminária tipo caixa de sobrepor, p/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive resistor de partida convencional, completa, fôrma 2 fluorescentes	und	90,19	2,00	-	2,00	180,38	-	-
2.7.4	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fio e tomada)	pl	84,53	8,00	-	8,00	235,59	-	-
2.7.5	Interruptor convencional de 10 e 20A	und	10,00	3,00	-	3,00	30,00	-	-
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC 3/ até 96 circuitos monophasicos, incluindo instalação e disjuntores	und	42,80	1,00	-	1,00	42,80	-	-
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						1.884,18	822,86	822,86
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC resaca água fria 3/4" - 2 joelhos de PVC resaca água fria 3/4" - formatação e instalação	pl	108,45	4,00	4,00	4,00	413,72	413,72	413,72
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm - 1 joelho PVC 80° esgoto predial DN 100mm - formatação e instalação	pl	102,31	4,00	4,00	4,00	409,24	409,24	409,24
2.8.3	Vaso sanitário louça branca calor descarga acionada 35x65x35cm inclusive assento plástico e ralinho cromado, excl. colocação	und	291,05	3,00	-	3,00	582,10	-	-
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada puxador, sifão, sifão e esgoto plástico	und	56,79	2,00	-	2,00	113,58	-	-
2.8.5	Registo gaveta 1/3" com canaleta acabamento madeira escura - formatação e instalação	und	65,97	2,00	-	2,00	131,94	-	-
2.8.6	Barra de apoio para PPD (Deficiente Físico)	und	86,21	4,00	-	4,00	344,84	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1-16240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 141240/2019
 06/05/2022 16:09
 Chave de Impressão: ca7dY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

Fco. Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 160.205.940-1

[Handwritten signature]



73

2.9	ESQUADRIAS							2.347,44	2.347,44	2.347,44
2.9.1	Porta de madeira alvenada, 1,00x2,10m, incluzo aduela, alisar 1A e dobradiça	und	668,28	3,00	3,00	3,00	2.004,78	2.004,78	2.004,78	-
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluzo guardanços e vidro	m²	479,93	0,72	0,72	0,72	342,66	342,66	342,66	-
2.10	PINTURA						1.687,26	134,87	134,87	-
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	9,28	170,74	-	-	1.547,29	-	-	-
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	9,91	12,80	12,80	12,80	124,87	124,87	124,87	-
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO						369,52	-	-	-
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	179,80	1,00	-	-	179,80	-	-	-
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	189,52	1,00	-	-	189,52	-	-	-
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						4.622,38	-	-	-
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.083,79	1,00	-	-	1.083,79	-	-	-
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	936,04	1,00	-	-	936,04	-	-	-
3.3	Barra fixa para equis e exercício	und	443,71	1,00	-	-	443,71	-	-	-
3.4	Plancha de exercício abdominal	und	261,06	2,00	-	-	502,12	-	-	-
3.5	Esquijar	und	838,81	3,00	-	-	1.676,63	-	-	-
4	PASSEIEMO						1.395,05	-	-	-
4.1	Grama sintética em plástico	m²	22,70	67,25	-	-	700,00	-	-	-
4.2	Plástico de arvore para altura maior do que 2,00 metros	und	101,43	9,00	-	-	907,05	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO						24.943,31	3.569,31	3.569,31	-
5.1	Mão-de obra de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cimentaria(134)	m	32,70	109,15	109,15	109,15	3.569,31	3.569,31	3.569,31	-
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado quadr, inclusive cálculo de areia base	m²	69,87	503,51	-	-	25.739,85	-	-	-
5.3	Piso tátil de alerta	m²	54,08	30,23	-	-	1.634,30	-	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.240,38	1.693,47	1.693,47	-
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pétao com 08 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.193,42	4,00	-	-	4.533,68	-	-	-
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pétao com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	867,55	4,00	-	-	3.950,20	-	-	-
6.3	Balé fluorescente 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	36,52	2,00	-	-	73,04	-	-	-
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A e 30A, fornecimento e instalação	und	10,85	8,00	8,00	8,00	86,80	86,80	86,80	-
6.5	Quadro de distribuição de energia em chaves metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolar, com dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento fixo e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	190,91	1,00	1,00	1,00	190,91	190,91	190,91	-
6.6	Cabo de cobre isolado NEPR (XLPE), 2,5mm², 1kV/30°C (fornecimento e instalação)	m	2,80	154,00	154,00	154,00	400,40	400,40	400,40	-
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	30,00	30,00	30,00	100,80	100,80	100,80	-
6.8	Aranha e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	3,24	106,00	106,00	106,00	343,44	343,44	343,44	-
6.9	Aranha e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,88	26,00	26,00	26,00	79,20	79,20	79,20	-
6.10	Instalação e fornecimento de redes de proteção (barramento) de concreto tipo trepa de concreto	und	60,28	8,00	8,00	8,00	481,92	481,92	481,92	-
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						876,96	-	-	-
7.1	Limpeza final de obra	m²	1,42	689,00	-	-	876,96	-	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



[Handwritten signature]

Pop. Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 180.206.9401

Certidão nº 146240/2019
 06/05/2022 16:09
 Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 LOCAL: BOM JESUS - PB
 LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB
 FONTE DA FOLHA: VALLEGEON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES			
				CONTRATADA	3ª MEDIÇÃO	ACUMULADA	CONTRATADA	3ª MEDIÇÃO	ACUMULADA	
							SOMA DOS VALORES TOTAIS →	80.520,00	29.803,87	79.183,56
1	SERVICIOS PRELIMINARES						6.926,27	-	6.926,27	
1.1	Placa de obra em chapé de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	190,09	13,00	-	13,00	2.481,08	-	2.481,08	
1.2	Locação convencional de obra, através de galpão de taboas cobertas com telhado, com impermeabilização	m²	6,76	688,00	-	688,00	4.646,19	-	4.646,19	
2	ÁREA DE VIVÊNCIA						66.483,74	6.183,77	63.300,42	
2.1	Revestimento de paredes						137,00	-	137,00	
2.1.1	Escarvação manual em material de qualquer categoria nesta taxa até 2,00m de profundidade	m³	22,57	6,07	-	6,07	137,00	-	137,00	
2.2	Pintura						2.992,07	-	2.992,07	
2.2.1	Alvenaria em pedra rachada ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m³	340,27	5,02	-	5,02	1.708,16	-	1.708,16	
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furo de 20x20x30cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m³	63,01	8,36	-	8,36	526,76	-	526,76	
2.2.3	Ativo interno compactado mecanicamente	m³	30,88	34,44	-	34,44	757,15	-	757,15	
2.3	ESTRUTURA						22.088,44	-	22.088,44	
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,05	-	1,05	3.340,90	-	3.340,90	
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilões com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 8 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	5,61	-	5,61	9.611,50	-	9.611,50	
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,77	-	1,77	3.032,51	-	3.032,51	
2.3.4	Laje pré-moldada para laje, sobrecarga 100kg/m², vaso até 3,50/ Entem para cobertura	m²	60,82	77,83	-	77,83	4.733,01	-	4.733,01	
2.3.5	Impermeabilização com mastico asfáltico, área descolorida (laje de ferro)	m²	17,74	77,83	-	77,83	1.380,53	-	1.380,53	
2.4	ALVENARIA						2.389,98	-	2.389,98	
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:1:3 Cimento/areia	m³	31,50	75,34	-	75,34	3.389,98	-	3.389,98	
2.5	PAVIMENTAÇÃO						2.556,26	2.472,11	2.556,26	
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	37,50	3,00	-	3,00	51,15	-	51,15	
2.5.2	Piso cerâmico 1A P6-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em corante corado	m²	40,40	61,10	61,10	61,10	2.472,11	2.472,11	2.472,11	
2.6	REVESTIMENTO						8.798,61	2.577,85	8.798,61	
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento/areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	3,88	228,18	-	228,18	887,02	-	887,02	
2.6.2	Massa de traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m²	28,20	228,18	-	228,18	6.312,00	-	6.312,00	
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	27,47	30,42	30,42	30,42	835,64	835,64	835,64	
2.6.4	Revestimento em pedra ITACOLIM, assentado com argamassa de cimento e	m²	65,26	27,02	26,24	27,02	1.769,89	1.742,92	1.769,89	
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.148,00	1.092,01	1.092,01	
2.7.1	Ponto de luz (Cabo, Interruptor, Fio e Interruptor)	pt	90,00	5,00	5,00	5,00	467,50	467,50	467,50	
2.7.2	Luminária tipo caixa de substituir, 40W lâmpada fluorescente de 70w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. e instalação	pt	55,46	3,00	3,00	3,00	166,38	166,38	166,38	
2.7.3	Luminária tipo caixa de substituir, 40W lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. e instalação	und	90,19	3,00	1,00	1,00	90,19	90,19	90,19	
2.7.4	Ponto de tomada (caixa, condutor, fio e tomada)	pt	84,54	3,00	3,00	3,00	253,59	253,59	253,59	
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 x 30A	und	10,85	3,00	3,00	3,00	32,55	32,55	32,55	
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC até 36 circuitos monophas, inclusive instalação e acessórios	und	42,60	1,00	1,00	1,00	42,60	42,60	42,60	
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						1.994,18	-	1.994,18	
2.8.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - média 5,00m de tubo de PVC recíproco água fria 1/2" 3 joelhos de PVC recíproco 90° água fria 1/2" - fornecimento e instalação	pt	108,48	4,00	-	4,00	413,72	-	413,72	
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,30m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	103,31	4,00	-	4,00	409,24	-	409,24	
2.8.3	Vaso sanitário louça branca caixa descarga completa 60x38x50cm inclusive assento plástico e rebordo cromado, excl. conexão	und	201,05	2,00	-	-	398,10	-	398,10	
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem sulfato porcelanado, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engata plástico	und	56,74	2,00	-	-	113,48	-	113,48	
2.8.5	Registro gaveta 1/2" com carapça acabamento cromado simples - fornecimento	und	65,40	2,00	-	-	130,80	-	130,80	
2.8.6	Barra de apoio para PFD (Deficiente Físico)	und	85,71	4,00	-	-	342,84	-	342,84	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1-46240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 141240/2019
 06/15/2022 16:09

Chave de impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

RESPOSTA TÉCNICA
 Eng. Civil
 CREA Nº 150.200.9461

Foi Harley Rangel Fernandes
 ENGR. CIVIL
 CREA Nº 150.200.9461



JS

2.8	ESCALARIAS							1.587,54	-	1.587,54
2.8.1	Porta de madeira laminada, 1,00x2,10m, incluzo alçofa, alçofa LA e dobradiça	und	868,26	3,00	-	3,00	2.094,78	-	-	2.094,78
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxilar ar. incluzo parruções e vidro	m²	479,92	0,72	-	0,72	342,06	-	-	342,06
2.10	PIHTUBA						3.082,26	-	-	3.082,26
2.10.1	Pintura a base de tinta aerica - duas demãos	m²	0,18	170,74	-	-	1.947,39	-	-	1.947,39
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	0,93	12,80	-	-	12,80	-	-	12,80
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO						363,52	-	-	363,52
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	170,00	1,00	-	-	170,00	-	-	170,00
2.11.2	Sistema de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	193,52	1,00	-	-	193,52	-	-	193,52
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						4.642,38	-	-	4.642,38
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.083,79	1,00	-	-	1.083,79	-	-	1.083,79
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	936,04	1,00	-	-	936,04	-	-	936,04
3.3	Barra fixa para apoio e exercício	und	443,71	1,00	-	-	443,71	-	-	443,71
3.4	Pranchas de exercícios abdominais	und	251,86	2,00	-	-	503,72	-	-	503,72
3.5	Espealder	und	854,91	3,00	-	-	2.564,73	-	-	2.564,73
4	PASAGIÃO						1.295,00	-	-	1.295,00
4.1	Sistema balata em placa	m²	21,20	67,35	-	-	788,00	-	-	788,00
4.2	Planta de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	101,41	5,00	-	-	507,05	-	-	507,05
5	PAVIMENTAÇÃO						28.942,31	29.701,20	-	27.270,45
5.1	Mão-de obra de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cimentaria(14)	m	32,70	108,15	-	-	3.538,21	-	-	3.538,21
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado p/rdm, incluzo colchão de areia 5cm	m²	42,27	241,24	640,26	640,26	20.739,61	26.704,20	-	26.704,20
5.3	Piso C20 de alerta	m²	54,08	30,22	-	-	1.634,38	-	-	1.634,38
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.240,99	-	-	1.085,67
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pátala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.133,42	4,00	-	-	4.533,68	-	-	4.533,68
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pátala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	907,55	4,00	-	-	3.630,20	-	-	3.630,20
6.3	Rodé fotométrico 220w/1000hr, fornecimento e instalação	und	26,24	2,00	-	-	52,48	-	-	52,48
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 1DA e 3DA, fornecimento e instalação	und	10,85	8,00	-	-	86,80	-	-	86,80
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopólares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fixos e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	190,91	1,00	-	-	190,91	-	-	190,91
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 10v/30PC (fornecimento e instalação)	m	2,60	154,00	-	-	154,00	400,40	-	400,40
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	20,00	-	-	20,00	100,80	-	100,80
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 15mm	m	8,34	106,00	-	-	106,00	343,44	-	343,44
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	8,96	20,00	-	-	20,00	79,20	-	79,20
6.10	Instalação e fornecimento de cabos de passagem (proteção) de concreto para tubos de concreto	und	60,24	8,00	-	-	8,00	481,92	-	481,92
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						976,96	-	-	976,96
7.1	Limpeza final da obra	m²	1,42	688,00	-	-	976,96	-	-	976,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1-16240/2019, emitida em 16/09/2019



Eng. Civil João Paulo
CPF: 0.308.961-29
CREA: 180.206.9481

Eng. Civil Harley Braga Fernandes
CREA: 180.206.9481

Certidão nº 141240/2019
06/05/2022, 16:09
Chave de impressão: ca7dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



36

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 LOCAL: BOM JESUS - PB
 LOCAL DA OBRA: RUA PROMETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB
 NOME DA FIRMA: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES		
				CONSTATADA	DE MEDICÃO	PROVISTA	CONSTATADA	DE MEDICÃO	PROVISTA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				SOMA DOS VALORES TOTAIS ->			6.025,27	-	6.025,27
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	110,00	12,00	-	12,00	2.200,00	-	2.200,00
1.2	Lançamento convencional de obra, através de galbar de tubos corrugados pontaleitados, sem reaproveitamento	m³	6,76	605,00	-	605,00	4.648,10	-	4.648,10
2 ÁREA DE VIVÊNCIA							46.402,74	9.192,32	46.402,74
2.1 MOVIMENTO DE TERRA							137,00	-	137,00
2.1.1	Escavação Manual em material de qualquer categoria com profundidade até 2,00m de profundidade	m³	22,87	6,00	-	6,00	137,00	-	137,00
2.2 FUNDAÇÃO							2.992,07	-	2.992,07
2.2.1	Alvenaria em tijolo maciço ou pedra de sítio, assentada traço 1:1 (cimento e areia)	m³	340,27	5,00	-	5,00	1.700,10	-	1.700,10
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x30x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (ambas as partes)	m³	69,51	8,36	-	8,36	528,70	-	528,70
2.2.3	Alvenaria interna compactada manualmente	m³	30,08	24,64	-	24,64	757,15	-	757,15
2.3 ESTRUTURA							22.096,44	-	22.096,44
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cida com FCK=20MPa sem forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,75	1,00	-	1,00	3.340,00	-	3.340,00
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	5,61	-	5,61	9.611,50	-	9.611,50
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1.713,28	1,77	-	1,77	3.032,51	-	3.032,51
2.3.4	Uze pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m² nos até 3,50/ E=8cm para cobertura	m²	65,83	77,82	-	77,82	4.733,61	-	4.733,61
2.3.5	Impermeabilização com amassado asfáltico, área descoberta (baixo de forro)	m²	37,74	77,82	-	77,82	1.380,55	-	1.380,55
2.4 ALVENARIA							2.369,95	-	2.369,95
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:2:8 Cimento/areia	m³	31,50	75,24	-	75,24	2.369,95	-	2.369,95
2.5 PAVIMENTAÇÃO							2.996,26	-	2.996,26
2.5.1	Currupado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	27,50	8,00	-	8,00	84,15	-	84,15
2.5.2	Piso cerâmico 1A PEI-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento corante	m²	40,46	61,10	-	61,10	2.472,11	-	2.472,11
2.6 REVESTIMENTO							8.790,61	-	8.790,61
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	3,89	228,18	-	228,18	887,82	-	887,82
2.6.2	Massa única traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	23,28	228,18	-	228,18	5.312,03	-	5.312,03
2.6.3	Revestimento em pedra TIACULUM, assentada com argamassa de cimento e areia	m²	65,36	37,02	-	37,02	1.763,33	-	1.763,33
2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.548,00	90,18	1.548,00
2.7.1	Passagem de Luz (Cabo, Condutor, Fio e Interruptor)	PC	90,30	3,00	-	3,00	907,20	-	907,20
2.7.2	Luminária tipo caixa de solenóide, 100W lâmpada fluorescente de 20w, inclusive braço de parafusos, completa, fornec. e instalação	PI	50,46	3,00	-	3,00	166,28	-	166,28
2.7.3	Luminária tipo caixa de solenóide, 100W lâmpada fluorescente de 40w, inclusive braço de parafusos, completa, fornec. e instalação	PI	90,18	3,00	3,00	3,00	180,36	90,18	180,36
2.7.4	Ponto de tomada (caixa, altura, fio e lâmpada)	PI	64,53	3,00	-	3,00	253,59	-	253,59
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 a 20A	UD	10,85	3,00	-	3,00	32,55	-	32,55
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC 27" até 05 circuitos monophasados, inclusive instalação e disjuntores	UD	43,60	1,00	-	1,00	43,60	-	43,60
2.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							1.894,18	1.173,32	1.894,18
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 3,00m de tubo de PVC rígido água fria 3/4" x 2 pedras de PVC rígido 90° água fria 3/4" - fornecimento e instalação	PC	103,43	4,00	-	4,00	413,72	-	413,72
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto amarelo DN 100mm x 1 joelho PVC 90° esgoto padrão DN 100mm - fornecimento e instalação	PC	182,31	4,00	-	4,00	689,24	-	689,24
2.8.3	Vaso sanitário tipo branco extra descarga esofrada 30x23x35cm inclusive assento plástico e rebolo cromado, excl. conexão	UD	291,05	2,00	2,00	2,00	582,10	582,10	582,10
2.8.4	Esquadro em laje branca, sem rebolo padrão popular, com bacia tipo manilha, puxador, ulão, válvulo e esgoto plástico	UD	58,71	2,00	2,00	2,00	117,42	117,42	117,42
2.8.5	Registo gaveta 1/2" com tampa acrílica cromada simples - fornecimento	UD	65,40	2,00	2,00	2,00	130,80	130,80	130,80
2.8.6	Barra de apoio para PPD (Delicente Fixa)	UD	86,21	4,00	4,00	4,00	344,84	344,84	344,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1462-10/2019, emitida em 16/09/2019



Cartão nº 146240/2019
 05/05/2022, 16:19
 Chave de impressão: ca7d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Fco. Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA nº 150.208-D-011

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

2.0	ESQUADRIAS								2.347,44	-	2.347,44
2.0.1	Porta de madeira almeida, 1,90x2,10m, melino alvato, alisar 1A e dobradiça	und	608,26	8,00	-	3,00	3,00	3.004,78	-	-	3.004,78
2.0.2	Janela de alumínio tipo mosim ar, inclusão guarnições e vidro	m²	475,92	0,72	-	0,72	0,72	342,66	-	-	342,66
2.10	PIXTURA										
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	9,18	170,74	170,74	170,74	170,74	1.682,38	4.567,88	-	1.682,38
2.10.2	Pintura em parede simétrico brilhante em madeira, três demãos	m²	6,80	13,60	-	13,60	13,60	1.567,88	1.567,88	-	1.567,88
2.11	INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO										
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	170,00	1,00	1,00	1,00	1,00	363,52	363,52	-	363,52
2.11.2	Extintor de água pressurizada tipo 10 litros - 2P	und	150,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120,52	120,52	-	120,52
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								4.642,28	4.642,28	4.642,28
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.083,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1.083,79	1.083,79	-	1.083,79
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	936,04	1,00	1,00	1,00	1,00	936,04	936,04	-	936,04
3.3	Barra para apoio e exercício	und	443,21	1,00	1,00	1,00	1,00	443,21	443,21	-	443,21
3.4	Pranchas de exercícios abdominais	und	251,06	2,00	2,00	2,00	2,00	502,12	502,12	-	502,12
3.5	Espalhar	und	638,31	2,00	2,00	2,00	2,00	1.676,62	1.676,62	-	1.676,62
4	PAGAMENTO								1.295,05	1.295,05	1.295,05
4.1	Grama sintética em placas										
4.2	Plástico de arvore com altura maior do que 2,00 metros	m²	11,70	67,35	67,35	67,35	67,35	788,00	788,00	-	788,00
		und	101,41	5,00	5,00	5,00	5,00	507,05	507,05	-	507,05
5	PAVIMENTAÇÃO										
									20.240,20	20.240,20	20.240,20
5.1	Mofo de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. de sílica(1:4)	m	32,70	108,15	-	108,15	108,15	1.500,21	-	-	1.500,21
5.2	Pavimento em laje de concreto armado 8-10cm, incluindo catibido de areia 5cm	m²	49,87	541,14	0,88	0,88	0,88	23.739,81	30,61	-	23.739,81
5.3	Piso tipo de alveta	m²	84,08	30,22	30,22	30,22	30,22	1.634,30	1.634,30	-	1.634,30
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								10.240,20	8.950,82	10.240,20
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pênala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.393,42	4,00	4,00	4,00	4,00	4.533,68	4.533,68	-	4.533,68
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pênala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	887,55	4,00	4,00	4,00	4,00	3.950,20	3.950,20	-	3.950,20
6.3	Fio 1 (isolamento color) 220v, fornecimento e instalação	und	36,52	2,00	2,00	2,00	2,00	73,04	73,04	-	73,04
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A e 30A, fornecimento e instalação	und	10,85	8,00	-	8,00	8,00	86,80	-	-	86,80
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Base 12 distribuidores, termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	190,91	1,00	-	1,00	1,00	190,91	-	-	190,91
6.6	Cabo de cobre isolado NEPA (XLPE), 2,5mm², 1kv/60°C (fornecimento e instalação)	m	2,60	154,00	-	154,00	154,00	400,40	-	-	400,40
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	20,00	-	20,00	20,00	100,80	-	-	100,80
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	3,24	108,00	-	108,00	108,00	343,44	-	-	343,44
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,05	30,50	-	30,50	30,50	76,26	-	-	76,26
6.10	Instalação e fornecimento de cano de passagem (40x40) de alvenaria sem tampa de concreto	und	10,24	8,00	-	8,00	8,00	481,63	-	-	481,63
7	SERVICOS COMPLEMENTARES								376,96	376,96	376,96
7.1	Limpeza final da obra	m²	1,42	688,00	688,00	688,00	688,00	376,96	376,96	-	376,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eng. Civil
CREA Nº 180.206.9481

Ce tidão nº 14 3240/2019
 06/05/2022, 16:09
 Chave de Impre são: ca7dY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA
(Posto São Miguel)
CNPJ: 27.028.071/0001-59

ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Projetos Arquitetônicos, Projetos Complementares (Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Projeto Estrutural, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), orçamento e execução de um Posto de Combustíveis, com Nome Fantasia de "Posto São Miguel" na Cidade de Conceição/PB. O posto conta com uma área de terreno de 945,31m² e na parte da construção temos: 138,50m² de construção na área térrea, 164,30m² de construção na área do pavimento superior, totalizando 302,80m², área essa que será utilizada para a quantificação dos projetos hidráulicos, sanitários e estruturais, já na parte do projeto de prevenção e combate a incêndios quantificaremos o item pela área somada da edificação (302,80m²), mais a área da cobertura metálica do posto de combustíveis (609,80m²), totalizando 912,60m², foram executados na totalidade em conformidade com todas as especificações e dimensões previstas em projeto, sem que houvessem falhas nos mesmos e comprimindo todos os padrões pré-estabelecidos inicialmente pelo contratante, tendo como executora a empresa: S.S. Engenharia e Serviços de Projetos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº: 24.703.430/0001-38, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de projeto, orçamento e execução sob nº: PB20170115611 (Inicial) e PB20170116408 (Substituição)

Contrato de nº: 001/2017

Valor do Contrato: R\$ 453.600,00

Valor Financiado pelo Banco do Nordeste (BNB): R\$ 389.999,54

Para a S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA (Posto São Miguel) fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Conceição - PB, 16 de agosto de 2019.



[Handwritten Signature]
Valmir Sabino dos Santos (Sócio Administrador)

S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA (Posto São Miguel)
CNPJ: 27.028.071/0001-59

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO
16 / 08 / 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
06/05/2022 16:09

Chave de Impressão: ca7dY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas

[Vertical text on the left margin, partially obscured]

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)					
Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra					
Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036.337-0)					
Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP					
Prazo de execução do serviço: 6(seis) meses (13/02/2017 A 13/08/2018)					
DESCRIÇÃO DA OBRA					
Empreendimento: Construção de um imóvel comercial					
Proponente: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP, CNPJ: 27.028.071/0001-59					
Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, centro, Conceição/PB					
ART de Execução nº: PB20170116408 (inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO**	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência SINAPI 06/2018
1.	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	Projeto arquitetônico	cl	1,00	1,00	
1.2	Projeto elétrico	cl	1,00	1,00	
1.3	Projeto hidráulico	cl	1,00	1,00	
1.4	Projeto preventivo incêndio	cl	1,00	1,00	
1.5	Projeto estrutural	cl	1,00	1,00	
1.6	Limpeza terreno	m²	945,31	945,31	73859/002
1.7	Locação da obra	m²	862,38	862,38	14017/002
	Total do Item				
2.	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual do solo, até 1,00 metro de profundidade	m³	41,89	41,89	93366
2.2	Almo com aproveitamento do material	m³	360,43	360,43	94366
	Total do Item				
3.	FUNDAÇÃO				
3.1	Alvenaria de 1 vez	m²	104,21	104,21	87487
	Total do Item				
4.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				
4.1	Escavação manual das fundações dos pilares	m³	20,32	20,32	93358
4.2	Lastro concreto magro	m²	8,41	8,41	95240
4.3	Forma em madeira de pinus uso 2x	m²	124,26	124,26	92299
4.4	Laje pré-moldada 13cm	m³	184,04	184,04	74202/001
4.5	Armadura CA 50 - 5,0mm	kg	239,24	239,24	92775
4.6	Armadura CA 50 - 6,3mm	kg	189,19	189,19	92776
4.7	Armadura CA 50 - 8,0mm	kg	144,77	144,77	92777
4.8	Armadura CA 50 - 10,0mm	kg	965,08	965,08	92778
4.9	Concreto usinado 30 Mpa	m³	18,47	18,47	97095
	Total do Item				
5.	PAREDE				
5.1	Alvenaria de tijolos furados esp=15cm	m²	435,25	435,25	87503
5.2	Verga e contraverga concreto armado	m	36,20	36,20	93182
	Total do Item				
6.	ESQUADRIAS				
6.1	Madeira				
6.2	Porta madeira completa 90x250 compensada	pc	3,00	3,00	90823
6.3	Porta madeira completa 60x210 compensada	pc	4,00	4,00	90820
6.4	Vidro				
6.5	Porta vidro temperado 10mm 80x210	m²	5,04	5,04	73836/001
6.6	Porta vidro temperado 10mm 90x250	m²	4,50	4,50	73838/001
6.7	Porta vidro temperado 10mm 60x250	m²	6,00	6,00	73839/001
6.8	Metalica				
6.9	Janela metálica e vidro armado 80x150	m²	1,20	1,20	94559
6.10	Janela metálica e vidro armado 160x100	m²	0,60	0,60	94550
6.11	Janela metálica e vidro armado 60x40	m²	0,64	0,64	94559
6.12	Janela metálica e vidro armado 40x40	m²	0,18	0,18	94569
	Total do Item				
7.	COBERTURA				
7.1	Coberta em telha de aço zincado, ondulado	m²	609,80	609,80	94213
7.2	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 30m	m²	171,73	171,73	72114
7.3	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 25m	m²	211,21	211,21	72113
7.4	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 15m	m²	43,34	43,34	72111
7.5	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 12m	m²	50,13	50,13	72110
7.6	Calha em chapa de aço galvanizado, 0,50m	m	68,50	68,50	94228
7.7	Cantoneira em aço 2x1/4", para pilar	m	340,00	340,00	170099/SBC/JP/01/2018
	Total do Item				
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização vigas baldrame	m²	95,22	95,22	74106/001
	Total do Item				
9.	REVESTIMENTO DE PAREDES				
9.1	Chapisco argamassa de cimento e areia 1:3	m²	1.342,24	1.342,24	87908
9.2	Emboço 1:5	m²	108,88	108,88	87554
9.3	Reboco argamassa de usinado 1:5	m²	1.233,36	1.233,36	87547

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
C.R.E.A. - 161.036.337-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
06/05/2022 16:09
Chave de Impressão: ca7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas



80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)					
Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra					
Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036.337-0)					
Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP					
Prazo de execução do serviço: 06(seis) meses (13/02/2019 A 13/08/2019)					
DESCRIÇÃO DA OBRA					
Empreendimento: Construção de um imóvel comercial					
Proponente: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP, CNPJ: 27.028.071/0001-59					
Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, centro, Conceição/PB					
ART de Execução nº: PB20170116408 (Inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência SINAPI 06/2018
9.4	Azulejo 25x40 Cozinha e A Serviço até 1,50m	m²	109,88	109,88	87269
9.5	Pintura latex PVA acrílica, ambiente interno e externo	m²	1.233,36	1.233,36	88489
Total do item					
10	FORRO				
10.1	Forro de PVC em placas	m²	699,67	699,67	96486
Total do item					
11	REVESTIMENTO DE PISOS				
11.1	Lastro de concreto para áreas internas espessura 5cm	m²	187,50	187,50	95241
	Lastro de concreto para áreas de circulação de carros esp. 10cm	m²	591,65	591,65	95241
11.2	Contrapiso para regularização dos pisos	m²	779,15	779,15	87620
11.3	Piso em granilite, espessura 8mm, com junta de dilatação	m²	591,65	591,65	84191
11.4	Piso ceramico 45x45	m²	187,50	187,50	87249
11.5	Rodapé cerâmico 7cm	m	112,82	112,82	88648
Total do item					
12	PREVENTIVO CONTRA INCENDIO				
12.1	Extintores e Iluminação				
12.2	Extintor PQS 4kg	PC	2,00	2,00	72553
12.3	Extintor de água pressurizada 10L	PC	1,00	1,00	73775/002
12.4	Extintor BC 12kg	PC	3,00	3,00	72553
12.5	Sinalização extintores	PC	2,00	2,00	SEINFRA C4649
12.6	Placa SAÍDA bloco autonomo	PC	4,00	4,00	SBC 55918
12.7	Luminaria emerg 1x1w bloco autonomo	PC	2,00	2,00	SEINFRA C01359
12.8	Para-Raios				
12.9	Caixa alvenaria 30x30	PC	4,00	4,00	83446
12.10	haste aterramento 5/8x2,44	PC	3,00	3,00	00000
12.11	Terminal aereo	PC	15,00	15,00	72315
12.12	Cabo cobre nu 35mm²	m	80,00	80,00	98973
12.13	Conector split bold 35mm² c/curp	PC	8,00	8,00	72280
12.14	Terminal compressão cabo 35mm²	PC	2,00	2,00	72262
12.15	Suporte reforçado descida	PC	8,00	8,00	91945
12.16	Bucha nylon S 8	PC	8,00	8,00	95541
12.17	Parafuso inox bucha S8	PC	16,00	16,00	72271
12.18	Eletroduto pvc rigido 2"	br	80,00	80,00	93009
Total do item					
13	PROJETO ELETRICO				
13.1	Elétrico				
13.2	Eletroduto galv 1 1/2"	m	250,00	250,00	93008
13.3	Curva pvc elet 180° 1 1/2"	PC	15,00	15,00	91922
13.4	Curva pvc elet 90° 1 1/2"	PC	10,00	10,00	93018
13.5	Braçadeira tipo D 2 1/2"	PC	25,00	25,00	91185
13.6	Eletroduto galv 1"1	m	150,00	150,00	95748
13.7	Haste aterramento 5/8x2,44	PC	6,00	6,00	96985
13.8	Eletroduto pvc 2 1/2" canalflex	m	180,00	180,00	91834
13.9	Eletroduto pvc 3/4" corrugado	m	60,00	60,00	91634
13.10	Cabo cobre 750V - 6mm²	m	80,00	80,00	91930
13.11	Cabo cobre 750V - 4mm²	m	250,00	250,00	91929
13.12	Cabo cobre 750V - 2,5mm²	m	200,00	200,00	01020
13.13	Cabo cobre 750V - 1,5mm²	m	80,00	80,00	91925
13.14	Quadro medidores 21 unidade	PC	1,00	1,00	74052/005
13.15	Caixa metalica 20x20 pleo	PC	9,00	9,00	83443
13.16	Quadro distribuição ate 12 disj	PC	2,00	2,00	83483
13.17	Quadro distribuição ate 18 disj	PC	1,00	1,00	74131/004
13.18	Disjuntor trifasico 40A	PC	2,00	2,00	74130/004
13.19	Disjuntor trifasico 13A	PC	3,00	3,00	74130/001
13.20	Disjuntor trifasico 32A	PC	1,00	1,00	74130/004
13.21	Disjuntor trifasico 10A	PC	9,00	9,00	74130/001
13.22	Tomada 2P+T simples	PC	12,00	12,00	92000
13.23	Tomada 2P+T pino chato	PC	10,00	10,00	92001
13.24	Interruptor 1 tecla simples	PC	4,00	4,00	91957
13.25	interruptor 2 tecla simples	PC	5,00	5,00	91958

 Página 2 de 3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CREA: 161.036.337-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
06/15/2022 16:09
Chave de Impressão: cs7dY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175498/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1610303370
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Número da ART: **PB20190275320** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2019 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: **08.924.029/0001-71**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO Nº: S/N
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** Bairro: CENTRO
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000
Contrato: 00182/2019-CPL Celebrado em: 05/09/2019
Valor do contrato: R\$ 30.762,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LAURINO FIRMEZA Nº: S/N
Complemento: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Bairro: CENTRO
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000
Coordenadas Geográficas: -6.727253, -38.449501
Data de início: 05/09/2019 Conclusão efetiva: 04/11/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 60,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 60,00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONFORME DISPENSA Nº DV00010/2019, E CONTRATO Nº: 00182/2019-CPL.

Número da ART: **PB20190286138** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: **08.924.029/0001-71**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO Nº: S/N
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** Bairro: CENTRO
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000
Contrato: 00197/2019-CPL Celebrado em: 10/10/2019
Valor do contrato: R\$ 32.329,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Calamidade Pública
Endereço da obra/serviço: SÍTIO PAU D'ARCO Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE Bairro: ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Cidade: **SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE** UF: PB CEP: 58910000
Coordenadas Geográficas: -7.832478, -50.039917
Data de início: 10/10/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 75,15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 75,15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 75,15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 75,15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 75,15 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONF





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175498/2022

Atividade concluída

DISPENSA Nº DV00012/2019, E CONTRATO Nº: 00197/2019-CPL

Número da ART: **PB20200347851** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2020 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PB** CPF/CNPJ: **01.615.784/0001-25**
Endereço do contratante: AVENIDA Frei Damião Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: POÇO DE JOSÉ DE MOURA UF: PB CEP: 58908000

Contrato: 00059/2020-CPL Celebrado em: 05/10/2020
Valor do contrato: R\$ 66.925,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada Bairro: Casas Populares
Complemento: UF: PB CEP: 58908000
Cidade: POÇO DE JOSÉ DE MOURA

Data de início: 05/10/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Saúde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PB CPF/CNPJ: 01.615.784/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 317.00 metro quadrado;

Observações

Execução de serviço de reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde Santa Gertrudes para atendimento de pacientes com suspeita de diagnóstico da COVID-19 no Município de Poço José de Moura conforme Dispensa de Licitação nº DV00007/2020, e contrato nº: 00059/2020-CPL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 175498/2022
05/05/2022, 13:48
8d9ZY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publcoi/>, com a chave: 8d9ZY





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, para qualquer órgão de interesse, que os serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS SANTA GERTRUDES EM POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB**, foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS Construção e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: 07.638.122/0001-57, através da **DISPENSA DE VALORES DV nº: 07/2020** e contrato nº: 0059/2020-CPL, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **Jônatas José Moreira Pessoa**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036.337-0, com ART de execução sob Nº PB20200347851.

Contrato nº: **00059/2020-CPL**

Valor do Contrato: **R\$ 66.925,07.**

Para a Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura - PB, fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Poço de José de Moura PB, 07 de fevereiro de 2022.



João Nóbrega da Silva Neto - Matrícula: 201405
Engenheiro Civil - CREA/PB 160.231.404-7

João Nóbrega da Silva Neto
Eng. Civil
CREA 160231404-7

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
RUA TABELIÃO JOSÉ CÂNDIDO DANTAS, 65-CENTRO

Reconheço POR IDENTIFICADORA e firma de **JOÃO NÓBREGA DA SILVA NETO**, em test. da verdade. Do. fé. SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 05/02/2022.

Michel Dantas Muniz de Brito

MICHEL DANTAS MUNIZ DE BRITO
Selo Digital de Realização Tipo Normal B-AM148411-PQK7
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022
06/05/2022 13:21
Chave de Impressão: 8692Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA	Reforma e Adquirição da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PB			DATA	15/05/2022	SEM	23,44%	
DESCRIÇÃO	Reforma e Adquirição da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PB			FONTE	VERSÃO	MOEA	MES	REF.
LOCAL	Rua Proletária - n.º. Casas Populares			UNSA	20206	11,40%	11,13%	05/2022
CLIENTE	Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PB			SENFRSA	001 COM DESCONTABILIZAÇÃO	66,20%	16,69%	12/2016
				SECO	020011 COM DESCONTABILIZAÇÃO			02/2005
				SNAP	000017 COM DESCONTABILIZAÇÃO	80,19%	14,51%	06/2002
					COMPENSAÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
1 Pavimentação						
1.1	03029	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SENFRSA	M2	132,14	132,14
1.2	94926	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF_07/2018	SNAP	M2	39,00	39,00
1.3	98686	PISO CIMENTADO TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 8,0 CM, PREPARO MECANICO NA ARGAMASSA AF_06/2018	SNAP	M2	59,79	59,79
1.4	00545	Cascatório ou pedreira (delta O), sem treli	ORSE	m3	3,40	3,40
1.5	94275	ASSENTAMENTO DE QUIA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2018_P	SNAP	M	7,90	7,90
2 Cercamento						
2.1	C0733	CERCA DE ARAME FARPADO 6 FIOS MURETA C/ ALTURA DE 0,90M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	SENFRSA	M	60,00	60,00
3 Esquadrias						
3.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2016	SNAP	UN	4,00	4,00
3.2	608204	Porta em madeira de lei de cortei, lsa, semi-lei, 0,90x2,10m, incluindo batentes e ferragens - Rev.03	ORSE	M	1,00	1,00
3.3	912106	Grade de ferro af. grade em ferro chato 34" x 19", incluindo batente e dobradiças conforme desenho	ORSE	m2	2,42	2,42
4 Pintura						
4.1	88487	AP. ICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014	SNAP	M2	990,10	990,10
4.2	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	SNAP	M2	4,84	4,84
4.3	73736/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	SNAP	M2	7,14	7,14
5 Diversos						
5.1	C3508	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"	SENFRSA	M	33,90	33,90
5.2	C0771	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP = 4mm	SENFRSA	M2	36,70	36,70
5.3	97644	REMOÇÃO DE PONTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SNAP	M2	4,36	4,36
5.4 WC Sala						
5.4.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 20X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA AF_08/2014	SNAP	M2	7,20	7,20
5.4.2	87678	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	SNAP	M2	14,56	14,56
5.4.3	87548	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	SNAP	M2	14,56	14,56

João Nóbrega da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA 160231404-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022
 06/05/2022 13:21
 Chave de Impressão: 8d9ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas



88



PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Aqui todos felizes

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.615.784/0001-25
Avenida Frei Damiao, 252, Centro - 58908-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Reforma e Adequação da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PB	DATA: 18/09/2020		BDI: 25,44%
	DESCRIÇÃO:	Reforma e Adequação da UBS Santa Gertrudes - Poço de José de Moura/PB	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	Rua Projetada, s/nº, Casas Populares	0001	202005	112,40% 71,13% 09/2020
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura/PB	0001	202001	COM DESONERAÇÃO 80,95% 48,07% 10/2020
			0001	202007	COM DESONERAÇÃO 80,95% 48,51% 06/2020
					CLASSIFICAÇÕES PROPOSTAS 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
5.4.4	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	SINAPI	M2	24,15	24,15
5.4.5	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	SINAPI	M2	24,15	24,15
5.4.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM AF_08/2014	SINAPI	M2	4,14	4,14
5.4.7	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_08/2014	SINAPI	M2	4,14	4,14
5.4.8	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 17 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	1,00
5.4.9	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	1,00
5.4.10	86492	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	1,00
5.4.11	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI FIXAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	1,00

Cartório de Protesto

[Handwritten signature]

João Nóbrega da Silva Neto - Matrícula: 201405
Engenheiro Civil - CREA/PB 160.231.404-7

João Nóbrega da Silva Neto
Eng. Civil
CREA 160231404-7

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
RUA TABEIA JOSE CANDIDO DANTAS, 65-CENTRO

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de **JOÃO NÓBREGA DA SILVA NETO**, Ex. cart. de verdade, Dou. tá. SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, 18/04/2020

[Handwritten signature]

MICHEL DANTAS MUNIZ DE BRITO
Selo Digital de fiscalização Tipo Normal B-AMT48412-USEY
Confira o ato em <https://sealdigital.tjpb.jus.br>

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022
05/05/2022 13:21
Chave de Impressão: 8d92Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Agência de Paraíba



Impresso em: 06/05/2022 às 13:21

[Handwritten mark]



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 CNPJ: 08.924.029/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, para qualquer órgão de interesse, que os serviços de **REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO PAU D'ARCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB**, foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS Construção e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da **DISPENSA DE VALORES DV nº: 12/2019** e contrato nº: **00197/2019-CPL**, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **Jônatas José Moreira Pessoa**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**, com ART de execução sob Nº **PB20190286138**.

Contrato nº: **000197/2019-CPL**

Valor do Contrato: **R\$ 32.329,14**.

Para a Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB **fica** considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos

São João do Rio do Peixe PB, 01 de junho de 2020.



[Handwritten signature]

ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO

Engenheiro Civil

CREA SP: 261.519.843-2

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANRÍOLA"
 RUA RUI PA BARREIRA S/Nº VLS 44 CENTRO

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de **ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO**. Em test. *[Signature]* da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 05/05/2022.

RENE MOREIRA
 João Dória da Realização Tipo Normal B-AM214516-4408
 Confira o ato em <https://reodigital.pb.gov.br>
 EMOLLM 12.27 FARPEN 0.30 FEPJ 0.00 MP 0.00



Rio do Peixe/PB - CNPJ nº: 08.924.029/0001-71
 nº: 00 - Bairro: Centro, CEP: 58.910-000
 +7922/ gabrielenes@jrp.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022
 06/05/2022 13:21
 Chave de Impressão: 8d92ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
CNPJ: 08.924.029/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
1 ALVENARIAS E MEDIÇÕES							
1.1	10001-0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BARRILADA COMPLETA (TUBULÃO) NA DEPENDÊNCIA DO BARRILÃO DE CALHAIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M2	10	45,00	450,00	
2 PAVIMENTOS							
2.1	10001-0001	CHAPISCO DE ALVENARIA EM ALVENARIA COM PROTEÇÃO DO TUBO E ESTABILIZADO DE CIMENTO DE CALHAIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M2	10	15,00	150,00	
2.2	10001-0001	MADEIRO DE ALVENARIA DE CIMENTO E ALVENARIA TUBO 10x10	M2	10	15,00	150,00	
2.3	10001-0001	REVESTIMENTO DE CIMENTO EM ALVENARIA COMPLETA NA DEPENDÊNCIA DO BARRILÃO DE CALHAIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M2	10	15,00	150,00	
2.4	10001-0001	Revestimento em cimento, tipo 1000, com espessura de 1,5 cm (cimento e areia), espessura de 2,0 cm.	M2	10	15,00	150,00	
3 PAVIMENTAÇÃO							
3.1	10001-0001	REVESTIMENTO DE ALVENARIA TUBO 10x10 CM E ALVENARIA TUBO MECÂNICO COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M2	10	15,00	150,00	
3.2	10001-0001	REVESTIMENTO DE CIMENTO EM ALVENARIA COMPLETA NA DEPENDÊNCIA DO BARRILÃO DE CALHAIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M2	10	15,00	150,00	
3.3	10001-0001	Revestimento em cimento, tipo 1000, com espessura de 1,5 cm (cimento e areia), espessura de 2,0 cm.	M2	10	15,00	150,00	
4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
4.1	10001-0001	REDE DE DRENAGEM TERMINAL DE ALVENARIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, EM ALVENARIA TUBO 10x10 CM, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	9,00	90,00	
4.2	10001-0001	CONDUZIDOR DE DRENAGEM EM ALVENARIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	1,50	15,00	
4.3	10001-0001	REDE DE DRENAGEM (MM 50)	M	10	9,00	90,00	
4.4	10001-0001	CONDUZIDOR DE DRENAGEM EM ALVENARIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	9,00	90,00	
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1	10001-0001	PONTO DE PUNTO COM TUBO DE PVC TUBO SOLIDÁRIO DE TUBO TUBO SOLIDÁRIO	M	10	2,00	20,00	
5.2	10001-0001	PONTO DE PUNTO COM TUBO DE PVC TUBO SOLIDÁRIO DE TUBO TUBO SOLIDÁRIO	M	10	2,00	20,00	
5.3	10001-0001	Revestimento em PVC, tipo 1000, com espessura de 1,5 cm (cimento e areia), espessura de 2,0 cm.	M	10	2,00	20,00	
5.4	10001-0001	FAIXA DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	2,00	20,00	
5.5	10001-0001	FAIXA DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	2,00	20,00	
5.6	10001-0001	REVESTIMENTO DE CIMENTO EM ALVENARIA COMPLETA NA DEPENDÊNCIA DO BARRILÃO DE CALHAIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	15,00	150,00	
5.7	10001-0001	REVESTIMENTO DE CIMENTO EM ALVENARIA COMPLETA NA DEPENDÊNCIA DO BARRILÃO DE CALHAIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	15,00	150,00	
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	10001-0001	REDE DE DRENAGEM EM ALVENARIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	9,00	90,00	
6.2	10001-0001	REDE DE DRENAGEM EM ALVENARIA, COM COLUNA DO PRIMEIRO ANDARIMHO (TUBO) E TUBO DE VENTILADOR EM BARRILADA DE 10x10 CM.	M	10	9,00	90,00	

Exp.º Carlos de F. Silva

Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB – CNPJ nº: 08.924.029/0001-71
Rua José Nogueira Pinheiro, nº. 00 – Bairro: Centro, CEP: 58.910-000
Contato: (83) 9.9678-7922 / gabinete@sjrp.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022
06/05/2022 13:21
Chave de Impressão: 8d93ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas



92



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 CNPJ: 08.924.029/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		
			ORÇ.	EMP.	ORÇ.	EMP.			
								COTAÇÃO	
								EMPRESA	
7 - OBRAS									
7.1	0100	Para manutenção de vias urbanas locais	ORÇ.	M2	1,00		1,00		
8 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
8.1	0001	Para instalação de sistema de irrigação, com 100 metros de comprimento, com 100 metros de largura	ORÇ.	M	1,00		1,00		
8.2	0002	Para instalação de sistema de irrigação, com 100 metros de comprimento e 100 metros de largura	ORÇ.	M	1,00		1,00		
8.3	0003	Para instalação de sistema de irrigação, com 100 metros de comprimento e 100 metros de largura	ORÇ.	M	1,00		1,00		
8.4	0004	Para instalação de sistema de irrigação, com 100 metros de comprimento e 100 metros de largura	ORÇ.	M	1,00		1,00		
8.5	0005	Para instalação de sistema de irrigação, com 100 metros de comprimento e 100 metros de largura	ORÇ.	M	1,00		1,00		
9 - PINTURA									
9.1	0001	PINTURA DE PAREDES E TETO EM MADERA, EM DIVERSAS CORES	ORÇ.	M2	11,00		11,00		
9.2	0002	PINTURA DE PAREDES E TETO EM CIMENTO, EM DIVERSAS CORES	ORÇ.	M2	81,00		81,00		
10 - SERVIÇOS GERAIS									
10.1	0001	SERVIÇO DE LIMPEZA DE DEBRAS E TRANSPORTES DE ENTULHO	ORÇ.	M3	10,00		10,00		
11 - COBERTURA									
11.1	0001	RETELHAMENTO DE TETO EM CERMÂMICA, EM DIVERSAS CORES	ORÇ.	M2	15,00		15,00		
11.2	0002	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL, EM DIVERSAS CORES, COM TETO DE MADEIRA GALVANIZADO, EM DIVERSAS CORES	ORÇ.	M2	81,00		81,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Espedito Ceázio de Freitas Filho
ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO

Cariólogo Civil
 61.519.842-2
 Cartório 1º Ofício
 Renelita Moesia
 Rua 13511-2426
 São João do Rio do Peixe - Paraíba - CEP: 58.910-000
 2221 gabmetest@srp.pb.gov.br

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "D. MARIA ANTONIA DE SAUS"
 RUA BELZA BARQUES GALVÃO, 44 - CENTRO
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de **ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO**, em test. de **de verdade**
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 05/05/2022.

RENE MOESIA
 Cartório Digital de Realização Tipo Normal B AM214536-3208
 Confira o ato em https://reiodigital.jus.ju.br
 EMOLIM: 12,27 FAREN: 0,30 FÉPJ: 0,00 MP: 0,00

Certidão nº 175498/2022
 05/05/2022 13:21
 Chave de Impressão: 8d9ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas



93



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 CNPJ: 08.924.029/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, para qualquer órgão de interesse, que os serviços de REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: CHS Construção e Serviços LTDA, inscrita No CNPJ sob nº: 07.638.122/0001-57, através da DISPENSA DE VALORES DV nº: 10/2019 e contrato nº: 00182/2019-CPL, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. Jônatas José Moreira Pessoa, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036.337-0, com ART de execução sob N° PB 20190275320.

Contrato nº: 000182/2019-CPL

Valor do Contrato: R\$ 30.762,41.

Para a Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

São João do Rio do Peixe PB, 01 de junho de 2020.

ESPEDITO CEZÁRIO DE FREITAS FILHO

Engenheiro Civil

CREA SP: 261.519.843-2

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DÍMAS ANDRIOLA" NUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

Reconheço POR AUTENTICIDADE e firma de ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO, Em teor de *atestado* Dou Fé. CAJAZEIRAS -PB, 05/05/2022.

RENE MOESIA
 eio Digital de fiscalização Tipo Normal B-AM214513-RVXW
 Confira o ato em https://reodigital.tpb.jus.br
 EMOLUM: 12,27 FAREN: 0,30 FEP: 0,00 MP: 0,00



Cartório de Engenharia - PB - CNPJ nº: 08.924.029/0001-71
 nº 00 - Bairro: Centro, CEP: 58.910-000
 78-7922/ gabriela@cartorio1ooficio.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022
 06/05/2022 13:21

Chave de Impressão: 8d92Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 CNPJ: 08.924.029/0001-71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ORÇ:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES GONÇALVES DE SOUZA	DATA:	25/07/2022
LOCAL:	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB	REP. DO PPA:	1.6.1999 - 27.200
ORÇAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB	REP. DO PPA:	1.6.800 - 26.776
UNIDADE:	42.0000	UNIDADE:	01.0000
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 740,00	UNIDADE:	01.0000
		UNIDADE:	01.0000
		UNIDADE:	01.0000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
1 Instalação de padrão de entrada						
1	83360	INSTALAÇÃO MANUAL DE VELA COM PRIORIDADE VISOR OU IGUAL A 1,20 M AF. 020215	0800P	M	6,00	6,00
2	02030	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINUM - 10 TUCLO COMUM	0800P	M	3,00	3,00
3	02010	Redução em forma galvanizada pesada em volume 1,127 x 36	0800P	UN	10,00	10,00
4	02020	Caixa de corre isolado em 2000 flexão isolado 2000P - 0 2000000*	0800P	UN	100,00	100,00
5	02200	Fundamento de concreto: caixa de passagem	0800P	UN	4,00	4,00
6	02400	ARMAR CALVARIADO #18 AMO 02020001 METRO	0800P	M	25,00	25,00
7	02030	Caixa de passagem 1,127	0800P	UN	1,00	1,00
8	02030	Caixa de passagem em aço isolado: caixa de passagem em 21 x 11 cm	0800P	UN	1,00	1,00
9	0203000	CAIXA PARA MEDICINA POLIFÁSICO EM POLICARBONATO, CILINDRICA, 10 CM DE DIAMETRO	0800P	UN	1,00	1,00
10	02030	Caixa em alumínio para instalação de sistema de iluminação grande (70x40 cm) af. 020315	0800P	UN	1,00	1,00
11	02031	Fio de instalação elétrica preto	0800P	UN	20,00	20,00
12	04021	CONECTOR BIFÁSICO 25mm	0800P	UN	4,00	4,00
13	02030	Caixa de passagem 1,127 x 36, caixa de passagem 1,127 x 36	0800P	UN	1,00	1,00
2 Redistribuição e balanceamento das instalações elétricas						
2.1	02030	Quadro de distribuição de energia elétrica, em chapa metálica, para 40 circuitos, termomagnético, tripolarizado, com fechamento 360 graus e trava de funcionamento e bloqueio	0800P	UN	1,00	1,00
2.2	02030	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020315	0800P	UN	10,00	10,00
2.3	02030	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020315	0800P	UN	10,00	10,00
2.4	02030	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020315	0800P	UN	6,00	6,00
2.5	02030	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0800P	UN	4,00	4,00
2.6	02030	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0800P	UN	1,00	1,00
3 Lançamento das novas circuitos						
3.1	02030	Caixa de corre isolado (HPP) 1,127 x 36, caixa de passagem 1,127 x 36	0800P	UN	1.000,00	1.000,00
3.2	02030	ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO CLASSE LEVE, EM 30 MM (LX 30), APARTE, INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112015 P	0800P	M	40,00	40,00
3.4	02030	CURVA DE BANDA PARA ELÉTRICO, AÇO GALVANIZADO, EM 20 MM (LX 4) - APARTE, INSTALADO EM 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112015 P	0800P	UN	30,00	30,00
3.4	02030	CURVA ELÉTRICO GALVANIZADO 90°	0800P	UN	30,00	30,00
3.5	02030	CONDUTITE ALUMINIO CITAREX TIPO DE - 20"	0800P	UN	100,00	100,00
3.6	02030	Condutite em aço inox tipo 20" - 20" - 20"	0800P	UN	40,00	40,00
3.7	02030	Parafuso torção em aço inox para arrastadeira 20" x 2 - 20mm, AF TEL. 0203	0800P	UN	80,00	80,00
3.8	02030	Parafuso torção em aço inox	0800P	UN	80,00	80,00
3.9	02030	Fio isolado em 18 mm - 18 mm - 18 mm - 18 mm	0800P	UN	1,00	1,00
3.10	02030	Fio isolado em 18 mm - 18 mm - 18 mm - 18 mm	0800P	UN	2,00	2,00
4 Instalações das ambientes internas						
4.1	02030	ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO REFORÇADO, 100% EM 20 MM (LX 30), APARTE, INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112015 P	0800P	M	500,00	500,00
4.2	02030	Trinca para de embutir (1 metro), tipo 10 x 10, instalado sobre a placa de concreto e instalação af. 020315	0800P	UN	100,00	100,00
4.3	02030	Condutite em aço inox tipo 20" - 20" - 20"	0800P	UN	50,00	50,00
4.4	02030	Caixa de passagem em aço 1,127 x 36, caixa de passagem 1,127 x 36	0800P	UN	100,00	100,00

Exp. José Nogueira Pinheiro

Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB - CNPJ nº 08.924.029/0001-71
 Rua José Nogueira Pinheiro, nº. 00 - Bairro: Centro, CEP: 58.910-000
 Contato: (83) 9.9678-7922 / gabinete@sjrp.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175498/2022, emitida em 05/05/2022



Certidão nº 175498/2022
 05/05/2022 13:21

Chave de Impressão: 8692Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2022 e contém 3 folhas



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158438/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1610363370
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Número da ART: **PB20190258972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 20/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Contrato: 00052/2019 Celebrado em: 17/06/2019
Valor do contrato: R\$ 270.468,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS RUAS Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.068360
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3274.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3274.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3274.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 874.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB.CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº: 00052/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 878659/2018.

Número da ART: **PB20190258970** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 20/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Contrato: 00053/2019 Celebrado em: 17/06/2019
Valor do contrato: R\$ 217.083,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CÔNEGO FIRMINO Nº: 566
Complemento: Mirante Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.068360
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 537.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 537.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 537.70 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB.CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº: 00053/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 869762/2018.



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158438/2020

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 158438/2020

18/11/2020, 11:31

CdxZ8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CdxZ8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**



Impresso em: 06/05/2022, às 16:05.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTADO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB** executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da tomada de preço nº: 00003/2019 e contrato nº: 00053/2019-CPL, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**. ART de execução sob nº: **PB20190258979**.

Contrato nº: **00053/2019-CPL**

Valor do Contrato: **R\$ 217.083,46.**

Valor do Aditivo de Contrato: **R\$ 52.856,72**


Valor Total: **R\$ 269.940,18**

Para a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.


Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

SERV NOTARIAL REGISTRAL HELENA TEOTÔNIO PRIMA
 Rua Manuel Claudino da Silva, 400, Centro, Pedra Branca - PB

Reconhecimento, por autenticidade, a(s) firma(s) de
 José Iramá de Lacerda
 Dou té. Pedra Branca/PB - 27/08/2020
 Notário: Joaquim Aurélio Teotônio dos Santos
 Selo Digital: AKD82876-LXP5
 Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.fipej.jus.br>
 Emal R\$9,49 Parpen R\$0,28 MF R\$0,15 Feqj R\$1,90




Pedra Branca - PB, 19 de agosto de 2020.


José Iramá de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4

José Iramá de Lacerda
Eng. Civil Fiscal da Pref. Mun. de Pedra Branca/PB
CREA/PB nº: 160.386.675-4

Rua Presidente João Pessoa, nº. 149, Centro
 CEP: 58.790-000 - Fone: (0xx83) 3456-1015 - Pedra Branca - PB
 E-mail: pmpedrabranca@uol.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
 06/05/2022 16:05
 Chave de Impressão: Cx: xzB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	DATA: 02/06/2019	L.S. Hora: 86,09%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	BDI: 25,44%	L.S. Mão: 46,79%
CLIENTE:	P.M.P.B./PB	FONTE:	VERSÃO:
		ORSE	2019/02
		SINAPI	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/04 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 19/08/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ 19/08/2020
CONTRATO SOCIAL						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	73940/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M2	537,70	537,70
1.2	73886	LOCALIZAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS INCLUSIVE NIVELADOR	SINAPI	M2	537,70	537,70
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	10,00
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3	36,62	36,62
2.2	94308	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	SINAPI	M3	93,08	93,08
	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	537,70	537,70
3	FUNDAÇÕES					
3.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	SINAPI	M3	40,85	40,85
3.2	73943/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPÍDICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	SINAPI	M3	108,34	108,34
3.3	73944/002	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TUJOS	SINAPI	M3	34,73	34,73
4	ESTRUTURA					
4.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	283,47	283,47
4.2	96996	REATERRO MANUAL APOIADO COM BOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	40,85	40,85
4.3	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	248,82	248,82
4.4	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 100MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	248,82	248,82
4.5	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	SINAPI	M2	87,53	87,53
4.6	94954	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	15,26	15,26
4.7	92674	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	15,26	15,26
4.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2014	SINAPI	M2	176,64	176,64
4.9	80828	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ec-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	M2	176,64	176,64
5	CANTEIRO					
5.1	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO ORIFITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ABSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M3	12,84	12,84
5.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 151438/2020
06/15/2022 16:05

Chave de Impressão: Cx xZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonathan José M. Pessoa
CPF: 061.843.064-29
CREA: PA10363370



200

6.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
6.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
6.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
6 ESCUADRIAS						
6.1	811497	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,50m e barras intermédias de 1" e barras superiores de 3" - BDI= 18,91	ORSE	m	55,24	55,24
7 ARBORIZAÇÃO						
7.1	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	SINAPI	M3	4,93	4,93
7.2	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018	SINAPI	M2	10,95	10,95
7.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	SINAPI	M2	10,95	10,95
7.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,20 M AF_05/2018	SINAPI	UN	2,00	2,00
8 ACESSÓRIOS						
8.1	509367	Conjunto com 03 bastes em fibra de vidro, com capacidade 20t cada, com Tampa vai e vem - BDI = 18,91	ORSE	un	1,00	1,00
8.2	COTAÇÃO	MONUMENTO - BDI = 18,91		UND	1,00	1,00
9 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO						
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	SINAPI	M	29,24	29,24
9.2	COMP-672688	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	PRÓPRIA	M2	114,72	114,72
9.3	C0588	CAIÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	SEINFRA	M2	7,31	7,31
9.4	66333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	30,15	30,15
9.5	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	1,00	1,00
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.1	74121/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	1,00
10.2	74100/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	4,00
10.3	83389	RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	3,00
10.4	91824	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	238,30	238,30
10.5	91826	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	18,20	18,20
10.6	COMP-082793	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, COM 4 REFLETORES DE LED COM POTÊNCIA DE 200W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PRÓPRIA	UND	3,00	3,00
10.7	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	3,00	3,00
10.8	00039812	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSÕES 200 X 200 X 80 MM	SINAPI	UN	4,00	4,00
10.9	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	84,60	84,60
10.10	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	1,00
11 SERVIÇOS FINAIS						
11.1	9537	LIMPZEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	378,20	378,20

ADITIVO DE CONTRATO - ESTRUTURA PARA A ESTÁTUA DE FREI DAMIÃO

[Assinatura]

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.040.064-29
CREA: 151163370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 151438/2020
06/15/2022 16:05

Chave de Impressão: Cx28

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas



[Assinatura]

SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M		46,90	46,90
1.2	09050	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	SINAPI	M2		30,70	30,70
INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)							
2.1	90520	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, DEB. PREVISÃO DE FÓRMA. AF_09/2017	SINAPI	m³		15,00	15,00
2.2	CPU - 13	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	Próprio	m²		34,77	34,77
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016	SINAPI	m³		71,54	71,54
2.4	98536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA BERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	m²		13,50	13,50
2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG		21,30	21,30
2.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG		12,00	12,00
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG		69,80	69,80
2.8	90547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG		25,30	25,30
2.9	94865	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	m³		2,90	2,90
2.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	m³		2,90	2,90
SUPERESTRUTURA							
3.1	92260	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SINAPI	m²		43,99	43,99
3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	m²		9,93	9,93
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG		46,00	46,00
3.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG		46,70	46,70
3.5	92770	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG		58,80	58,80
3.6	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG		55,60	55,60
3.7	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG		117,80	117,80
3.8	94865	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	m³		5,46	5,46
3.8	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG		109,00	109,00
3.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	m³		5,46	5,46
ELEVÇÃO E REVESTIMENTO							
4.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	SINAPI	m²		32,90	32,90
4.2	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	SINAPI	m²		15,12	15,12
4.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	m²		22,00	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 151438/2020
06/15/2022 16:05
Chave de impressão: Cx xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Handwritten signature


Responsável Técnico
Eng. Cívil Jônatas João M. Pessoa
CPF: 060.683.109-25
CREA: 1670363370

Handwritten signature



Handwritten number 202

4.4	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CECOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2014	SINAPI	m²	22,00	22,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.1	11888	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1,12" - Rev 02	ORSE	M	20,70	20,70
INSTALAÇÕES ELETRICAS						
6.1	00000	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,00	1,00
6.2	91026	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	111,20	111,20
6.3	81034	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	43,80	43,80
6.4	00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM	SINAPI	un	1,00	1,00
6.5	C5	REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA DE 200W	Próprio	UN	7,00	7,00



Handwritten signature
 José Iramá de Lacerda
 Engº Civil
 CREA 160368675-4

Responsável Técnico
 Eng. Civil Jônatas João Pessoa
 CPF: 060.682.700-29
 CREA: 1670383870

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 151438/2020
 06/05/2022, 16:05
 Chave de Impresão: Cx.xz8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas



Handwritten mark



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258979

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1610363370

Registro: PRO-13407/12 PB

Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003489779-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB

CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-66

RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA

Nº: S/N

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDRA BRANCA

UF: PB

CEP: 58790000

Contrato: 00053/2019

Celebrado em: 17/06/2019

Valor: R\$ 217.883,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CÔNEGO FIRMINO

Nº: 668

Complemento: Mirante

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDRA BRANCA

UF: PB

CEP: 58790000

Data de início: 17/06/2019

Previsão de término: 31/12/2019

Coordenadas Geográficas: -7.425704, -38.088368

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB

CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-66

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	537,70	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	537,70	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS	537,70	m²
16 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1136 - CANTEIRO DE OBRA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00053/2019, CONTRATO Nº 00053/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR) 8887622018.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 3296/2004.

7. Entidade da Classe

SENCE PB

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessoa
CPF: 000.085.064-20
CREA: 1610363370

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 000.085.064-20

Local _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB - CNPJ: 08.889.826/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Declaro que estou ciente do dever de observância das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei nº 6.514/1977.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.etic.com.br/publico/>, com a chave: 0ed4c
Impresso em: 19/05/2020 às 06:38:20 por: ip. 177.22.242.118

Site: crea-pb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

E-mail: crea-pb@crea-pb.org.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 151438/2020
06/15/2022, 16:05
Chave de Impressão: Cx.xz8
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas



CREA-PB



204



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258979

INICIAL

regulamentada pela portaria nº 3.214/1978, com fins de prevenção a acidentes do trabalho.

A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conserência no site do CREA-PB.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,60 Registrada em: 28/06/2019 Valor pago: R\$ 226,60 Nosso Número: 2736294

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 030.887.064-29
CREA: 1510363370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 1510438/2020
06/05/2022 16:05

Chave de Impressão: Cx.xZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cma-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0ad4c
Impresso em: 18/05/2022 às 09:38:20 por: ip: 177.32.242.118

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br
Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 06/05/2022 às 16:05.
Agência de Paraíba



205

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB** executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da tomada de preço nº: 00002/2019 e contrato nº: 00052/2019-CPL, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**. ART de execução sob nº: **PB20190258972**.


Contrato nº: **00052/2019-CPL**

Valor do Contrato: **R\$ 270.468,35**.

Para a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Pedra Branca – PB, 19 de agosto de 2020.


José Iramá de Lacerda
 Engº Civil
CREA 16038675-4

José Iramá de Lacerda
 Eng. Civil Fiscal da Pref. Mun. de Pedra Branca/PB
 CREA/PB nº: 160.386.675-4

SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL HELENA TERTÔNIO PRIMA
 Rua Manuel Claudino da Silva, 400, Centro, Pedra Branca - PB
 Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
 José Iramá de Lacerda
 Dou fé. Pedra Branca/PB - 27/08/2020
 Notário: Joaquim Aurélio Tertônio dos Santos
 Selo Digital: AKD82878-50JM
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 Emol R\$9,48 Farpen R\$0,28 MP R\$0,16 Fepl R\$1,90



Rua Presidente João Pessoa, nº: 149, Centro
 CEP: 58.790-000 - Fone: (0xx83) 3456-1015 – Pedra Branca – PB
 E-mail: pmpedrabranca@uol.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020




Certidão nº 158438/2020
 06/05/2022 16:05

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas

&

A

7db

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 CHIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	DATA : 02/05/2019	L.S. Hom: 86,05%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB	BDI : 25,44%	L.S. Mês: 40,79%		
	CLIENTE:	P.M.P.B./PB	FONTE SINAPI 036.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018 SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO 05/2017 SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO 05/2019 SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 15/08/2020						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ 15/08/2020
1	RUA PROJETADA 01					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	10,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA					
1.2.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.3	PAVIMENTAÇÃO					
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2018	SINAPI	M	315,70	315,70
1.3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.4	DIVERSOS					
1.4.1	3 S 08 402 00	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	SICRO	m2	78,93	78,93
1.4.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	302,16	302,16
1.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	8,00	8,00
1.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
1.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,56	0,56
1.4.6	1 A 01 670 01	Confeção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
1.4.7	COMP-788129	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	M²	54,02	54,02
2	TRECHO DA RUA CLARO ALVINO DA SILVA					
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.2.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.3	PAVIMENTAÇÃO					
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2018	SINAPI	M	134,50	134,50
2.3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.4	DIVERSOS					
2.4.1	3 S 08 402 00	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	SICRO	m2	33,63	33,63
2.4.2	68333	PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	144,32	144,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Responsável Técnico
 Eng. Civil Juretilson Luís M. Pessoa
 CPF: 060.002.064-29

Certidão nº 158438/2020
 06/15/2022, 16:05
 Chave de Impressão: CxXZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas



107

2.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PROPRIA	UND	4,00	4,00
2.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
2.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,59	0,59
2.4.6	1 A 01 870 01	Confeção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
2.4.7	COMP-788129	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PUBLICO	PROPRIA	M²	20,82	20,82
9 RUA PROJETADA 02						
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.546,70	1.546,70
3.2 MOVIMENTO DE TERRA						
3.2.1	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.546,70	1.546,70
3.3 PAVIMENTAÇÃO						
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	SINAPI	M	423,80	423,80
3.3.2	72700	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 38 PEGAS POR M2)	SINAPI	M2	1.546,70	1.546,70
3.4 DIVERSOS						
3.4.1	3 S 08 402 00	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	SICRO	m2	105,95	105,95
3.4.2	86333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	206,07	206,07
3.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PROPRIA	UND	8,00	8,00
3.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
3.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,59	0,59
3.4.6	1 A 01 870 01	Confeção de suporte e travessa p/ placa de sinal	SICRO	un	1,00	1,00
3.4.7	COMP-788129	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PUBLICO	PRÓPRIA	M²	20,26	20,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



José Iramá de Lacerda
 Engº Civil
 CREA 160368675-4

Responsável Técnico
 Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
 CPF: 040.683.064-29
 CREA 1610363370

SERV. NOTARIAL REGISTRAL HELENA TECTÔNIO PRIMA
 Rua Manuel Claudino da Silva, 400, Centro, Pedra Branca - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
 José Iramá de Lacerda
 Dou fe. Pedra Branca/PB - 27/08/2020
 Notário: Joaquim Aurélio Teófilo dos Santos
 Seto Digital AKI282877-EL4Q
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 Emol R\$9,48 Farpen R\$0,28 MP R\$0,15 Fax R\$1,90

Certidão nº 15/1438/2020
 06/15/2022 16:05

Chave de Impressão: CxZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas



[Handwritten signatures and initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1610363370
 Registro: PRO-13407/12 PB

Empresa contratada: **CH9 CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** Registro: 0003489779-PB

2. Dados do Contrato
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65
 RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
 Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **PEDRA BRANCA** UF: **PB** CEP: 58790000

Contrato: 00052/2019 Celebrado em: 17/06/2019
 Valor: R\$ 270.468,36 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço
 RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
 Complemento: **DIVERSAS RUAS** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **PEDRA BRANCA** UF: **PB** CEP: 58790000
 Data de Início: 17/06/2019 Previsão de término: 31/12/2019 Coordenadas Geográficas: -7,426704, -38,068360
 Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB** CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1823 - MEIO FIO	674,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00032/2019, CONTRATO Nº: 00052/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 878659/2018.

5. Declarações
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº: 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação aplicável e no Decreto nº 5236/2004.

7. Entidade de Classe
 SENCE-PB

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 060.613.064-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB - CNPJ: 08.889.826/0001-65

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * Declaro que estou ciente do dever de observância das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei nº 6.514/1977,

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 885C0
 Impresso em: 19/08/2020 às 08:37:42 por: / ip: 177.22.242.118

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br
 Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 151438/2020
06/15/2022 16:05

Chave de Impresão: Cx xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas



CREA-PB



ZOP



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258972

INICIAL

regulamentada pela portaria nº 3.214/1978, com fins de prevenção a acidentes do trabalho.

A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-PB.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 228,60 Registrada em: 28/06/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Nosso Número: 2736288

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 067.063.064-29
CREA: 1619303370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
06/05/2022 16:05
Chave de Impressão: CxKZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://obra.pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: B85C8
Impresso em: 19/06/2020 às 06:37:43 por: ip: 177.22.242.118

site: creapb.org.br e-mail: creapb@creapb.org.br
Tel: (83) 3533-2628 Fax:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (53) 3533-2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 06/05/2022 às 16:05.
Agência Jo Pessoa



470

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÕES

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.


Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

CAJAZEIRAS-PARAÍBA, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



Handwritten initials and signature in blue ink, including a large stylized signature and the number '101' at the bottom right.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DB CONSTRUTORA LTDA-EPP, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, DECLARA expressamente que, nos termos do art. 4º. Inciso VII, da Lei nº. 10.520/2002, de 17/07/2002, que a empresa DB CONSTRUTORA LTDA-EPP cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022, cujo objeto é Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção de uma praça na comunidade mão da água, conforme planilha de orçamentária.

CAJAZEIRAS-PARAÍBA, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

- a) a proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº 009/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 009/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Tomada de Preços nº 009/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 009/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 009/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº 009/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços nº 009/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Tomada de Preços nº 009/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coremas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



103


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56




PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE COMPRIMISSOS ASSUMIDOS

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que até a presente data não temos nenhum compromisso assumido, de nenhuma forma (obras ou serviços), perante repartições públicas, autárquicas, fundacionais ou particulares.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



10

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que manteremos na obra e/ou serviço, por tempo integral e com dedicação exclusiva a profissional Jonatas José Moreira Pessoa, devidamente habilitado, engenheiro civil, CREA/PB-1610363370, responsável técnico desta empresa, sendo admitida substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, caso haja fato superveniente ou de força maior que implique a ausência do referido engenheiro.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56




DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE VISITA

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS–PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Eu Jonatas José Moreira Pessoa, engenheiro civil, CREA/PB-1610363370, responsável técnico da empresa DB CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 42.312.300/0001-56, declaro que visitei o local onde serão realizados os serviços objeto desta presente licitação. Afirmando ainda que todo o projeto apresentado no edital e anexos está em inteira compatibilidade com o local visitado e que tenho total conhecimento de todas as particularidades que dizem respeito a execução desta obra/serviço e que de maneira nenhuma reclamarei o cumprimento de todas as formalidades previstas em contrato e edital, os quais são objetivos.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56
CPF: 022.619.354-39/ RG:2002452 SSDS/PB


Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.
CREA: 161.036.337-0

JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA/PB-1610363370
Responsável Técnico



747


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56


DECLARAÇÃO DO PERCENTUAL DOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE COREMAS

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Nos comprometemos a contratar os residentes deste município de Coremas em um percentual de pelo menos 10% de toda a mão de obra que será necessária para a realização do objeto licitado.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56
CPF: 022.619.354-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE ZELO PELO MEIO AMBIENTE

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Tomaremos todas as medidas cabíveis para que não haja impacto sobre o meio ambiente diante do objeto licitado.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que para efeito de assinatura de contrato, caso sejamos vencedores, indicamos o próprio administrador, Jose Danilo Dantas Braga, brasileiro, casado, empresário, natural da cidade de Coremas, nascido em 16/06/1991, RG 441408990 SSP-PB, CPF- 098.741.444-59, residente e domiciliado na rua Maria Moreira de Sá, São Jose, Cajazeiras, CEP-58.900-000, fone (83) 9 99997-5593.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56


720


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56



DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Não possuímos em nosso quando societário servidor público, municipal, estadual, federal, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56

 
122

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos para os devidos fins de direito que desde nossa abertura até a presente data não fomos declarados inidôneo para contratar com a administração pública de qualquer que seja a esfera governamental (Municipal, Estadual, Federal).

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



122

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE NÃO RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos que não temos relação familiar ou parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º da mesma.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



123


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE EDITAL

DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos tem pleno conhecimento de todo o edital e seus anexos, todas as condições nele estabelecidas e concordando com todos os seus termos

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56


724

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA


DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS- PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, apresenta as seguintes declarações a que se segue:

Declaramos para os devidos fins de direito a empresa possui conta no banco Bradesco, Ag: 3454, C/C: 3872-5, e caso sejamos declarados vencedor essa é a conta a ser creditada. Possíveis alterações bancárias serão informadas a posteriori.

Cajazeiras-Paraíba, 22 de julho de 2022.



DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
LICITANTE: DB CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 42.312.300/0001-56

DECLARAÇÃO de Enquadramento Como Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 147/14.

Declaramos para fins de atendimento a TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022 que a empresa DB CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ: 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sá, 91, São José, Cajazeiras – PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins Desta TOMADA DE PREÇOS nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022 abertura em 22 de julho de 2022 às 10h:30min, declara sob as penalidades da Lei que se enquadra com Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apto a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123/06.

COREMAS-PARAÍBA, 22 de julho de 2022.

JOSE TIAGO ANGELICO DA
SILVA:09479608480

Assinado de forma digital por JOSE TIAGO ANGELICO DA
SILVA:09479608480
Dados: 2022.07.21 09:02:52 -03'00'

Contador


DB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 42.312.300/0001-56


126